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Hankeleping nr 3-9/4283-107 - Staažiarvestuse moodul tehniline kirjeldus 

 

1. Mõisted ja lühendid 
 

Mõiste/Lühend  Kirjeldus  

SKAIS1  Sotsiaalkaitse infosüsteemi vana rakendus   

SKAIS2  Sotsiaalkaitse infosüsteemi uus rakendus (hõlmab Ametnikurakendust ja 
Iseteenindust)  

MFE  Microfrontend teenus  

PÕS   Pensioniõiguslik staaž  

SAM  Staažiarvestuse moodul 

ISM   Isikustatud sotsiaalmaks  

SKA   Sotsiaalkindlustusamet  

TEHIK  Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus  

 

2. Ülevaade 
 
Pensioniteenus pakub inimestele hüvitist, mida makstakse vanaduse, 
toitja kaotuse  ja  töövõimetuse  korral. Pensioni saamise  õigustatuse ja määramise alused on sätestatud:  

 Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RPKS) https://www.riigiteataja.ee/et/akt/121052026014; 

 Väljateenitud aastate pensionide seaduses (VAPS) 
https://www.riigiteataja.ee/et/akt/122022023015; 

 Soodustingimustel vanaduspensionide seadus https://www.riigiteataja.ee/et/akt/SVPS  

 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus 
https://www.riigiteataja.ee/et/akt/690831?leiaKehtiv  

 Eriseadustes;  ja   

 Eesti Vabariigi sõlmitud vastavates kahepoolsetes sotsiaalkindlustuslepingutes. 

Üldistatult võib öelda, et pensionisumma kujunemisel võetakse arvesse inimese töötasult arvestatud või 
tasutud sotsiaalmaksu, tema tööstaaži ja panust lapse kasvatamisse.  

Pensioni äriloogika haldamine ja menetlemine toimub praegu SKAIS1-s. SKAIS1-s hoitakse samuti kogu 
senist staažiarvestuse andmestikku. SKAIS2 on loodud baasfunktsionaalsusega 
PÕS moodul  (Pension_seniority), mis võimaldab koondada isiku pensioniõigusliku staaži perioodid ning 
pakub inimesele võimalust SKA Iseteenindusest esitada andmeid oma töötamiste, laste kasvatamise või 
muude staaži arvestuse aspektist oluliste andmete kohta koos seda tõendavate dokumentidega. 
PÕS  mooduli ametnikurakendus toetab vähesel määral ka tööstaažide õigustatuse kontrolli menetlust, 
kuid käsitöö maht on siiski ebaproportsionaalselt suur. Praegune PÕS mooduli andmestik ei võimalda 
eristada korrektselt staažiperioodide liike, tunnuseid ega nende arvestamise aluseid, mistõttu ei ole 
võimalik selle alusel teostada korrektset staaži arvutust, sest staažiarvestuse kokkuarvestamise äriloogika 
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on SKAIS1s. PÕS mooduli loomisel on suuresti tuginetud senisele SKAIS1 loogikale, sest moodul on 
liidestatud SKAIS1-ga, et toetada pensioni määramist SKAIS1-s,  

SKA-l on eesmärk uuendada pensioniteenus aastaks 2028 ja viia pensioniteenuse menetlus koos seda 
toetava andmestiku haldusega üle SKAIS2 infosüsteemi. SKA eesmärk on muuta pensioni määramise 
menetlus kasutajale senisest läbipaistvamaks, automaatsemaks ja vähendada käsitsi teostatavate 
kontrollide osakaalu. Selleks on vaja SKAIS2 luua inimese staažiarvestuse menetlust ja haldust toetav 
funktsionaalsus.  

SAM koondab andmestiku, mille alusel saab arvestada ja kontrollida isiku staažiarvestust pensioniteenuse 
erinevates õigustatuse aspektides. 

Mooduli loomisel peab arvestama asjaolu, et inimese pensionistaaž arvestatakse kokku 
üldjuhul  kuni kolmelt  komponendilt:  

 tööstaaž enne 1999. aastat ehk pensioniõiguslik staaž  (tellitava arenduse skoop); 

 enne 1999.a lapse kasvatamise eest arvestatud staaž  (on tellitava arenduse skoop osaliselt);  ning  

 alates 1999  isikustatud sotsiaalmaksu alusel arvestatud  staaž ehk pensionikindlustus-staaž (ei ole 
tellitava arenduse skoop).  

SAMi kantakse ka pensionisumma arvestust mõjutava eristaaži, väljaspool Eestit arvesse mineva staaži ja 
avaliku staaži andmestik alates 1999. aastast (tellitava arenduse skoop). 

Oluline on märkida, et teatud juhtudel tuleb staažiperioode võtta pensionistaaži arvestuses  arvesse 
kordajana st mingit perioodi arvestatakse 2-3-kordselt. 

Detailsed staažiarvestuse reeglid esitab tellija detailanalüüsi käigus. 

SAM moodul peab toimima koos teiste pensioni suurust mõjutavate komponentidega, sh isikustatud 
sotsiaalmaksu (ISM) andmete, laste kasvatamisega seotud õiguste ja erinevate soodustust andvate lisade 
andmestikuga.  Ametnikuvaates ja Iseteeninduses peab olema koondvaade, mis  annab ülevaate inimese 
erinevatest pensionit mõjutavatest komponentidest.  

3. Töö eesmärk 
 
Töö eesmärgiks on luua SKAIS2 pensioni staažiarvestuse moodul (SAM), mis koondab tulevikus 
staažiperioodide arvestuseks ja menetluseks vajaliku andmestiku nii ametnikurakenduses kui 
Iseteeninduses. 

4. Tellitavad tööd 
  
Lepinguga tellitakse SKAIS2-s ametnikurakenduse ja iseteeninduse funktsionaalsust  järgmises ulatuses:  

4.1. Isikupõhiste pensioniõigusliku perioodi staažikannete haldus koos menetlusloogikaga, et see 
võimaldaks eristada staažiarvestuse erinevaid aspekte pensionile jäämise aja ja pensionisumma 
määramisel. Staažiandmete lisamisel ja muutmisel peavad rakenduma sisestuskontrollid ja 
valideerimisreegleid; 

4.2. Menetluse kui eraldiseisva ärilise tunnuse  (menetluseID) toetamine  SAMis, mis 
võimaldab siduda  staažiperioodid,  päringud,  dokumendid sh vaided ja otsused ühe menetluse 
alla ning koondada ühte vaatesse menetluse ajalugu; 

4.3. Staaži menetlust toetavate tööülesannete loomine; 
4.4. Staažiperioodide õigustatuse kontrolli menetlusega seotud haldusaktide  ja andmepäringu 

aluskirjade  koostamise toetamine süsteemsete trükistega;  
4.5. SKAIS2-st e-kirjade saatmise keskselt kasutatava komponendi loomine ja integreerimine SAM 

mooduliga; 



4.6. Loodavate menetlusdokumentide automaatne registreerimine 
Dokumendimoodulis  ja  Iseteeninduses kättesaadavaks tegemine. Menetlusosaline peab 
Iseteeninduses nägema tema osas tehtud päringute infot ja saama jälgida menetluse kulgu; 

4.7. Ametnikurakenduse ja Iseteeninduse (sh mobiilikuvad) kuvad tuleb luua MFE teenusena; 
4.8. Iseteeninduses pensioniteenuse  raamistiku ja  SAM osa MFE teenuste arendamine lähtuvalt 

UI/UX disainist. Iseteeninduse funktsionaalsus peab olema keeletundlik (eesti, inglise ja vene 
keel); 

4.9. Arvestama peab asjaoluga, et Iseteeninduses esitab inimene staažiandmeid üldistatumalt 
ning  ametnikurakenduses peab saama ametnik neid kandeid tükeldada, lisada 
täiendavaid metaandmeid jne. Ametniku tehtud muudatused peavad olema Iseteeninduses 
näha toimingu või haldusakti viitega; 

4.10. Andmevahetusteenuste  (Rahvusarhiivi VAU ja Kaitseressursside Ameti kaitseväekohustuslaste 
registri x-tee teenused) töötlus SAM-i toimimiseks vajalikus ulatuses; 

4.11. Luua infosüsteemi kaudu esitatud failide meta-andmestamise ja dokumendihoidlasse 
registreerimise funktsionaalsus. 

4.12. Failide valideerimisloogikate (nt lubatud failitüübid ja suurused) ühtlustamine keskselt 
kasutatava komponendi loomisega ja rakendamine SAM-is. 

4.13. Arendustööde testimine, sh automaattestide loomine uuele funktsionaalsusele, koormustestide 
läbiviimine jne; 

4.14. Andmete migratsioon kas PÕS andmetelt või/ja SKAIS1 andmetelt; 
4.15. Täiendavad arendustööd, mis selguvad analüüside käigus ja on olulised realiseerida SAM 

funktsionaalsuse toimimiseks või tootestamise toetamiseks. 
 
Tööde loetelu tekib eelnevalt kokkulepitud backlogi alusel ja hallatakse Jiras. 

Käesoleva lepingu skoopi ei kuulu UI/UX disain ja prototüübi loomine ega SKAIS1 teenuse sulgemisega 
seotud tegevused.  

5. Tööprotsess ja tulemid 

 
Järgnevalt täpsustatakse Täitjaga sõlmitud raamlepingus nr 3-9/4283-1 kirjeldatud tingimusi tööprotsessi, 
dokumenteerimise, töökorralduse, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas. 

5.1. Tööprotsess 

 
5.1.1. Tööraamistik peab tuginema etapiviisilisele planeerimisele, võimaldades arendusmeeskonna 

prioriteete jooksvalt muuta; 
5.1.2. Tööraamistik peab võimaldama süsteemset ülevaadet iga kokkulepitud töö saavutustest; 
5.1.3. Tööraamistik peab võimaldama arendusmeeskonna tulemuslikkuse (kasvu) jälgimist ajas; 
5.1.4. Tööraamistik peab tagama, et arendusmeeskond tegeleb omal initsiatiivil enda tulemuslikkuse 

parandamisega ja parendusettepanekute esitamisega; 
5.1.5. Täpsem töökorraldus lepitakse kokku pärast lepingu sõlmimist; 
5.1.6. Projekti töökorraldus toetub raamlepingu nr 3-9/4283-1 kodukorrale (lisa 5) ja töökorralduslikele 

kokkulepetele (p. 5.1.5). Täitja peab tagama piisava kaasamise ja ülevaadete andmise Tellijale. 

5.2 Dokumentatsioon 

 
Vastavalt punktis 4 kirjeldatud skoobile tuleb töö käigus luua ja täiendada SKAIS2 dokumentatsiooni, 

milleks on minimaalselt: 

5.2.1. Funktsionaalsuse ja äriprotsesside kirjeldused kokkulepitud kujul (nt BPMN standard, 
diagrammid ja kirjeldused Confluence’is) koos ärireeglitega, mida peab olema hiljem võimalik 



täiendada järgnevates etappides lisanduva funktsionaalsuse alusel ning siduda tervikliku 
protsessi- ja ärireeglite kirjeldusega; 

5.2.2. Tehniline dokumentatsioon (nt paigaldusjuhendid, Confluence keskkonnas); 
5.2.3. Andmemudel; 
5.2.4. Dokumentatsiooni täpsed liigid ja sisu formaat lepitakse kokku tööde käigus, kuid see peab 

vastama minimaalselt järgnevatele SKAIS2 Confluence keskkonnas 
kirjeldatud nõuetele: Nõuded arendusprojektide dokumentatsioonile. 

 

5.3 Tööde üleandmine 

 
Arendustööde lähtekoodi tarne toimub pideva integreerimise (continuous integration) teel. Tööde 

järjekord, üleandmise aeg ja UAT tagasiside andmise aeg lepitakse kokku tööde käigus taasesitamist 

võimaldavas vormis (Tellija ja Täitja poolt). 

Töö üleandmisel kontrollib Tellija üle töö nõuetekohasuse ning annab vajadusel tähtaja töö parandamiseks.  

Täitja teab, et tellija võib igat üle antud funktsionaalsust paigaldada toodangusse ning täitja peab tagama, 

et lõplikult valmimata funktsiooni protsessid on võimalik toodangust välja lülitada (feature flags). 

Funktsioonide sisse-välja lülitamise võimekus lepitakse Tellija ja Täitja vahel kokku tööde käigus. 

5.4 Nõuded automaattestimisele 

 
Automaattestimise nõuete täitmisel tuleb lähtuda nõuetest, mis on leitavad TEHIK 

arendusjuhendid veebilehelt menüüpunktist Automaattestide nõuded. 

Testidega kaetakse serveripoolne ja kasutajaliidese kood. Katvuse kontrolliks ja raporteerimiseks seatakse 

Tellija koodihoidla keskkonnas (Gitlab) üles pideva integratsiooni töövoog, mis seadistatakse koos 

toimima SonarQube koodi ja testide katvuse analüsaatoriga. 

Automaattestid peavad üle antavas lähtekoodis continuous-integration’i töövoo edukalt läbima. Samuti 

peab Täitja hoolt kandma, et varasemalt loodud testid jäävad töö lõpetamisel edukalt läbitavateks. Nõuete 

muutumisel peab Täitja viima testid vastavusse uute nõuetega või need eemaldama, kui selliseid nõudeid 

enam ei eksisteeri. 

5.5 Mittefunktsionaalsed nõuded 

 
Mittefunktsionaalsete nõuete täitmisel tuleb lähtuda järgnevast: 

5.5.1 Uue funktsionaalsuse loomisel tuleb lähtuda raamlepingus nr 3-9/4283-1 ja selle 
lisades kirjeldatud nõuetest ning SKAISi Arhitektuurimanifestist. 

5.5.2 Täpsemad mittefunktsionaalsed nõuded, millest lähtuda on leitavad TEHIK 
arendusjuhendid veebilehelt menüüpunktist Mittefunktsionaalsed nõuded 

 

6. Tulemid 

 

Valminud tööde tulemid antakse üle hiljemalt tööde teostamise tähtajaks üleandmise-vastuvõtmise aktiga, 

tööde tulemid peavad sisaldama: 

 Viiteid dokumentatsioonile Tellija Confluence’is; 

 Viited tehtud töödele (Jira piletitena); 

https://wiki.sm.ee/spaces/SKAIS2/pages/276510833/N%C3%B5uded+arendusprojektide+dokumentatsioonile+SKAISi+n%C3%A4itel
https://tehik.ee/arendusjuhendid
https://tehik.ee/arendusjuhendid
https://wiki.sm.ee/spaces/SKAIS2/pages/370475876/Arhitektuurimanifest
https://tehik.ee/arendusjuhendid
https://tehik.ee/arendusjuhendid


 Viiteid koodile GitLabis 

7. Tööde teostamise tähtaeg 

 

Tööde üleandmise (so Jira piletid "Ready for AT" ja toodangu keskkonda paigaldatav kvaliteetne lähtekood) 

tähtaeg on hiljemalt  30.09.2027.  

Konkreetsete tööde vahetähtajad ja tööde järjekord lepitakse kokku tööde käigus Jira epicutes. Kui 

konkreetse töö teostamine sõltub tellija, Rahvusarhiivi, Kaitseressursside Ameti või muu seotud osapoole 

sisendist, otsusest või tegevusest ning vastav sisend viibib, nihkub üksnes sellest sõltuva töö vahetähtaeg 

viibinud aja võrra, kuid mitte hiljemaks kui hankelepingus sätestatud lõpptähtaeg, kui pooled ei lepi lepingu 

muudatuses kokku teisiti.  

Tööde üleandmisele järgneb tellija poolne tööde testimine mõistliku aja jooksul ja vajadusel täitja poolne 

paranduste tegemine üle antud töödes, kui testimise käigus ilmneb, et tööd ei ole lõpptähtajaks teostatud 

nõuete kohaselt. Tööd loetakse teostatuks  tööde üleandmise-vastuvõtmise akti tellija poolt allkirjastamise 

hetkest.  
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