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1. Projekti taustinformatsioon 

1.1 Mõisted ja lühendid 

LTR - Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu. Tegemist on PPA-le 

kuuluva andmekoguga, mille eesmärk on arvestuse pidamine välismaalaste lühiajalise 

töötamise taotluste ning nende suhtes tehtud registreerimiste, registreerimisest 

keeldumiste, taotluste läbi vaatamata jätmiste ning lühiajalise töötamise 

registreerimise kehtetuks tunnistamise üle 

(https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/ltr). Sama lühendit kasutatakse ka 

lühiajalise töötamise registreerimise taotluste, toimingute jms andmekoguga seotud 

tegevuste juures. 

LTR ITK – Lühiajalise töötamise registreerimise iseteeninduskeskkond, kus tööandja 

saab registreerida välismaalase lühiajalist töötamist Eestis ning oma taotlusi hallata 

(https://etaotlus.politsei.ee/ltr/#!/login). 

LTR menetluskeskkond – Lühiajalise töötamise registreerimise menetluskeskkond, 

mille kaudu PPA ametnikud menetlevad ja haldavad lühiajalise töötamise 

registreerimise taotlusi, teevad isikutuvastust jms tegevusi. 

MTA – Maksu- ja Tolliamet  

PPA – Politsei- ja Piirivalveamet  

TI – Tööinspektsioon 

TEIS – Tööelu infosüsteem, mille iseteeninduskeskkonna  kaudu Tööinspektsioon 

hetkel muuhulgas ka lähetatud töötajate andmeid kogub 

(https://iseteenindus.ti.ee/login). 

Töökeskkonna andmekogu – Tegemist on TI-le kuuluva andmekoguga, mille 

eesmärk on tagada Tööinspektsiooni ülesannete ja kohustuste täitmiseks vajalike 

andmete kättesaadavus järelevalvealase töö planeerimiseks, töövaidluste 

menetlemiseks, töökeskkonna olukorra hindamiseks ning tööohutus- ja 

töötervishoiualase ennetustöö kavandamiseks 

(https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/tookeskk). 

TÖR – Töötamise register, mida peab Maksu- ja Tolliamet ja mis koondab töötamisega 

seotud infot (https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-

register). 

VMS – Välismaalaste seadus 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/108072021017?leiaKehtiv) 

X-tee – Eesti riigi põhilisi andmebaase ühendav keskkond, mis korraldab 

internetipõhist andmevahetust riigiasutuste vahel ja erasektoriga. 

https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/ltr
https://etaotlus.politsei.ee/ltr/#!/login
https://iseteenindus.ti.ee/login
https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/tookeskk
https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-register
https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-register
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072021017?leiaKehtiv
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1.2 Probleem ja vajadus 

Välismaalaste seaduse (VMS) kohaselt on tööandjad kohustatud registreerima kõikide 

kolmandate riikide kodanike töötamised Eestis. Hetkel on välismaalaste töötamise 

registreerimise protsess tööandjate jaoks tülikas, sest protsess ja registreerimiseks 

kasutatavad keskkonnad on erinevad olenevalt sellest, kas tegemist on: 

 EL või kolmandate riikide kodanikuga; 

 lähetatud töötajaga või mitte. 

Lisaks peavad tööandjad osasid andmeid topelt esitama erinevatele ametitele. 

Olenevalt töötaja kodakondsusest ja sellest, kas tegu on lähetatud töötajaga või mitte, 

peab tööandja praegu: 

 taotlema PPA-lt välismaalasele lühiajalise töötamise luba ehk esitama LTR 

taotluse LTR ITK-s või PPA esinduses kohapeal (kolmandate riikide kodanikud); 

 registreerima  välismaalase töötamise MTA TÖR-is (kolmandate riikide 

kodanikud positiivse LTR otsuse korral; EL kodanikud); 

 lähetatud töötajad registreerima TI-s (nii EL kui kolmandate riikide kodanikud). 

Samu andmeid esitatakse erinevatele ametitele topelt, sest PPA ja MTA ning TI 

andmekogude vahel ei toimu hetkel automaatset andmevahetust. Hanke eesmärk on 

muuta välismaalaste töötamisega seotud andmete edastamise protsess kiiremaks ja 

lihtsamaks ning kaotada vajadus samu andmeid mitmekordselt erinevatesse 

keskkondadesse sisestada. 

Selleks luuakse hanke tulemusena nö „ühe akna“ süsteem välismaalaste lühiajalise 

töötamisega seotud toiminguteks. Selleks „aknaks“ saab praegune LTR ITK, mille 

kaudu tööandjad saavad hanke tulemusena taotleda ja registreerida nii EL kui 

kolmandate riikide kodanike töötamist. Vajalikud andmed saadetakse LTR-ist hanke 

tulemusena loodavate liidestuste kaudu edasi MTA ja TI vastavatesse 

andmekogudesse. 

 

2. Projekti sisu 

2.1 Etapid 

Tööd viiakse läbi ja arveldatakse etapiviisiliselt. Etappide läbiviimise ajaline järjekord 

selgub koostöös tellija ja tööde teostaja vahel. 
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1. LTR ITK-sse on lisatud mitmekeelsuse tugi. 

2. LTR ITK-s on loodud võimekus võtta vastu taotlusi teenuste vaba liikumise alusel. 

3. On teostatud LTR ITK-sse  e-mailiga sisselogimise ja kasutajakonto halduse 

võimekuse loomiseks kasutatava karbitoote Keycloak kasutuselevõtmise jaoks 

vajalikud toetavad arendused. Paigalduse ja majutamise eest vastutab tellija, antud 

projekti raames on vaja teostada toetavaid arendustöid.  

4. On arendatud võimekus LTR ITK kaudu EL kodanikest lähetatud töötajate andmete 

kogumiseks ja TI-le edastamiseks neid andmeid PPA LTR andmekogusse 

salvestamata selliselt,  et LTR ITK kaudu on võimalik edastatud andmeid hiljem ka 

vaadata ja muuta. (See eeldab, et LTR ITK-s on olemas emailiga sisselogimise 

võimekus.) 

5. On arendatud liidestus TI X-tee teenusega juba LTR-s kogutavate kolmandate 

riikide kodanikest lähetatud töötajate andmete edastamiseks LTR-st TI-le.  

6. On arendatud liidestus TI X-tee teenusega, mis võimaldab LTR 

menetluskeskkonnast teha päringuid konkreetsetele ettevõtetele tehtud TI 

ettekirjutuste ja trahvide kohta. 

7. On arendatud liidestus MTA X-tee teenusega, mille kaudu PPA saadab positiivse 

LTR otsuse korral vajalikud andmed MTA-le. Nende andmete alusel tehakse MTA 

poolel TÖR kanne. 

8. On arendatud liidestus MTA X-tee teenusega, mis võimaldab PPA-l MTA-lt pärida 

infot lõpetatud TÖR kannete kohta vastavate LTR otsuste kehtetuks muutmiseks. 

9. On arendatud liidestus MTA loodava X-tee teenusega (REST), mille kaudu PPA 

saadab seadistatud intervalliga kokkulepitud LTR andmekogu andmete muudatusi 

MTA-le. 

 



5 
 

Joonis 1  – Etapid  
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2.2 Tehnilised nõuded 

2.2.1 LTR ITK uued arendused Vue peale 

Hetkel on LTR ITK front-end (https://etaotlus.politsei.ee/ltr/#!/login) ehitatud AngularJS 

peale, kuid uued arendused on vaja arendada VueJS peale, versioon 3 või uuem  

(eraldi frontend). Kogu olemasolev funktsionaalsus peab tööle jääma rakendades 

micro-frontendi’de arhitektuurset mustrit kasutades single-spa raamistikku 

(https://single-spa.js.org/). 

Praegune UI stack: AngularJS, Jquery, Rxjs, datatables.net, Bootstrap 

Koodibaasi suurus: 

JS: 99 faili, ~10 000 koodirida 

HTML: 77 faili, ~4000 koodirida 

Less/CSS: 85 faili, ~17 000 koodirida 

 

 

 

2.2.2 Testimine 

Pakkuja peab omalt poolt korraldama kõikide projekti skoobis olevate arenduste 

testimise tellija dev keskkondades. Tellija poolt on arenduspiletites toodud vastuvõtu 

kriteeriumid, mille põhjal pakkuja koostab testimisplaani, teststsenaariumid,  teostab 

vastuvõtu testimise dev keskkondades ja esitab testraporti. Täpsemad testimise 

nõuded koos automaattestimise nõuetega on kirjeldatud Tehniliste nõuete 

dokumendis, mis on lisatud eraldi.  

 

2.2.3 Muud mittefunktsionaalsed nõuded 

Koodi tarnitakse iteratiivselt ning tellija teostab omalt poolt koodi ülevaatuse. Tehnilised 

nõuded tarkvaralahendustele, rakenduste vahelised integratsiooninõuded, lähtekoodi 

halduse ja ehitamise nõuded, logimise nõuded ja tehnoloogilise võla mõõtmise 

põhimõtted on lisatud eraldi dokumentidena. 

 

2.3 Mitmekeelsuse tugi LTR ITK-sse 

Hetkel kuvatakse LTR ITK-s sisu ainult eesti keeles. Seoses projekti raames 

lisanduvate võimekustega on vaja hakata kuvama sisu nii eesti kui inglise keeles. 

Antud projekti raames tuleb lisata LTR ITK-sse mitmekeelsuse tugi, et kasutaja saaks 

valida, kas kasutada keskkonda eesti või inglise keeles.  

https://etaotlus.politsei.ee/ltr/%23!/login
https://single-spa.js.org/
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2.4 Teenuste vaba liikumise alusel LTR taotluste esitamise 

võimekus LTR ITK-sse 

Hetkel on LTR ITK kaudu võimalik taotlusi esitada ainult selliste ettevõtete esindajatel, 

mis on kantud kas Äriregistrisse või MTA mitteresidendist tööandja registrisse. Paljud 

teenuste vaba liikumise alusel oma töötajaid Eestisse lähetavad EL ettevõtted pole aga 

nendesse registritesse kantud. Hetkel kontrollitakse nii ettevõtte registrikoodi vastavust 

antud registrite koodide formaadile kui ka tehakse päringud vastavatesse registritesse. 

Antud hanke tulemusena peab tekkima LTR ITK-sse võimalus esitada LTR taotlusi ka 

sellistel EL ettevõtetel, mis pole antud registritesse kantud. See tähendab muudatusi 

praegu kasutuselolevas isikukoodipõhises TARA sisselogimisega taotlusvoos. 

Teenuste vaba liikumise alusel Eestisse tulevate EL kodanike lühiajalise töötamise 

infot käsitletakse selle projekti raames sarnaselt nagu lähetatud EL kodanike andmete 

kogumist, mida käsitletakse punkti 2.7 alampunktis 2. 

2.5 LTR liidestus MTA-ga 

LTR-i liidestamiseks MTA-ga tuleb teostada järgmised arendused: 

1. Liidestus MTA vastava teenusega, mis saadab positiivse LTR otsuse korral MTA-le 

vajalikud andmed TÖR kande tegemiseks. See tähendab: 

a. Liidestuse loomist MTA vastava X-tee teenusega mainitud andmete 

edastamiseks. 

b. Muudatusi LTR ITK-s, mis küsivad tööandja kinnitust andmete saatmiseks TÖR-

i. Osade töötamise aluste korral on kinnitus vabatahtlik, osade aluste korral 

kohustuslik. 

c. Positiivse otsuse korral MTA-sse päringu teostamine TÖR kande tegemiseks, 

liidestus sobiliku MTA x-tee teenusega. 

d. Muudatusi nii LTR menetluskeskkonnas, kui ka iseteeninduskeskkonnas, mis 

võimaldavad koos LTR otsusega saata tööandjale lisaks otsuse kirjale ka teate 

TÖR kande tegemise kohta koos info ja linkidega, kus ja kuidas tööandja saab 

tehtud TÖR kannet muuta (sõnumivahetuse funktsionaalsus kahe keskkonna 

vahel olemas, muuta/lisada tuleb malle). 

2. Liidestus MTA vastava teenusega, mille kaudu PPA saab infot lõpetatud TÖR 

kannete kohta. See tähendab: 

a. Liidestuse loomist MTA X-tee teenusega mainitud andmete saamiseks. 

b. Muudatusi LTR menetluskeskkonnas vastava info kuvamiseks 

menetlejale ja vastavate LTR kannete automaatseks kehtetuks 

tunnistamiseks ning tööandja sellest informeerimiseks.  

3. Liidestus MTA poolt loodava uue X-tee REST teenusega, mis saadab perioodilise 

tööna MTA-le kõik kokkulepitud LTR andmete muudatused koos ajalooga. See 

tähendab: 

a. Liidestuse loomist MTA X-tee teenusega mainitud andmete saatmiseks. 

b. Tehnilise lahenduse loomist LTR poolele töökindlaks andmete edastamiseks. 
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c. MTA-sse andmete edastamise fakti kuvamist LTR taotluse logis (taotluse logi 

on olemas, lisandub logi kirje). 

d. Vajalike andmete migratsiooni kokkulepitud 0-seisuga LTR andmete peegli 

algseisu loomiseks MTA poolele. Projekti skoopi kuulub vajaliku migratsiooni 

skripti loomine ja selle toimivuse valideerimine arendus- ja testkeskkondades.  

 

2.6  LTR ITK-sse emailiga sisselogimist toetavad arendused 

Täna toimib LTR ITK sisselogimine TARA kaudu isikukoodide põhiselt. Projektiga 

paralleelselt võetakse LTR ITK-s emailiga sisselogimiseks ja kasutajakontode 

halduseks kasutusele Keycloak karbitoode. Antud projekti raames on vaja teha LTRi 

poolel toetavaid arendusi selle toote kasutusele võtmiseks. See tähendab: 

 Vajalike kasutajaliideste (nt sisselogimise akna jms) disainimist ja 

lokaliseerimist vastavalt stiiliraamatule; 

 Client-account-mgr mikroteenuse arendamist, mis vahetab andmeid Keycloaki 

ja teiste LTR süsteemi osade vahel; 

 TARA liidestamist Keycloakiga; 

 Nii uute kui olemasolevate kasutajaliideste liidestamist Keycloakiga. 

Olemasolev isikukoodipõhine TARA sisselogimisega loogika peab jääma paralleelselt 

alles. Emailiga sisselogimist peab olema võimalik kasutada EL kodanikest lähetatud 

töötajate andmete edastamiseks TI-le (mida on täpsemalt kirjeldatud järgmises 

punktis).  

 

2.7 LTR liidestus TI-ga 

LTR-i liidestamiseks TI-ga tuleb teostada järgmised arendused: 

1. Kolmandate riikide kodanikest lähetatud töötajate andmete edastamine TI-le. See 

tähendab: 

a. Taotluse esitamisel, otsuse tegemisel ning kokkulepitud muudatuste korral TI-

le X-tee vahendusel LTR andmete edastamist.  

b. Muudatusi LTR ITK-s (olemasolevale taotlusele täiendavate 

andmete/informatsiooni lisamine). 

e. LTR taotluse logis TI-le andmete edastamise fakti kuvamist (taotluse logi on 

olemas, lisandub logi kirje). 

f. Andmestikus kasutuses olevate klassifikaatorite (nt välismaalase ametikoha ja 

ettevõtte tegevusala klassifikaatorid) ühtlustamist LTR ja TI poole vahel, 

vajadusel uue klassifikaatori kasutuselevõttu LTR poolel.  

2. LTR ITK-sse EL kodanikest lähetatud töötajate andmete kogumise, edastamise, 

vaatamise ja muutmise võimekuse lisamine. Seda on võimalik teha peale emailiga 

sisselogimise ja kasutajakonto halduse loomist.  Lisaks tähendab see: 
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a. Muudatusi LTR ITK-s EL kodanikest lähetatud töötajate andmete kogumiseks 

(ühe ankeediga peab olema võimalik esitada mitme välismaalase andmeid). 

Täna kogutakse EL kodanikest lähetatud töötajate andmeid TI poolel, kuid 

projekti tulemusena lõpetatakse seal andmete kogumine ära ning hakatakse 

seda tegema LTR ITK-s. 

b. LTR ITK kasutajale enda poolt TI-le saadetud andmete ajaloo näitamist, milleks 

tuleb üle X-tee TI-lt andmeid küsima hakata. 

c. LTR ITK kaudu esitatud andmete edastamist X-tee vahendusel TI-le.  

d. LTR ITK kaudu esitatud ja TI-le edastatud andmete muutmist X-tee kaudu. 

e. Andmestikus kasutuses olevate klassifikaatorite (nt välismaalase ametikoha ja 

ettevõtte tegevusala klassifikaatorid) ühtlustamist LTR ja TI poole vahel, 

vajadusel uue klassifikaatori kasutuselevõttu.  

 

3. Liidestus TI teenusega, mis võimaldab LTR taotlusel teostada päringuid 

konkreetsetele ettevõtetele tehtud TI ettekirjutuste ja trahvide kohta. See tähendab:  

a. Sobiliku TI päringu lisamist LTR taotlusele (päringute teostamine erinevatesse 

andmekogudesse on LTR menetlussüsteemis juba täna realiseeritud, kuid 

puudub liidestus TI-ga). 

Lisandunud päringu kasutajale kuvamiseks vajalike muudatuste teostamist LTR 

menetlussüsteemis. 

 

2.8 Arhitektuuri pilt 

Indikatiivne arhitektuuri pilt pärast tulemi teostamist. 
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Joonis 2 – kontseptuaalne joonis  
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Joonis 3  – Integratsiooni joonis 
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3. Projekti tulem 
1. LTR ITK-le on nõuetekohaselt arendatud ja testitud mitmekeelsuse tugi.  

2. LTR ITK-le on nõuetekohaselt arendatud ja testitud võimekus esitada taotlusi 

teenuste vaba liikumise alusel. 

3. LTR poolel on nõuetekohaselt tehtud ja testitud vajalikud toetavad arendused e-

mailiga sisselogimise ja kasutajakonto halduse võimekuse loomiseks kasutatava 

karbitoote Keycloak kasutuselevõtmise jaoks. 

4. LTR ITK-le on nõuetekohaselt arendatud ja testitud võimekus EL kodanikest 

lähetatud töötajate andmete kogumiseks, nende edastamiseks TI-le, TI-lt ajaloo 

küsimiseks ja andmete muutmiseks X-tee vahendusel. 

5. On nõuetekohaselt loodud ja testitud X-tee liidestus kolmandate riikide kodanikest 

lähetatud töötajate LTR andmete edastamiseks TI-le koos vajalike muudatustega 

LTR ITK-s ja menetluskeskkonnas. 

6. On nõuetekohaselt loodud ja testitud X-tee liidestus TI teenusega, mis võimaldab 

LTR menetluskeskkonnast teostada päringuid ja näha andmeid konkreetsetele 

ettevõtetele tehtud TI ettekirjutuste ja trahvide kohta. 

7. On nõuetekohaselt loodud ja testitud X-tee liidestus MTA vastava teenusega 

positiivsete LTR otsuste alusel TÖR kannete tegemiseks koos vajalike 

muudatustega LTR ITK-s ja menetluskeskkonnas. 

8. On nõuetekohaselt loodud ja testitud X-tee liidestus MTA teenusega lõppenud 

TÖR kannete info saamiseks ning võimekus selle info alusel LTR otsuste 

automaatseks kehtetuks tegemiseks.  

9. On nõuetekohaselt loodud ja testitud X-tee liidestus MTA teenusega, mis edastab 

perioodilise tööna  MTA-le kõik kokkulepitud LTR andmete muudatused koos 

ajalooga ning teostatud sellega seotud vajalikud muudatused LTR 

menetluskeskkonnas. Lisaks on nõuetekohaselt loodud ja testitud skript, mis 

võimaldab nende andmete algseisu migratsiooni LTR-st MTA-sse kokkulepitud 

null-punkti seisuga. 
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