
 
 

 

PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2024/105 

 

 (hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab juhatuse liikme 10.09.2024 

käskkirja nr 1-5/67 alusel looduskaitsetööde planeerimisjuht Priit Voolaid, ühelt poolt, 

 

ja Osaühing Reaalprojekt, edaspidi töövõtja, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Mikk 

Reier teiselt poolt,  

 

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled, 

 

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi leping, avatud hankemenetluse nr 1-47/3154 „Jaamaküla 

metsise püsielupaiga loodusliku veerežiimi taastamise projekti projekteerimistööd“ 

(viitenumber 281816) tulemusena, võttes aluseks hanke alusdokumente lähteülesannet ja 

edukaks tunnistatud pakkumust alljärgnevas: 

 

 

1. Lepingu ese  

1.1. Käesoleva lepingu esemeks on töövõtja poolt Jaamaküla metsise püsielupaiga loodusliku 

veerežiimi taastamisprojekti, edaspidi projekt, koostamiseks vajalike uurimis- ja 

projekteerimistööde tegemine. 

1.2. Lepingu sõlmimisel on lepingul järgmised lisad, edaspidi lisa või koos lisad:  

 Lisa 1 - Osaühing Reaalprojekt poolt hankes esitatud pakkumus; 

Lisa 2 – Andmetöötluse tingimused volitatud töötlejale 

 Lisa 3 - Märgalade taastamisprojekti näidiskoosseis 

Lisa 4- Projekteerimise lähteülesanne koos lisadega 

1.3. Lepingut rahastatakse projektist: Rail Baltic CEF8 tegevus G2.3 (Design works for 

capercaillie mitigation measures from Pärnu to Estonia/Latvia border) 

 

 

2. Tööde teostamine ja nõuded projektidele 

2.1. Töövõtja põhikohuseks on kõigi objektil läbi viidavate tööde teostamiseks vajalike 

uurimistööde ja tööde kavandamise läbiviimine ja projekti koostamine, edaspidi 

projekteerimistööd. Töövõtja on kohustatud tegema kõik projekteerimistööd lähteülesandega 

määratletud projekti koostamiseks. 

2.2 Projekti sisu ja projekteerimise etapid on kirjeldatud lisas 3 „Märgalade taastamisprojekti 

näidiskoosseis“, mida projekteerija peab järgima (vajadusel projekteerimise lähteülesande ja 

hankedokumendiga sätestatud ulatuses). 

2.3. Projekteerimistööd koosnevad kahest etapist 

2.3.1. I etapp – uurimistööd. Uurimistöö maht võib tööde käigus muutuda.  

2.3.2. II etapp – tööde kavandamine, projekteerimistööde teostamine ja projekti vormistamine.  

2.4. Töövõtja on kohustatud taotlema ning hankima objekti projekteerimiseks, projekti 

parandamiseks ja muutmiseks vajalikud load ja kooskõlastused vastavalt RMK märgalade 

taastamisprojekti näidiskoosseisus, lähteülesandes ja hankedokumendis toodule. 



 

 

 

2.5. Töövõtja  on kohustatud koostama kogu projekti, samuti projekteerimisvigade parandused 

ja projektide muudatused ning need tellijale üle andma lähteülesandes esitatud mahus ja viisil. 

2.6. Töövõtja kohustus osutada mõistlikus mahus kaasabi ehitustööde käigus tekkivate 

projektiga seotud küsimuste lahendamisel. 

 

2.6. Töövõtja on kohustatud kasutama tellijaga suhtluses, s.h kirjavahetuses ja lepingu täitmise 

käigus koostatavates dokumentides, töökeelena eesti keelt. 

 

 

3. Tähtajad 

3.1. Töövõtja on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt ning andma  uurimistööd 

tellijale üle 1.11.2024 ja valmis projekti koos kõigi nõutavate ja vajalike kooskõlastustega 

tellijale üle 1.04.2025 

3.2 . Üleandmise tähtaegu võib projekteerija ületada ainult eelneval kirjalikul kokkuleppel 

tellijaga ainult alljärgnevate asjaolude esinemise korral: 

3.2.1 hankijast eraldiseisva isiku või asutuse poolt on muudetud hanke alusdokumentides 

olevaid nõudeid, või; 

3.2.2 kui teostatakse täiendavaid uurimis- ja /või projekteerimistöid;  

3.2.3 kui tööd ei olnud võimalik teostada seoses kolmandate isikute või asutuste poolt 

põhjustatud viivitustega või; 

3.2.4 töö teostamise on muutnud võimatuks või ebamõistlikult keeruliseks tellijast ja 

töövõtjast mitteolenevate looduslike olude tõttu, mida ei osatud ette näha, ning selliste 

olude muutumine või nende mõju kõrvaldamine põhjustab viivituse. 

3.3 Projekti vastuvõtmise kohta vormistavad pooled üleandmise-vastuvõtmise akti. 

3.4 Projekteerimistööde üksikute etappide ja kogu projekti vastuvõtmise kuupäevaks 

loetakse töövõtja poolt nõuetekohase üksikute etappide või kogu projekti tellijale saatmise 

kuupäevi. Tellija on kohustatud esitatud projekteerimistööde etapid ja valmis projekti läbi 

vaatama kolme nädala jooksul töövõtja poolt esitatud päevast alates. Selle ajavahemiku jooksul 

peab tellija projekti või selle etapiosa kas vastu võtma (üleandmis- ja vastuvõtmisakti 

allakirjutamisega) või keelduma vastuvõtmisest motiveeritud põhjendusega. 

3.5 Töövõtja on kohustatud maksma tellijale projekteerimise tähtaja ületamisel leppetrahvi 

0,15% (null koma viisteist) punktis 4.1 määratud tasu antud etapi maksumusest iga viivitatud 

päeva eest. Projekteerimisvea kõrvaldamata jätmisel lepingu punktis 6.2 nimetatud tähtajaks on 

töövõtja kohustatud maksma tellijale leppetrahvi iga viivitatud päeva eest 0,15 % (null koma 

viisteist) punktis 4.1 määratud tasust. 

 

4. Lepingu tasu 

4.1 Tellija on kohustatud maksma töövõtjale käesoleva lepinguga määratud kohustuste 

täitmise eest tasu 54 (viiskümmend neli) eurot 1 hektari tööobjekti ala kohta ilma käibemaksuta, 

kogumaksumusega 24 904,8 eurot ilma käibemaksuta alljärgnevalt:  

4.1.1 uurimistöö eest tasub tellija peale uurimistööde lõpetamist ja tööde vastu võtmist 30% 

punktis 4.1. nimetatud kogumaksumusest; 

4.1.2 projekteerimistööde vastuvõtmisel tasub tellija 70% punktis 4.1 määratletud 

kogumaksumusest;  

4.2 tasu makstakse ülekandega töövõtja arveldusarvele vastavalt arvel esitatud andmetele 

hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arve kättesaamisest. 

4.3 Töövõtja esitab arve elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete 

esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis 

asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. 

 

5. Poolte vastutus 

5.1 Pooled vastutavad õigusaktidest või lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest.  



 

 

 

5.2 Töövõtjal on õigus nõuda tellijalt viivist punktis 4.1 määratud tasu maksmisega viivitamise 

korral 0,15% (null koma viisteist) tasumata summast iga maksmisega viivitatud päeva eest. 

5.3 Tellijal on õigus maksmisele kuuluvast tasust maha arvata: 

5.3.1 punktis 6.1. kirjeldatud projekteerimisvea maksumus. Selle summa on tellija kohustatud 

töövõtjale välja maksma hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates projekteerimisvea 

kõrvaldamisest ja parandatud projekti tellijale üleandmisest; 

5.3.2 punktis 3.5 määratud leppetrahvi; 

5.3.3 projekteerija poolt tellijale tekitatud tõendatud kahju. 

 

6. Projekteerimisvead ja projekti muutmine 

6.1 Projekteerimisveaks loetakse viga, puudus või tegematajätmine projektis, mille tõttu ei ole 

kehtivate õigusaktide sätete, projekteerimise lähteülesande ja kooskõlastustega vastavuses 

märgala taastamistööde projektikohane väljaehitamine võimalik; või see on küll võimalik, kuid 

võib kaasa tuua ehitamise üldises praktikas ebatavaliselt suured kulutused, edaspidi 

projekteerimisviga. Projekteerimisvea peab tuvastama pädev komisjon, mille tööst on õigus 

osa võtta Projekteerija esindajal. 

6.2 Juhul, kui ehitamise käigus või ka varem ilmneb projekteerimisviga, on töövõtja kohustatud 

tellija esimesel nõudmisel omal kulul projekteerimisvea kõrvaldama, parandama projekti ja 

parandatud projekti tellijale üle andma. Seejuures on töövõtja kohustatud parandatud projekti 

tellijale üle andma hiljemalt 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul arvates tellija poolt 

projekteerimisvea kõrvaldamise nõudmise esitamisest. 

6.3 Juhul, kui on tuvastatud projekteerimisviga ja tellija on projekteerimisvea tõttu kandnud 

kahju, sh. maksnud trahve riigile või kohalikule omavalitsusele, maksnud leppetrahve või 

viiviseid ehitajale või oma teistele lepingupartneritele, maksnud liigselt või siis mittevajalikuks 

osutunud materjalide või ehitustööde eest või maksnud ümberehitustööde eest, siis on 

projekteerija kohustatud tellija esimesel nõudmisel selle kahju täies ulatuses hüvitama. 

6.4 Juhul, kui objektil ilmnevad projekteerimisvead 2 (kahe) aasta jooksul arvates kõigi 

ehitustööde lõpetamist, kohaldatakse samuti punktides 6.2 ja 6.3 sätestatut. Tellijal on seejuures 

õigus teha või lasta teha objektil ümberehitustöid, kusjuures ümberehitustööde maksumuse on 

kohustatud tasuma projekteerija kohe ümberehitamiseks kulutuste tegemisel. 

 

7. Poolte esindajad ja kontaktandmed 

7.1 Objekti vastutav projekteerija on Kairi Juurik, tel +372 5650 3623, e-post 

kairi@reaalprojekt.ee  

7.2 Tellija kontaktisik pooltevahelises asjaajamises on Ants Animägi tel +372 511 6458, e-post 

ants.animagi@rmk.ee  

7.3 Töövõtja  kontaktisik pooltevahelises asjaajamises on Kairi Juurik, tel +372 5650 3623, e-

post kairi@reaalprojekt.ee  

7.4 Punktis 7.2 ja 7.3 määratud kontaktisikuid võivad pooled ühepoolselt muuta, millest nad on  

kohustatud eelnevalt teisele poolele kirjalikult või e-posti teel teatama. 

 

8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine  

8.1 Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja 

nõuetekohaselt täidetud.  

8.2 Tellijal on käesolevast lepingust õigus taganeda või see üles öelda juhul, kui: 

8.2.1 töövõtja  ei asu õigeaegselt tööle; 

8.2.2 töövõtja teeb projekteerimistöid niivõrd aeglaselt, et nende lõpetamine punkt 3.1 toodud 

tähtajaks muutub ilmselt võimatuks; 

8.2.3 projekteerimistöid ei tehta nõuetekohaselt; 

8.2.4 töövõtja käitub ebaväärikalt tellija või teiste partnerite töötajatega ja kaotab seetõttu 

usalduse. 
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8.3 Juhul, kui tellija taganeb ühepoolselt käesolevast lepingust või ütleb selle üles, on ta 

kohustatud maksma töövõtjale lepingust taganemise või ülesütlemise  ajaks teostatud tööde eest 

proportsionaalselt lepingu tasust. 

8.4 Töövõtjal ei ole õigust ühepoolselt käesolevast lepingust taganeda ega seda üles öelda, välja 

arvatud seaduses sätestatud juhtudel. 

 

9. Teadete edastamine 

9.1 Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirjaga poole lepingus märgitud e-

posti aadressile. Aadressi muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. 

9.2 E-kirjaga edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 

tööpäevast. 

9.3 Lepingust taganemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele poolele esitatavad 

nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt 

allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui teade 

edastatakse e-kirjaga. 

 

10. Autoriõiguste üleandmine Tellijale 

10.1. Töövõtja  loovutab kõik hankelepingu alusel teostatud tööle tekkivad varalised õigused 

Tellijale ning need loetakse Tellijale üleantuks hankelepingu hinna eest tasumisega. 

10.2. Töövõtja annab tellijale ainulitsentsi all-litsentsi andmise õigusega kõigile autori 

isiklikele õigustele Hankelepingu alusel teostatud töö suhtes kogu autoriõiguse kehtivuse 

tähtajaks ilma territoriaalsete piiranguteta. 

10.3.  Kõik autoritasud ja litsentsitasud sisalduvad hankelepingu eseme maksumuses 

 

11. Lõppsätted 

11.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks 

saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.  

11.2 Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt 

allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 

11.3 Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste 

teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahen-

datakse vaidlus õigusaktidega kehtestatud korras.  

11.4 Leping on allkirjastatud digitaalselt. 

 

 

Poolte andmed ja allkirjad 

Tellija      Töövõtja 

Riigimetsa Majandamise Keskus  Osaühing Reaalprojekt 

Registrikood 70004459   Registrikood 10765904  

Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald  Tallinna tn 45 Viljandi linn 71008 

45403 Lääne-Viru maakond   Tel: +372 608 1100 
Tel: + 372 676 7500    E-post: reaalprojekt@reaalprojekt.ee 
E-post: rmk@rmk.ee 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

  

  

Priit Voolaid Mikk Reier 

 

 

  



 

 

 

Lisa 2 

projekteerimistööde 

töövõtulepingu juurde 

 

 

ANDMETÖÖTLUSE TINGIMUSED VOLITATUD TÖÖTLEJALE 

 

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 

1. Lisa eesmärk 

1.1. Käesoleva lisa eesmärk on kokku leppida volitatud töötleja õigustes ja kohustuses lepingu 

täitmise käigus saadud isikuandmete ja/või looduskaitseliste piirangute ja/või 

riigikaitsega seonduva teabe töötlemisel, millest pooled juhinduvad lepingu täitmisel.  

1.2. Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi vastutav töötleja) edastab Osaühing 

Reaalprojekt (edaspidi volitatud töötleja) punktis 1.1. nimetatud andmed ja volitab 

volitatud töötlejat neid andmeid töötlema ainult juhul, kui andmete töötlemine on 

lepingust tulenevalt vajalik. 

1.3. Vastuolude korral lepingu ja käesoleva lisa sätete vahel tuleb juhinduda käesoleva lisa 

sätetest. 

2. Käesolevas lisas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

2.1. „Asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed“ – tähendavad selliseid 

protsesse ja protseduure, mis tehnoloogilist arengut, rakendamise maksumust ja andmeid 

arvesse võttes tagavad turvalisuse taseme vastavalt andmete võimalikust volitusteta või 

ebaseaduslikust töötlemisest või juhuslikust kaotsiminekust või hävitamisest või 

kahjustamisest tulenevale kahju suurusele; 

2.2. „Andmekaitseseadused“ – GDPR ja Eesti Vabariigis kehtivad muud isikuandmete 

töötlemist reguleerivad õigusaktid ning nende rakendusaktid või täiendavad aktid koos 

nende paranduste, muudatuste või asendustega, mis tahes täitmisele kuuluvad juhendid ja 

tegevusjuhised, mis on väljastatud isikuandmete kaitse eest vastutava mis tahes kohaliku 

või EL reguleeriva asutuse poolt; 

2.3. „töötlemine” – igasugune toiming või toimingute jada, mida teostatakse andmete või 

nende hulkadega kas automatiseeritud või automatiseerimata kujul, nagu näiteks 

kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või 

muutmine, väljavõtete tegemine, päringute teostamine, kasutamine, avalikustamine 

edastamise, avaldamise või mis tahes muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, liitmine 

või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine; 

2.4. „andmed” – (isikuandmed, looduskaitselise piirangu kohta käiv teave, riigikaitsega 

seonduv teave). Isikuandmed - tuvastatav füüsiline isik on isik, keda on võimalik 

kaudselt või otseselt tuvastada, viidates väärtustele nagu nimi, isikukood, asukoha 

andmed; internetipõhistele väärtustele või ühele või enamale väärtusele, mis on seotud 

antud isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või 

sotsiaalse identiteediga. Looduskaitselise piirangu kohta käiv teave - I ja II 

kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine. Püsielupaiga 

asukohad. Riigikaitsega seonduv teave - AvTS § 35 lõikes 1 nimetatud riigikaitsega 

seonduv teave; 

2.5. „andmetega seotud rikkumine” – turvarikkumine, mis põhjustab edastatavate, 

säilitatavate või muul viisil töödeldavate andmete juhusliku või ebaseadusliku hävimise, 

kadumise, muutmise, loata avalikustamise või kättesaadavuse. 

 

 



 

 

 

3. Andmete töötlemine 

3.1. Volitatud töötleja kohustused: 

3.1.1. kasutama ja töötlema andmeid üksnes lepingu täitmiseks ja vastutava töötleja 

dokumenteeritud juhiste alusel, välja arvatud juhul, kui volitatud töötleja on kohustatud 

teavet töötlema volitatud töötleja suhtes kohalduva õiguse alusel. Viimati nimetatud 

juhul teavitab volitatud töötleja vastutavat töötlejat vastava kohustuse olemasolust enne 

teabe töötlemist, kui selline teavitamine ei ole olulise avaliku huvi tõttu volitatud 

töötleja suhtes kohalduva õigusega keelatud; 

3.1.2. kohustub hoidma lepingu täitmise käigus teatavaks saanud andmeid rangelt 

konfidentsiaalsena ning mitte kasutama ega avaldama andmeid, mis tahes muu kui 

käesolevas lepingus sätestatud eesmärgil. Samuti tagama, et andmeid töötlema volitatud 

isikud (sh teised volitatud töötlejad, volitatud töötleja tööajad vm, kellel on ligipääs 

lepingu täitmise käigus saadud andmetele) järgivad konfidentsiaalsusnõuet; 

3.1.3. mitte edastama andmeid väljapoole Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa 

Majandusühendusse kuuluvate riikide territooriumit ilma vastutava töötleja sellekohase 

selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta; 

3.1.4. täitma kõiki kehtivaid andmete töötlemisalaseid nõudeid, andmete turvalisust 

puudutavaid ning andmete kaitse alaseid Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusakte ja 

muid eeskirju; 

3.1.5. volitatud töötleja kohustub tarvitusele võtma asjakohased tehnilised ja 

organisatsioonilised meetmed lepingu alusel toimuva andmete töötlemise loata või 

ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise või hävitamise või kahjustumise 

vältimiseks. 

3.1.6. Kõik käesoleva lisa punktis 3.1.2 nimetatud kohustused kehtestab volitatud töötleja 

kõikidele kolmandatele isikutele, keda ta kasutab oma lepingujärgsete kohustuste 

täitmisel. Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku 

omavalitsuse asutus, kes ei ole ei vastutav töötleja ega ka volitatud töötleja. 

 

4. Andmetega seotud rikkumisest teavitamine 

4.1. Volitatud töötleja teavitab vastutavat töötlejat andmetega seotud rikkumistest või kui on 

alust kahtlustada, et selline rikkumine on aset leidnud, ilma põhjendamatu viivituseta 

alates hetkest, kui volitatud töötleja või tema poolt kasutatav teine volitatud töötleja saab 

teada andmetega seotud rikkumisest või on alust kahelda, et selline rikkumine on aset 

leidnud. 

4.2. Vastutava töötleja nõudmisel peab volitatud töötleja ilma põhjendamatu viivituseta 

edastama vastutavale töötlejale kogu andmetega seotud rikkumist puudutava asjakohase 

informatsiooni. Määral, mil volitatud töötlejale on vastav informatsioon kättesaadav, 

peab teade kirjeldama vähemalt järgmist: 

4.2.1. toimunud andmetega seotud rikkumise laad, eeldatav kuupäev ja kellaaeg; 

4.2.2. volitatud töötleja asjakohase kontaktisiku nimi ja kontaktandmed, kellelt saab 

täiendavat informatsiooni; 

4.2.3. meetmeid, mida volitatud töötleja rikkumise lahendamiseks on tarvitusele võtnud või 

võtab, et vältida andmetega seotud rikkumisi tulevikus, ja vajaduse korral ka meetmeid, 

mille abil leevendada rikkumise võimalikke negatiivseid mõjusid; 

4.2.4. esitama muud teavet, mis on mõistlikult nõutav, et vastutav töötleja saaks täita 

kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte, sealhulgas riigiasutustega seotud 

teavitamise ja avaldamise kohustusi, näiteks teavet, mis on nõutav andmesubjekti 

tuvastamiseks. 

 

 



 

 

 

5. Muud sätted 

5.1. Volitatud töötleja kohustub lepingu lõppemisel tagastama vastutavale töötlejale kõik 

piiranguga seotud andmed või kustutama andmed ja nende koopiad vastavalt vastutava 

töötleja antud juhistele, juhul kui kehtiv seadusandlus ei nõua andmete säilitamist või kui 

volitatud töötlejal ei ole õiguslikku alust andmete töötlemiseks iseseisva vastutava 

töötlejana. 

5.2. Volitatud töötleja väljastab vastutavale töötlejale volitatud töötleja esindusõigusega isiku 

poolt allkirjastatud tõendi kinnitades, et lisa punktis 5.1. nimetatud toimingud on 

teostatud tema ja kõigi tema poolt kasutatud teiste volitatud töötlejate poolt. 

5.3. Võimaldama vastutaval töötlejal või tema poolt volitatud audiitoril teha auditeid ja 

kontrolle ning panustama nendesse. 

5.4. Volitatud töötleja teavitab vastutavat töötlejat kirjalikult kõigist muudatustest, mis võivad 

mõjutada volitatud töötleja võimet või väljavaateid pidada kinni käesolevast lisast ja 

vastutava töötleja kirjalikest juhistest. Pooled lepivad kõigis käesolevat lisa puudutavates 

täiendustes ja muudatustes kokku kirjalikult. 

5.5. Käesolev lisa jõustub lepingu allkirjastamisel mõlema poole poolt. Lisa kehtib, kuni 

kehtib pooltevaheline leping või pooltel on omavahelisi kohustusi, mis on seotud andmete 

töötlemisega.  

5.6. Konfidentsiaalsuskohustuse nõue on tähtajatu ning kehtib nii lepingu täitmise ajal kui ka 

pärast lepingu lõppemist. 
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