

TEHNILINE KIRJELDUS

ÜLDOSA

Hankija nimi:	Toila Vallavalitsus
Hankija registrikood:	75001477
Hankija kontaktandmed:	Pikk 13a, 41702 Toila alevik, Toila vald
Hankija esindaja, hanke eest vastutav isik ja täiendav info:	Arendusnõunik Mehis Luus, tel 520 9403, e-post mehis.luus@toila.ee
Riigihanke nimetus:	Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla ühendamine Kohtla-Järve Ehitajate tee kergliiklusteega ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis
Hankemenetluse liik:	Lihthange
Pakkumuse esitamise tähtpäev:	Riigihanke teates märgitud tähtaeg
Hankelepingu täitmise aeg:	6 kuud alates lepingu allkirjastamisest

1. Üldine informatsioon

Hankija teeb ettepaneku esitada pakkumus vastavalt riigihanke alusdokumentides sisalduvatele tingimustele Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla ühendamine Kohtla-Järve Ehitajate tee kergliiklusteega ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis vastavalt Lisale „Kergtee teekoridor”.

Toila Vallavalitsus kavandab Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla ühendamist Kohtla-Järve Ehitajate tee kergliiklusteega Toila vallas riigitee nr 13116 Vanaküla-Kohtla jaama tee, riigitee 13126 Kohtla-Järve – Mäetaguse tee ja Raudtee tänav L1 (32301:001:0108) ning Kohtla-Järve linnas Raudtee tänav kaitsevööndiga kattuvale maa-alale.

2. Tööde kirjeldus

2.1 Projekteerimistööd peavad hõlmama kõiki töid, mis on vajalikud Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla ühendamine Kohtla-Järve Ehitajate tee kergliiklusteega hanke eesmärkide saavutamiseks ja terviklahenduse väljaehitamiseks.

2.2 Tööde loetelu:

2.2.1 geodeetilise alusplaani koostamine;

2.2.2 vajalike geoloogiliste uuringute teostamine;

2.2.3 projekti esialgse lahenduse koostamine ja tutvustamine Tellijale. Projekteerida tuleb tehniliselt optimaalselt ja finantsiliselt mõistlikud lahendused;

2.2.4 põhiprojekti koostamine ja kooskõlastamine ametkondadega;

2.2.5 põhiprojekti lahenduse esitamine arvamuse avaldamiseks kõigi asjasse puutuvate ehitiste omanikea või valdajatega, maaomanike ja kasutajatega, kelle maakasutust või ehitusõigust antud tegevus mõjutab ning andma selgitusi lahenduse osas;

2.2.6 kinnistutel, kus on vajalik maaeraldus, krundijaotuskavade koostamine;

2.2.7 ehitustööde maksumuse arvestamine ja ehitustööde maksumuse tabeli koostamine.

2.3 Lähtematerjalid

2.3.1 Kergtee teekoridor

3. Muud tingimused

3.1 Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu (Lisa – Töövõtulepingu projekt).

3.2 Projekti esialgse lahenduse koostamine ja tutvustamine koos valgustuse lahendustega Tellijale 3 kuud peale hankelepingu sõlmimist.

3.3. Hankelepingu sõlmimise aluseks riigihanke alusdokument ja pakkumus.

LISAD

- Kergtee teekoridor
- Töövõtulepingu projekt