

**Võrgu ümberehitus kliendi soovil Muri küla Mulgi vald
 Viljandi maakond
 TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Liivram OÜ			Isiku- või registrikood 12898176
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Viljandi linn, Vaksali tn, 8a		Sihtnumber 71012
	Telefon 510 5302	e-post tuula.rauno@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Rauno Tuula		
	Telefon 510 5302	e-post tuula.rauno@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Muri küla Mulgi vald Viljandi maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number 60001:001:0207

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Ehituse projektijuht: Harri Viks +3725129903 Harri.Viks@elektrilevi.ee Andres Puussaar tel 53331718 vaneminsener Maateenuse spetsialist: Kaido.Kivisild@elektrilevi.ee Mobiiltelefon: 52 91 427 Varahaldur: Ivar Viita, 50 30 347		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas		
Projekt vaja kooskõlastada		asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.		
Märkused		Trimble NIS võrguplaneerimine 485250		

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Keskpingeliin		
Õhuliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	SAX-50 ca 155meetrit	SAX-50 ca 155meetrit

Mastide arv (tk)	Puit mast 1tk.	Puit mast 1tk.
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping). • Maakasutusõiguse sõlmimise tellida võrguettevõtja veebilehel avaldatud volitatud maakasutuslepingute sõlmijalt või võrguettevõtja maateenustest, saates sooviavalduse e-posti aadressil info@elektrilevi.ee. Volitatud maaalepingute sõlmijad on leitavad https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el_volitatud_tootlejad.pdf (3-poolne koostööleping). • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. 		
<p>Lisa 2:</p> <p>Demonteerida õhuliin SAX-50 alates mast 20 kuni mast 22. Demonteerida mast 21 ja masti tugi.</p> <p>Paigaldada uus õhuliini mast 21.</p> <p>Paigaldada mastile 20 olemasolev tugi.</p> <p>Paigaldada mastile 22 tõmmitсад.</p> <p>Paigaldada tagasi demonteeritud Juhe SAX-50.</p>		
<p>Lisa 3:</p> <p>485250 Liivram O_.pdf, 485250 Liivram O_.dxf, Puukooli HL .pdf</p>		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Andres Puussaar	12.11.2024

Tingmärgid	Värvid
— - õhuliin	● - projekteeritav madalpinge
- - - maakaabel	● - projekteeritav keskpinge/olemasolev sidevõrk
—+— side õhukaabel	● - projekteeritav sidevõrk
... side maakaabel	● - olemasolev madalpinge
▢ sidekapp (FCP)	● - olemasolev keskpinge
▢ sidejaotuskapp (FAT)	● - demonteeritav võrk
● - sidevõrgu LP	● - kinnistu piir
▣ - komplektalajaam	
○ - mastalajaam	
▣ - kioskalajaam	
▣ - harukilp	
▣ - jaotuskilp	
▣ - liitumiskilp	

