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			GRAAFILINE  OSA

JOONISED
			Joonise nimi /Mõõtkava					Joonis/Leht
1.	Maaparandushoiutööde plaan	   1:5000						1
	
TÜÜPJOONISED
3.2-1 Otsaku matt- ja kivikindlustus (MAOK) Di40, Di50 ja Di60 cm 
3.2-2 Otsaku matt- ja kivikindlustus (MAOK) Di40, Di50 ja Di60 cm


[bookmark: _Toc177112657][bookmark: _Toc211608272]TABEL 1   KUIVENDUSSÜSTEEMI HOIUTÖÖDE KOONDMAHUD*
  
	Jrk nr
	Tööde kirjeldus
	TÖÖMAHUD

	
	
	Mõõt-ühik
	EH1
	EH2
	EH3
	KOKKU

	I  Ettevalmistustööd

	1
	Kõrge võsa raie (KV)
	ha
	0,22
	0,69
	0,04
	0,95

	2
	Kõrge võsa vedu kuni 1 km (KV)
	ha
	0,22
	0,69
	0,04
	0,95

	3
	Peenpuistu raie (PP)
	ha
	0,48
	0,18
	0,07
	0,73

	4
	Peenpuistu tüveste vedu kuni 1 km (PP)
	ha
	0,48
	0,18
	0,07
	0,73

	5
	Jämepuistu raie (JP)
	ha
	0,98
	0,32
	0,11
	1,41

	6
	Jämepuistu tüveste vedu (JP)
	ha
	0,98
	0,32
	0,11
	1,41

	7
	Kändude juurimine
	ha
	1,68
	1,19
	0,22
	3,09

	
	
	
	
	
	
	

	II  Veejuhtmete tööd

	1
	Veejuhtmete settest puhastamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas
	1000m3
	2,096
	0,327
	
	2,423

	2
	Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas
	1000m3
	2,590
	1,597
	0,992
	5,179

	3
	Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% põhikaeve mahust)
	1000m3
	0,469
	0,192
	0,099
	0,760

	4
	Mullavallide laialiajamine buldooseriga (60% kaevemahust)
	1000m3
	2,812
	1,155
	0,595
	4,561

	5
	Koprapaisude likvideerimine (2 korda)
	tk
	
	2
	
	2

	III  Truupide uuendamine (I etapp)

	1
	Truupide mahamärkimine
	tk
	2
	
	
	2

	2
	Ø 50 cm truubi torude väljatõstmine
	m
	20
	
	
	20

	3
	Di=800 mm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)
	m
	24
	
	
	24

	4
	Ø 80 cm plasttruubi kivisillutisega mattotsaku ehitamine (tüüp MAOK)
	2 otsakut
	2
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	



*tabelis on koondmahud (I + II etapp), eraldi etappide kaupa vt tabel 2.




	Jrk nr
	Tööde kirjeldus
	TÖÖMAHUD

	
	
	Mõõt-ühik
	EH1
	EH2
	EH3
	KOKKU

	IV KRAAVILAIENDID (I etapp)

	1
	Peenpuistu raie (PP)
	ha
	0,03
	
	
	0,03

	2
	Peenpuistu tüveste vedu kuni 1 km (PP)
	ha
	0,03
	
	
	0,03

	3
	Jämepuistu raie (JP)
	ha
	0,03
	
	
	0,03

	4
	Jämepuistu tüveste vedu (JP)
	ha
	0,03
	
	
	0,03

	5
	Kändude juurimine
	ha
	0,06
	
	
	0,06

	6
	Kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas
	1000m3
	0,229
	0,075
	
	0,374

	7
	Kaevamine ekskavaatoriga, III gr. pinnas
	1000m3
	0,053
	0,013
	
	0,066

	8
	Kaeve laialiajamine (60% kaevemahust)
	1000m3
	0,211
	0,053
	
	0,264

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc177112659][bookmark: _Toc211608273]SELETUSKIRI
1. [bookmark: _Hlk521403813][bookmark: _Toc177112660][bookmark: _Toc211608274]ÜLDOSA
Käesolev töö käsitleb Rail Baltica (edaspidi RB) raudteetrassil Kivisilla-Oti lõigul läbilõigatavate maaparandussüsteemide registris (MSR) olevate kraavide voolurežiimi taastamistööde lahendust.
Käsitletav lõik paikneb Pärnu maakonnas Tori vallas  RB raudtee pikettide vahemikus PK 17+450 – 19+600. 
Töid tehakse kahes etapis: I etapp – puhastatavad kraavid (liigi tähis UK).
			       II etapp – ehitatavad kraavid (liigi tähis EK)
Kivisilla-Oti lõigul on ette nähtud maaparandussüsteemide kraavivõrgu taastamistöid teha kolmel maaparandusehitisel ja edaspidi kasutatakse tekstis ning tabelites lühinimesid:

   (MP süsteemi kood/ehitise kood/ehitise nimetus)
- 6115060020171/001/MURRU (PÜ-55)  		- EH1
- 6115060020110/001/KILKSAMA (PÜ-521)	- EH2
- 6114500010050/001/KILKSAMA (PÜ-521)	- EH3
Kraavid milledel on ette nähtud  voolurežiimi taastamistöid teha paiknevad enamuses RMK halduses oleval riigimaal, osaliselt ka eramaadel kuna RB trassi ei ole tervenisti veel katastrisse kantud.

[bookmark: _Toc177112662][bookmark: _Toc211608275]1.1.  ASUKOHA PLAAN
[image: A map with a red square
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2. [bookmark: _Toc177112663][bookmark: _Toc211608276] UURIMISTÖÖD
Hoiukava tegemisel on kasutatud Obermeyeri Eesti filiaali poolt tehtud „Maaparandussüsteemide uurimistööde aruanne (2020-2021)“ uurimistööd ja hilisemaid täiendavaid topomõõdistusi.

3. [bookmark: _Toc177112667][bookmark: _Toc211608277]MULLASTIK JA PINNAS
Mullastiku kaardil on esitatud valgalade piirid ja vooluhulga arvutuspunktid. Ala levinuimad mullatüübid on Go, GI-leostunud ja leetjad gleimullad, valgalas F4 on suurel määral tegemist erineva tüsedusega madalsoomullad M’, M’’’. Põhjapoolsel osal on põhiliseks mulla lõimiseks liiv ja kruusliiv savil ja lõunapoolsel osal liivsavi/saviliiv.

[image: A map of a flight
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Joonis 2  Väljavõte Maa-ameti avalikust mullastiku kaardist
4. [bookmark: _Toc211608278]HÜDROLOOGILISED ARVUTUSED
Hüdroloogilised arvutused on esitatud lisas. Vooluhulga arvutuspunktid vt mullastiku kaardilt joonis 2.
Arvutused on tehtud põhiliselt K.Hommiku metoodika põhjal  1 % ületustõenäosusega ja raudteemaal on kasutatud ka Eesti standardi EVS848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk metoodikat.
Arvutuslikud vooluhulgad on järgmised:

PT3 - 0,452 m³/s
PT4  - 0,195 m³/s
PT5 -  0,115 m³/s
PT6 - 0,069 m³/s
PT7 – 0,614 m³/s
PT8 – 0,725 m³/s


[bookmark: _Toc211608279][bookmark: _Toc177112668]5. KULTUURTEHNILISED TÖÖD

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada hooldusala trassid kaevetöödeks.
Trasside ettevalmistustöödest annab ülevaate tabel 2, kus on toodud puittaimestiku likvideerimise ja kändude juurimisega seotud töömahud. Kännud on ette nähtud juurida kogu trassi laiuse ulatuses. Võsa on ette nähtud koondada hunnikutesse, kuivenduskraavide trassidel asetada kännud hajusalt trassi äärde. Kuivenduskraavide trasside laiused arvestatuna  kuivenduskraavide teljest on näidatud graafilises osas Hooldustööde plaanil joonis 1. 
[bookmark: _Hlk87521734]Ettevalmistustööde käigud tuleb juhinduda järgmistest nõuetest. Ettevalmistustööde teostamisel lähtuda maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Töid takistav puittaimestik raiutakse vastavalt plaanil näidatud trassi laiustele, metsamaterjal ladustatakse eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või veetakse ära. Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud ala juurimine. Kaevetööd viiakse läbi veejuhtme kaldal, millele plaanil on märgitud veejuhtme voolusuuna nool. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi asetada kraavide mulletesse.
Erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraie ja juurimistöödel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastuse tingimustega.

5. [bookmark: _Hlk87521758][bookmark: _Hlk87521734_Copy_1][bookmark: _Toc177112671][bookmark: _Toc211608280]KUIVENDUSSÜSTEEMI TAASTAMISTÖÖD
Käesolev töö käsitleb ainult neid kraave, mis lõigatakse läbi seoses RB trassi ehitamisega. Vastavalt reljeefi võimalustele ühendatakse läbilõigatavad kraavid enne raudteetrassi pikikraaviga kokku ja viiakse võimalikult vähestes kohtades raudteetrassist läbi. Raudteetrassile ja teenindusteedele planeeritud truubid ei kuulu käesoleva maaparandushoiu töö koosseisu, need on vastavalt raudtee ja teenindusteede projektide koosseisus. Kuna raudteetrassile planeeritud truupidele on ette nähtud anda suurem pikikalle kui seda on olemasolevatel kraavidel, samuti on kraavides ka setet, siis käesoleva töö koosseisus on ette nähtud settest puhastada neid kraave, mis ühendavad kummalgi pool RB trassi olevaid maaparandusehitiste reguleeriva võrgu osasid. Osa kraave puhastatakse settest ka sellepärast, et tagada raudtee ja teenindustee kraavidest veele vaba äravool. Raudteetammide ja teenindusteede alt viiakse kraavid läbi täisnurga all, seetõttu olemasolevate kraavide ühendamisel on ette nähtud kaevata uued kraavilõigud, mis tagaksid truupide sisse- ja väljavooludele sujuva ülemineku.
Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 2 ja 3 nõuetest.

6. [bookmark: _Hlk87522970][bookmark: _Toc177112674][bookmark: _Toc211608281]TRUUBID
Käesolev töö tegeleb ainult nende truupidega, mis ei paikne RB trassil raudtee ja raudtee teenindusteede all. 
Käesoleva tööga on ette nähtud välja vahetada kaks truupi, mis paiknevad kraavidel, mis kuuluvad hooldustööde hulka ning mille läbilaskevõime ei ole piisav. Üks truup paikneb kraavi Kr-1 suudmes ja teine kraavil K-2.
Truupide töömahud on esitatud tabelis 3.
Truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest läbimõõduga 800 mm. Plasttorud peavad vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised, truupide pikikalle peab olema veejuhtmetega vähemalt sama languga või suurem. 
Truupidele on ette nähtud ehitada MAOK otsakud, otsakute ehitamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019). 
Väljatõstetavad truubitorud on ette nähtud ehitajal utiliseerida jäätmeseaduse kohaselt. 


7. [bookmark: _Toc211608282]KRAAVILAIENDID
Kraavide uuendustööde kaigus on ette nähtud rajada 5 kraavilaiendit. Kraavilaiendid kaevata kraavi põhjast 0,4 m madalamad, põhjalaiusega 2,0 m ja põhja pikkusega 4,0 m. Leevendusveekogu vastasnõlv kaevata nõlvusega 1:3. Kraavilaiendid töötavad osaliselt väikeste settebasseinidena ja aitavad suurvee ajal edasikanduvaid setteid kinni püüda. Kraavilaiendites püsib vesi ka kuivemal perioodil kui maaparandussüsteemi kraavides on veetase minimaalne, seega on need sobivaks paigaks sellise vee-elupaiganõudlusega liikidele (näiteks kiilid, liblikad jms). Kraavilaiendid pakuvad elupaika muuhulgas metsakuivendusmaastikul muidu haruldastele liikidele nagu näiteks kiilid, ühepäevakulised (harilik tiigipäevik) ja lutikad. Kraavilaiendid ehitada järgneva skeemi alusel:

[image: A picture containing diagram, circle, line, design
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Skeem 1: Kraavilaiend

Kraavilaiendite asukohad on näidatud hoiutööde plaanil ja tehnilised parameetrid ja töömahud tabelis 4.


7. [bookmark: _Toc177112678][bookmark: _Toc211608283]KESKKONNAKAITSE
Projekteeritav ala ei jää ühegi kaitseala, hoiuala või püsielupaiga territooriumile.
Kaevetööd toimuvad reeglina kraavi ühelt kaldalt. Kraavide puhastamine ei ava väljavoolu uutele põhjaveekihtidele ja ei avalda hooldustööd negatiivset mõju põhjavee tasemele. Arheoloogilisi ega kultuurimälestisi käsitletaval alal ei paikne.
Kuna käsitletavad kraavid on väikese valgalaga, kus suures osas  aastast kraavis praktiliselt voolamist ei toimu, siis tuleb sette eemaldamine ja truupide ehitamine teha veevaesel ajal selliselt, et heljum ei kanduks allavoolu.
Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähendamist. Selleks tuleb tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid:
1. Mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;
2.  Heljumi edasikandumise vältimiseks on kasutada setteekraane. Setteekraaniks kasutada puitprussidega kindlustatud põhupallidest ülevoole. Kaevetööde ajal kui on näha, et heljum liigub allavoolu kaevata settepesasid. 
3. Kui maaparanduskraavide settest puhastamise ajal toimuvad ka raudteetrassil ehitustööd, kus tehakse veetõrjet, siis välditakse ehitusalalt pärineva vee suunamist otse kuivenduskraavi. Vajadusel puhastatakse vett rajades selleks näiteks ajutised kraavilaiendused või settepesad, kus voolukiirus on kordades madalam ja heljum jõuab settida enne eesvoolu edasi liikumist. Võimalusel pumbatakse vesi rohuga kaetud pinnasele imbumiseks või selleks ettenähtud filtersüsteemi (näiteks georiide ja kruusa, liiva vms põhinev).
4. Katkestada setteid tekitavad tööd valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib lühikese aja jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni;
5. Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et vältida mineraalse sette ja toitaine rikka vee valgumist tagasi veekogusse. 
6. Veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne);
7. Tööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. 
8. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.
9. Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht.
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8. [bookmark: _Toc177112685][bookmark: _Toc211608284][bookmark: _Toc88558049][bookmark: _Toc106279296][bookmark: _Toc132882547][bookmark: _Toc142383872][bookmark: _Toc177112686]TÖÖMAHTUDE TABELID 
[bookmark: _Toc211608285]Tabel 2   Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud (I etapi mahud mustaga, II etapi mahud punasega)
	Jrk. nr
	Veejuhtme
	Keskmine
	Kaevemaht
	Pinnasevalli laialiajamine
	Puittaimestiku raie
	Kändude
	Kopra-paisu likvideeri-mine
	Vee-viimari rajamine
	Tööde tegemise etapp
	Märkused

	
	Nimetus
	Ehitise lühitähis
	Omandi-vorm
	Liigi tähis
	Pikkus
	Põhja laius
	Nõlvus-tegur
	Süga-vus
	Kaeve ristlõige
	Ekskavaatoriga
	Käsitsi
	Täiendav kaeve
	
	Võsa Ø=2-8 cm
	Puistu
	Üksikute puudega maa-ala
	Juurimine
	Ära vedamine
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sh pinnasegrupp
	Kokku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I-II
	III
	
	
	
	Kaevest
	Vana pinnase-vall
	Madal
h ≤ 3m
(MV)
	Kõrge
h ≥ 3m
(KV)
	Peen
Ø=8-15cm
(PP)
	Jäme
Ø=15+cm
(JP)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	m
	m
	
	m
	m2
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	tk
	tk
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z
	AB
	AC
	AD

	1
	K-1
	EH1
	RIIK
	UK
	146
	1
	1,75
	1,5
	1,0
	146
	 
	146
	 
	 
	88
	 
	 
	0,02
	0,02
	0,03
	 
	0,07
	 
	2
	 
	I 
	 

	2
	K-2
	EH1
	RIIK
	UK
	225
	1
	1,75
	1,4
	1,2
	270
	 
	270
	 
	 
	162
	 
	 
	0,04
	0,10
	0,15
	 
	0,29
	 
	 
	 
	 I
	 

	3
	K-2
	EH1
	RIIK
	UK
	308
	1
	1,75
	1,0
	1,8
	539
	 
	539
	 
	 
	323
	 
	 
	0,01
	0,01
	0,10
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 I
	 

	4
	K-2
	EH1
	RIIK
	UK
	451
	0,7
	1,75
	1,3
	1,3
	564
	 
	564
	 
	 
	338
	 
	 
	0,05
	0,11
	0,20
	 
	0,36
	 
	 
	 
	 I
	 

	5
	K-3
	EH1
	RIIK
	UK
	300
	1
	1,75
	1,0
	1,3
	399
	 
	399
	 
	 
	239
	 
	 
	0,07
	0,06
	0,19
	 
	0,32
	 
	 
	 
	 I
	 

	6
	K-3
	EH1
	RIIK
	EK
	60
	1
	1,75
	1,1
	3,2
	193
	 
	193
	 
	 
	116
	 
	 
	0,01
	0,02
	0,04
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 II
	 

	7
	K-3
	EH1
	RIIK
	EK
	69
	1
	1,75
	0,9
	2,3
	159
	 
	159
	 
	 
	96
	 
	 
	0,01
	0,02
	0,05
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 II
	 

	8
	K-3
	EH1
	RIIK
	EK
	50
	1
	1,75
	0,9
	2,3
	116
	 
	116
	 
	 
	69
	 
	 
	 
	0,02
	0,04
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 II
	 

	9
	K-3/1
	EH1
	RIIK
	EK
	83
	1
	1,75
	0,8
	1,9
	159
	 
	159
	 
	 
	96
	 
	 
	0,01
	0,03
	0,05
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 II
	 

	10
	K-4
	EH1
	RIIK
	EK
	175
	0,7
	1,75
	1,2
	3,4
	588
	 
	588
	 
	 
	353
	 
	 
	 
	0,02
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 II
	 

	11
	K-4
	EH1
	RIIK
	UK
	196
	0,7
	1,75
	1,2
	0,9
	178
	 
	178
	 
	 
	107
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I 
	 

	12
	K-4
	EH1
	RIIK
	EK
	71
	0,7
	1,75
	1,2
	3,4
	239
	 
	239
	 
	 
	143
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 II
	 

	13
	K-4
	EH1
	RIIK
	EK
	260
	0,7
	1,75
	1,2
	3,4
	874
	 
	874
	 
	 
	524
	 
	 
	 
	0,07
	0,10
	 
	0,17
	 
	 
	 
	II 
	 

	14
	K-4
	EH2
	RIIK
	EK
	460
	0,7
	1,75
	1,2
	3,4
	1546
	 
	1546
	 
	 
	927
	 
	 
	0,14
	0,01
	0,06
	 
	0,21
	 
	 
	 
	 II
	 

	15
	K-4/1
	EH1
	RIIK
	EK
	128
	0,7
	1,75
	0,9
	2,1
	262
	 
	262
	 
	 
	157
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II 
	 

	16
	K-5
	EH2
	RIIK
	UK
	152
	0,7
	1,75
	1,2
	0,3
	38
	 
	38
	 
	 
	23
	 
	 
	0,10
	0,02
	0,02
	 
	0,14
	 
	 
	 
	I 
	 

	17
	K-5
	EH2
	RIIK
	UK
	129
	0,7
	1,75
	1,3
	0,9
	110
	 
	110
	 
	 
	66
	 
	 
	0,14
	 
	 
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 I
	 

	18
	K-5
	EH2
	Era
	UK
	250
	0,7
	1,75
	1,3
	0,7
	180
	 
	180
	 
	 
	108
	 
	 
	0,20
	0,05
	0,03
	 
	0,28
	 
	 
	 
	 I
	 

	19
	K-5
	EH2
	Era
	EK
	11
	0,7
	1,75
	1,0
	2,5
	27
	 
	27
	 
	 
	16
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	II 
	 

	20
	K-5
	EH2
	RB
	EK
	10
	0,7
	1,75
	1,0
	2,5
	25
	 
	25
	 
	 
	15
	 
	 
	0,10
	0,10
	0,21
	 
	0,41
	 
	 
	 
	II
	 

	21
	K-5
	EH3
	RB
	EK
	73
	0,7
	1,75
	1,5
	5,0
	364
	 
	364
	 
	 
	219
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 II
	 

	22
	K-5
	EH3
	Era
	EK
	162
	0,7
	1,75
	1,1
	2,9
	467
	 
	467
	 
	 
	280
	 
	 
	0,01
	0,06
	0,11
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 II
	 

	23
	K-5/1
	EH3
	RB
	EK
	56
	0,7
	1,75
	1,1
	2,9
	161
	 
	161
	 
	 
	97
	 
	 
	0,01
	0,01
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	II 
	 

	kokku
	UK
	2155
	 
	 
	 
	 
	2423
	 
	2423
	 
	 
	1454
	 
	 
	0,63
	0,37
	0,72
	 
	1,72
	 
	2
	 
	I 
	 

	sh.RIIK
	UK
	1905
	 
	 
	 
	 
	2243
	 
	2243
	 
	 
	1346
	 
	 
	0,43
	0,32
	0,69
	 
	1,44
	 
	2
	 
	I 
	 

	muu
	UK
	250
	 
	 
	 
	 
	180
	 
	180
	 
	 
	108
	 
	 
	0,20
	0,05
	0,03
	 
	0,28
	 
	0
	 
	I 
	 

	kokku
	EK
	1668
	 
	 
	 
	 
	5179
	 
	5179
	 
	 
	3108
	 
	 
	0,32
	0,36
	0,69
	 
	1,37
	 
	0
	 
	II 
	 

	sh.RIIK
	EK
	1356
	 
	 
	 
	 
	4136
	 
	4136
	 
	 
	2481
	 
	 
	0,17
	0,19
	0,37
	 
	0,73
	 
	0
	 
	II 
	 

	muu
	EK
	312
	 
	 
	 
	 
	1044
	 
	1044
	 
	 
	626
	 
	 
	0,15
	0,17
	0,32
	 
	0,64
	 
	0
	 
	II 
	 

	kõik kokku
	 
	3823
	 
	 
	 
	 
	7602
	 
	7602
	 
	 
	4561
	 
	 
	0,95
	0,73
	1,41
	 
	3,09
	 
	2
	 
	I+II 
	 

	EHITISTE KAUPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	EH1
	 
	 
	2522
	 
	 
	 
	 
	4686
	 
	4686
	 
	 
	2812
	 
	 
	0,22
	0,48
	0,98
	 
	1,68
	 
	2
	 
	I+II 
	 

	 
	 
	shUK
	 
	 
	1626
	 
	 
	 
	 
	2096
	 
	2096
	 
	 
	1258
	 
	 
	0,19
	0,30
	0,67
	 
	1,16
	 
	2
	 
	I 
	 

	 
	 
	EK
	 
	 
	896
	 
	 
	 
	 
	2590
	 
	2590
	 
	 
	1554
	 
	 
	0,03
	0,18
	0,31
	 
	0,52
	 
	0
	 
	II 
	 

	 
	 
	EH2
	 
	 
	1010
	 
	 
	 
	 
	1924
	 
	1924
	 
	 
	1155
	 
	 
	0,69
	0,18
	0,32
	 
	1,19
	 
	0
	 
	I+II 
	 

	 
	 
	shUK
	 
	 
	529
	 
	 
	 
	 
	327
	 
	327
	 
	 
	196
	 
	 
	0,44
	0,07
	0,05
	 
	0,56
	 
	0
	 
	I 
	 

	 
	 
	EK
	 
	 
	481
	 
	 
	 
	 
	1597
	 
	1597
	 
	 
	958
	 
	 
	0,25
	0,11
	0,27
	 
	0,63
	 
	0
	 
	II 
	 

	 
	 
	EH3
	 
	 
	291
	 
	 
	 
	 
	992
	 
	992
	 
	 
	595
	 
	 
	0,04
	0,07
	0,11
	 
	0,22
	 
	0
	 
	I+II 
	 

	 
	 
	shUK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I 
	 

	 
	 
	EK
	 
	 
	291
	 
	 
	 
	 
	992
	 
	992
	 
	 
	595
	 
	 
	0,04
	0,07
	0,11
	 
	0,22
	 
	0
	 
	II 
	 

	 
	 
	KOKKU
	 
	 
	3823
	 
	 
	 
	 
	7602
	 
	7602
	 
	 
	4561
	 
	 
	0,95
	0,73
	1,41
	 
	3,09
	 
	2
	 
	I+II 
	 



	Märkused: Liigi tähised
	 
	 
	 

	 
	RE
	Rekonstrueeritav eesvool

	 
	UE
	Uuendatav eesvool
	 

	 
	HE
	Hooldatav eesvool
	 

	 
	EK
	Ehitatav kuivenduskraav

	 
	RK
	Rekonstrueeritav kuivenduskraav

	 
	UK
	Uuendatav kuivenduskraav

	 
	HK
	Hooldatav kuivenduskraav

	 
	ET
	Ehitatav teekraav
	 

	 
	RT
	Rekonstrueeritav teekraav

	 
	UT
	Uuendatav teekraav
	 

	 
	HT
	Hooldatav teekraav
	 

	 
	N
	Ehitatav voolunõva
	 

	 
	VT
	Voolutakistuste eemaldamine

	 
	LIKV
	Likvideeritav kraav (täidetav) 

	 
	TEETRASS
	Teetrass + teerajatisted





[bookmark: _Toc177112687][bookmark: _Toc211608286]Tabel 3   Uuendatavad truubid (I etapp)
	Jrk. nr
	Truubi / Purde

nr
	Ehitise lühi-tähis
	Veejuhtme
	Projekteerimisnormide kohane arvutuslik
	Proj. truubi / purde andmed
	Märkused

	
	
	
	Nimetus
	Valgala
	
	Asukoht pk.nr/ kaugus kr. suudmest
	Katte/ mulde laius
	Katte/mulde kõrgusarv
	Põhja kõrgusarv sv
	Sügavus teepinnast
/muldest
	Pikkus
	Tähis
	Teekatte taastamine kruus
	Täiendav kaeve
	Vana truubi välja-
tõstmine
	Tähis-   post
	Puitaluse ehitamine
	
	

	
	
	
	
	
	Äravoolu-moodul
	Voolu-hulk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	km²
	l/s km2
	l/s
	m
	m
	m abs
	m
	m
	m
	
	m³
	m³
	m
	tk
	m
	
	

	1
	TR-1

	EH1
	K-1
	2,6
	279
	725
	8
	6,0
	16,40
	15,02
	1,4
	12
	80
	PT
	12
	MAOK
	
	24
	10
	
	
	I etapp
	

	2
	TR-2
	EH1
	K-2
	2,16
	287
	614
	525
	6,0
	17,35
	17,35
	1,3
	12
	80
	PT
	12
	MAOK
	
	24
	10
	
	
	I etapp
	

	Kokku
	EH1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	
	
	24
	
	
	48
	20
	
	
	
	











[bookmark: _Toc211608287]Tabel 3   Kraavilaiendid (I etapp)

	Jrk. nr
	Ehitise lühinumber
	Settebasseini, tuletõrjetiigi või kraavilaiendi
	 
	Puittaimestiku raie ha (sh vajalik trass tiikideni)
	Kändude
	SB tüüp / rajatise tähis 
	Märkused

	
	
	
	Mõõdud
	Nõlvus-tegur
	Raadius
	Sette-süvise maht
	Kaeve-maht,      gr I-II 
	Kaeve-maht,      gr III
	Kaeve laialiaja-mine
	Raiutava platsi mõõt
	Võsa
	Puistu
	Üksikute puudega maa-ala
	Juuri-mine
	Ära veda-mine
	
	

	
	
	
	Põhjast
	Maapinnalt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nimi / nr
	Asukoht
	Pikkus 
	Laius
	Pikkus 
	Laius
	
	
	
	
	
	
	
	Madal
	Kõrge
	Peen
	Jäme
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	m
	m
	m
	m
	
	m
	m3
	m3
	m4
	m3
	m
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	
	

	A
	B
	C
	D
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z
	AA
	AB

	1
	EH1
	KL1
	K-1 pk0+80
	4,0
	2
	13,0
	9,0
	3
	2
	 
	75
	13
	53
	15x10
	 
	 
	0,01
	0,01
	 
	0,02
	 
	 
	Ehitatav

	2
	EH1
	KL2
	K-2 pk2+30
	4,0
	2
	13,0
	9,0
	3
	2
	 
	75
	13
	53
	15x10
	 
	 
	0,01
	0,01
	 
	0,02
	 
	 
	Ehitatav

	3
	EH1
	KL3
	K-3 pk0+00
	4,0
	2
	13,0
	9,0
	3
	2
	 
	75
	13
	53
	15x10
	 
	 
	0,01
	0,01
	 
	0,02
	 
	 
	Ehitatav

	4
	EH1
	KL4
	K-4 pk1+90
	4,0
	2
	13,0
	9,0
	3
	2
	 
	75
	13
	53
	15x10
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	Ehitatav

	5
	EH2
	KL5
	K-5 pk3+80
	4,0
	2
	13,0
	9,0
	3
	2
	 
	75
	13
	53
	15x12
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	Ehitatav

	KOKKU
	374
	66
	264
	 
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,06
	 
	 
	 

	sh EH1
	299
	53
	211
	 
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,06
	 
	 
	 

	EH2
	75
	13
	53
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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