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1. Tehniline kirjeldus 

 

1.1. Sissejuhatus 

Politsei – ja Piirivalveamet (edaspidi PPA) teostab järelevalvet relvade käitlemise seaduslikkuse 

üle kui otsustatakse relvaseaduse alusel antavate lubade väljastamine, vahetamine, pikendamine, 

kehtivuse peatamine või kehtetuks tunnistamine. Selleks tegelevad menetlejad relvaloa omaja ja 

tema relvade käitlemise sh relva ja laskemoona hoiutingimuste üle järelevalvet. Juhul kui 

hoiutingimuste kontrollimisel tuvastatakse, et hoiutingimused ei vasta relvaseaduse 

nõuetele,  keeldutakse loa väljastamisest või alustatakse haldusmenetlust isiku relvaloa kehtetuks 

tunnistamiseks või peatamiseks. Täna puudub menetlejal võimalus edastada teenistus- ja 

tsiviilrelvade registrist (edaspidi relvaregister) relva ja laskemoona hoiutingimuste kontrollimise 

ülesannet piirkonnapolitseinikule ning piirkonnapolitseinikul täidetud tööülesannet APOLLO 

seadmest täita ja tagastada relvaregistrisse. Hoiutingimuste kontrolli korraldamiseks täidab 

menetleja vastaval vormil ülesande, registreerib selle dokumendihaldussüsteemis ja suunab 

täitmiseks piirkonnavanemale. Piirkonnavanem määrab täitjaks piirkonnapolitseiniku, kes 

kontrolli järgselt täidab dokumendi oma tagasisidega, kas oma arvutis või paberkandjal skaneerib 

hiljem, laadib selle dokumendihaldussüsteemi ja suunab menetlejale tagasi. See protsess saaks 

toimuda relvaregistris. Selliselt jääks ära vajadus kasutada teist keskkonda, väheneks ajakulu 

(andmete kandmine vormile, dokumendihaldussüsteemis töövoogudega seotud tegevused) ning 

vajalik dokument on juba relvatoimikus, seda ei pea eraldi lisama. Samuti on võimalik seeläbi 

vähendada inimlikust eksimusest tekkivaid probleeme nt isikukoodi või nime vale kirjutamine ja 

seeläbi vale isiku päring, kirjapildis eksimine, vale taotluse esitamine (luua seosed loogiliste seoste 

ja sisu vahele) jms. Omavahel seoses olevad protsessid on keerulised ja arendustega on võimalik 

vältida inimlikust eksimusest tekkivaid olukordi. Relvalubade menetlus peab järgima 

relvaseaduses sätestatud menetluse tähtaegu, mistõttu on oluline, et tööülesanne täidetakse 

relvaregistris menetleja poolt piirkonnapolitseinikule ette antud tähtaja jooksul  tähtaegselt ja 

asjakohane info liiguks rakenduste vahel kiirelt. Uus lahendus peaks ametnike jaoks tööaknaid 

vähendama ja välistama väljaprintimise. 

Arendustööde tulemina on võimalik läbida tööülesande protsess relvaregistris ja APOLLOs. 

Tööülesandeid  on võimalik edastada relvaregistrist APOLLO rakendusse piirkonnavanemale 

täitmiseks koos täitmise tähtaja arvutamisega, kes suunab tööülesande piirkonnapolitseinikule. 



Piirkonnapolitseinikul peab olema võimalus tööülesanne täita digitaalselt APOLLO keskkonnas 

ning tagastada APOLLO kaudu relvaregistrisse ette määratud tähtaja jooksul. Tööülesande 

liikumiseks on vaja luua liidestus relvaregistri ja APOLLO rakenduse vahel. Tööülesannet on 

võimalik edastada liidestuse kaudu kolmandale osapoolele ning edastada andmeid andmelattu, 

mille alusel saab teha vajalikke aruandeid töö paremaks planeerimiseks ja juhtimiseks.  

 

Arendustöid rahastatakse välisvahenditest, sh Euroopa Regionaalarengu Fondist. Lepingupartner 

peab arvestama rahastamise allika nõuetega.  

 

1.2. Projekti tulem 

Projekti tulemid on kirjeldatud kahe rakenduse vaates eraldi ja sisaldavad visuaalseid 

olemasolevatesse rakendustesse stiililt sobivaid lahendusi. 

 

 

Relvaregistri arendused: 

 Tööülesande vormi täiendamine 
Arendustööde käigus võib tekkida vajadus hoiutingimuste kontrolli tööülesande vormi 

täiendamiseks.  

 Tööülesande edastamine 
Menetlejal on võimalik hoiutingimuste kontrolli tööülesande andmekomplekte (suurusjärgus 50 

andmevälja) edastada relvaregistrist piirkonnapolitseinikule Apollosse täitmiseks. 

Andmekomplektide edastamiseks Apollosse tehakse eelnevalt täiendav päring vähemalt ühte 

andmekogusse. Tööülesande andmekomplektid edastatakse loodava x-tee REST teenuse kaudu.   

 Tööülesande vastuvõtmine + tähtaja pikenduse küsimine.  
Relvaregister on võimeline vastu võtma Apollost edastatud infot ning seda menetlejale töölauale 

kuvama. Tööülesande andmekomplektid tagastatakse loodava x-tee teenuse kaudu. Infoks võib 

olla hoiutingimuste kontrolli läbiviimise raporti andmed või piirkonnapolitseiniku poolse tähtaja 

pikendamise küsimise andmed. Info saabumisel relvaregistrisse edastatakse menetlejale vastav 

teavitus. 

 Tähtaja pikendamine + andmete paranduste küsimine.  
Menetlejal on võimalik relvaregistri kaudu pikendada hoiutingimuste kontrolli tähtaega. Kuna 

menetlejal puudub õigus esitatud hoiutingimuste kontrolli tööülesande täitmisel ise muudatusi teha 

siis tekib talle võimalus muudatuste küsimiseks piirkonnapolitseinikult.  

 Hoiutingimuste kontrolli raporti edastamine kolmandatele osapooltele.  
Kolmandatele osapooltele tekitatakse võimalus hoiutingimuste kontrolli info küsimiseks läbi x-tee 

REST teenuse.  

 

Apollo arendused: 

 Relvaregistrist tööülesande vastuvõtmise teenus 
Apollos luuakse uus x-tee REST teenus, mis võimaldab relvaregistri poolt pakutud info salvestada 

ning annab relvaregistrile salvestamise õnnestumise/ebaõnnestumise kohta vastuse. 

 Andmete päring ja nende kuvamine ülesande vormile  
Kui kasutaja logib Apollosse sisse, siis kontrollitakse, kas talle on suunatud tööülesanne. Positiivse 

vastuse korral kuvatakse tööülesandega seotud andmed vastavalt arendustööde käigus loodud 

vormile. Vorm peab olema muudetav ning võimaldab andmete sisestamist.  

 Andmete muutmine 



Kasutaja saab täita ülesande sisu ning tagastada andmed x-tee teenusega Relvaregistrisse. Hõlmab 

endas ka tähtaja pikendamist ja Relvaregistri poolt saadetud muudetud andmeid. 

 Ülesande suunamine järgmisele isikule 
Kasutajal on võimalik suunata tööülesanne täitmiseks teisele piirkonnapolitseinikule läbi 

arendustööde loodud lahenduse. 

 Failide lisamine ja edastamise teenus 
Tööülesandele on võimalik lisada manusena pildi, heli ja video faili. Meediafailid tuleb talletada 

vastavalt SMITi üldistele arendusnõuetele, viiteid failidele on võimalik edastada vastavalt 

arendustegevuse käigus loodud x-tee REST teenuse kaudu. 

 

 

 Tööülesande tähtaja arvutamine ja tähtaja pikenduse küsimine - tähtaja pikendust küsitakse 

lubademenetlejalt (eelnevalt peaks minema täitjale ka hoiatus tähtaja saabumise kohta)   

o Pikenduse kinnitab menetleja, piirkonnapolitseiniku grupijuht peab nägema, et 

pikendust küsitakse 

o Pikendamisest peab maha jääma jälg- lisaks relvaregisti 

menetluskeskkonnale  tuleb Apollos blanketile juurde lisada ka märgend 

tööülessande pikendamise kohta.  

Aruande andmekomplekt andmelattu edastamiseks 
Piirkonnapolitsei teenuse aruande andmekomplekt andmelattu edastamiseks: Luuakse 

andmekomplekt andmelattu edastamiseks millest on hiljem võimalik välja võtta ülesannete 

täitmise statistika- näiteks prefektuuri, jaoskonna, grupi vaates, mitu korda tehtud, kui palju aega 

on kulunud ülesannete täitmisele kogumina ja iga ülesande täitmise peale eraldi jms.  

 

Projektiplaan 
Pakkumuse osana esitatakse projektiplaan, mis sisaldab ajakava kõikide funktsionaalsuste loomise 

ja selle pakkumuse alustamiseks vajalike tööde läbiviimiseks. Projektiplaan peab  vastama 

järgmistele tingimustele: 

 Projektiplaanis kirjeldatud tööde läbiviimise tulemusena peavad olema saavutatud kõik 

projekti tulemid. 

 Iga projektiplaani töö kohta peab olema kirjeldatud töö nimetus, töö tegija(te) roll/nimi, 

ajaline kestus. 

 Kõik projektiplaanis kirjeldatud tööd peavad olema omavahel loogiliselt seotud ja jaotatud 

iteratsioonidena. 

 Projektiplaan peab sisaldama ka töid, mille teostamist eeldatakse tellijalt või teiste kaasatud 

väliste osapoolte poolt. 

 Projektiplaan peab sisaldama varuaega (puhvrit) ja selles peab arvestama riiklike pühade, 

puhkepäevade ja projektimeeskonna puhkustega. 

 Lisaks projektiplaanile tuleb kirjeldada pakkumuses, millist projektijuhtimise meetodit 

(soovitavalt agiilne SCRUM meetod) kasutatakse ning kuidas projektijuhtimise riske 

maandada kavatsetakse. 

Töö teostamisel rakendatakse järgmisi nõudeid: 

1.3. Mittefunktsionaalsed nõuded  on toodud lisas 2.1 ja DoD nõuded lisas 2.2. 

 

 

1.3.1.  Turvalisuse nõuded 



Funktsionaalsus peab vastama OWASP-i ASVS-i taseme 2 kõige värskema versiooni nõuetele või 

sellele vastavale standardile.  

Süsteem peab vastama ISO 27001 infoturbestandardile. Arhitektuuri loomisel tuleb 

arvestadaturbemeetmete kogumiku turvaklassiga K3T3S3. Süsteem peab võimaldama kasutajate 

tegevuse ning X-tee päringute ja vastuste logimist ning logide monitooringut, säilitades logid 

süsteemi ja kasutajate tegevuste kohta tsentraalses logihalduse keskkonnas. 

 

1.3.2. Kasutajaliides 

Rakendust kasutatakse laua- või sülearvutiga ning kasutajaliides on ekraanilaiuste ulatuses 

kohanduv. Rakenduse tekstid on eesti keeles. Relvaregistri kasutajaliidese kujundus peab olema 

maksimaalselt selge ning lihtne, vastama WCAG 2.0 taseme AA ja Web 2.0 nõuetele. Rakenduse 

poolt kuvatud teated ja infotekstid on lühidad ja selgel viisil kirjeldatud. Samade tegevusnuppude, 

vormiosade ja muude kasutajaliidese elementide nimetamine ja formaat on rakenduse vaadete 

ulatuses läbivalt ühesugune. 

Arendustes tuleb tööd teostada lähtudes värskeima Chrome veebilehitseja versiooniga. 

Kasutajal peab olema süsteemi kasutamine võimalikult lihtne, arusaadav ja mugav. Kasutajaliides 

peab olema kasutajasõbralik, visuaalselt atraktiivne, hästi-organiseeritud ning usaldusväärne kuid 

kasutud SMIT-i üldnõuetes lubatud tehnilisi lahendusi. Kasutaja liikumine erinevate vormide 

vahel peab olema intuitiivselt lihtne ning kiire. Vormide paigutuse ja ülesehitus räägitakse läbi 

töörühmas.  

Relva digimenetluse üldine reageerimisaeg on üks sekund. Sekund ei kohaldu välistest allikatest 

päritavate andmete esitamiseks, küll aga kohandub nende päringute esitamiseks. Arendustöödega 

koos viiakse läbi koormustestimised.  

 

1.3.3. Tarkvaralised eelistused 

Relva digimenetluse arendamine ei tohi tuua tellijale kaasa täiendavate tasuliste tehnoloogiate 

kasutuselevõttu. Relva digimenetluse arendusraamistik on Spring/Groovy/Java 17 ning klient- ja 

serverteenused kasutavad omavaheliseks andmevahetuseks REST teenuseid. Relva digimenetlus 

kasutab PostgreSQL versioon 15 andmebaasi. Klientrakenduste arendusraamistik on VueJS 2.7. 

Andmeallikatega suhtlemine toimub üle X-tee. Uued X-tee teenused peavad põhinema REST 

tehnoloogial. 

 

Apollos on kasutusel järgnevad tehnoloogiad: 

 Java 

 Javascript 

 Spring boot 

 .NET Framework 

 Rabbit MQ 

 Node JS 

 Angular 

 Maven 

 Grails 

 Postgre SQL 

 OpenLayers 

 Enterprise Arhitect (tööprotsesside analüüs ja dokumenteerimine) 

 CloudFoundry 



 Mikroteenused 

 Flutter 

 Dart 

 Swift 

 

 

1.3.4. Projektiplaani nõuded 

Pakkumuse osana esitatakse projektiplaan, mis sisaldab ajakava kõikide funktsionaalsuste loomise 

ja selle pakkumuse alustamiseks vajalike tööde läbiviimiseks. Pakkumuses esitatavalt 

projektiplaanilt eeldatakse vastavust järgmistele tingimustele: 

 Projektiplaanis kirjeldatud tööde läbiviimise tulemusena peavad olema saavutatud kõik 

projekti tulemid. 

 Tööde teostamise eelduslik ajaraam on järgnev: Projekti kestus on maksimaalselt 9 kuud 

arvates töödega alustamisest. Projekti orienteeruv maht on hinnanguline. Projekti tulemid 

jaotada 3 vaheetappi. Vaheetappide käigus valminud tööd võetakse vastu vastuvõtmise- ja 

üleandmise aktiga. 

 Iga projektiplaani töö kohta peab olema kirjeldatud töö nimetus, töö tegija(te) roll ja ajaline 

kestus. 

 Projektiplaan peab sisaldama ka töid, mille teostamist eeldatakse tellijalt või teiste kaasatud 

väliste osapoolte poolt. 

 Projektiplaan peab sisaldama varuaega (puhvrit) ja selles peab arvestama riiklike pühade, 

puhkepäevade ja projektimeeskonna puhkustega. 

 

1.3.5. Dokumentatsioon ja kood 

Dokumentatsioon vormistatakse eestikeelsena. Kogu dokumentatsioon hoitakse SMIT-i Atlassiani 

Confluence keskkonnas (analüüsi dokumentatsioon, koosolekute memod, mudeli kirjeldus jms). 

Dokumenteerimine toimub vastavalt täitja tarkvara arenduse metoodikale ning tellija  

täiendavatele nõuetele, mille eesmärgiks on tagada jätkusuutlik, läbipaistev ning kvaliteetne 

rakenduse arendus. Dokumentatsioon peab olema sellisel tasemel, et kui täitja teeb lahenduse 

valmis, siis edasi oleks võimalik järgmisel arendajal antud dokumentatsiooni pealt ilma raskusteta  

teha täiendusi. Vastavalt lisatud DoD dokumendile (DoD.doc)  

 

 

Dokumentatsioon võetakse vastu arendustööde viimases etapis ning dokumentatsioon peab 

hõlmama kogu realiseeritavat osa ning dokumentatsioon peab olema terviklik ja terminoloogiliselt 

üheselt mõistetav. 

Koodi hoitakse SMITi koodihoidlas Bamboo/GIT. 

Pakkuja loodud kood peab kasutama arendustes varasmealt kasutatud stiilidega nimetusi ning 

stiililiselt vastama olemasolevale koodile. 

Dokumenteerimine toimub vastavalt täitja tarkvara arendusmetoodikale ning tellija täiendavatele 

nõuetele, mille eesmärgiks on tagada jätkusuutlik, läbipaistev ning kvaliteetne rakenduse arendus. 

Arendustöö tulemusena sünnib ka koodist genereeritav dokumentatsioon. See dokumentatsioon on 

alus ka tuleviku integratsioonideks. 

Kasutusjuhendite järgi peab olema võimalik toiminguid teostada. Kui kasutaja ei suuda 

kasutusjuhendi järgi toiminguid teostada, peab täitja juhendit vastavalt täiendama. 



Loodava arenduse tulemusena täpsustunud arhitektuur ja andmemudel, 

komponentjoonised/protsessivaated realiseeritakse SMIT-i poolt pakutavas Enterprise 

Architect´is. 

 

1.3.6.  Logimine  

Kasutajate tegevused rakendustes logitakse ja logimisel tuleb arvestada SMITis kehtestatud 

reegleid andmete logimisele.  

Logikirjes (minimaalselt tegevus- ja seansilogi) peab sisalduma vähemalt teave, et vastata 

järgmistele küsimustele. 

1. KES on tegevuse teostaja, sealjuures: 
 peab ta olema unikaalne vähemalt teenuse piires; 

  peab ta olema seostatav füüsilise isikuga, kui see on võimalik; 

 tema automaatprotsessid peavad olema selgelt tuvastatavad. 

1. MILLAL on ajamärgistus, mis sisaldab täpset sündmuse kuupäeva ning kellaaega, 

sealjuures peab aeg olema: 
  vähemalt sekundi täpsusega; 

 UTC ajavööndis; 

 ajaformaadis ISO8601 koos ajavööndi infoga, näiteks formaat YYYY-MM-

DDTHH:mm:ss.SSSZ. 

1. 3. MIDA on logitava tegevuse või sündmuse liik või klass, näiteks kasutaja 

tuvastamine, administreerimine, operatsioon ja kasutus, ning liigi või klassi tegevuse 

detailid. Märgitakse: 
 üheselt tuvastatav viide objektile või selle komponendile, mida kasutati; 

 tegevuse tüüp, näiteks login, timeout, search, request, query, või kasutatud meetod ja nende 

sisendandmed; 

 tegevusega seotud muud andmed ja sisendväärtused, mida tegevuse käigus töödeldi või 

mis on olulised, näiteks failide nimed, päringu objektid, autentimismeetod. 

1. KUS on süsteemi identifikaator, mille abil on võimalik teha kindlaks täpne rakendus 

ja selle instants, mille suhtes tegevus tehti. 

2. KUST on seadme unikaalne identifikaator, näiteks nimi, IP-aadress või seadme 

sertifikaat, kust tegevus toime pandi, sealjuures peab: 
 identifikaatori abil olema võimalik üheselt tuvastada seade, kust sündmus toime pandi; 

 IP-aadressi puhul olema tuvastatav lõppseadme IP-aadress. 

1. TULEMUS – kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis päringute vastuseid täies mahus ei 

salvestata. Logisse peab kirjutama tulemust kirjeldavad andmed, näiteks tulemuse 

tüüp (success, attempt, failure, error), vastuse suurus (nii baitides kui ka ridade 

arvuna). 
Tekkeviisi ja kasutusala järgi on rakenduses sündivate logidel kolm jaotust:  

 Auditlogi – sisuline logi, mis kajastab kasutajate tegevusi läbi klient- ja serverrakenduse  

andmevahetuse. Iga logikirje peab kasutaja erinevaid toiminguid detailselt peegeldama – 

selle tarbeks talletatakse andmevahetuses osalenud päringud ja vastused. Klientrakenduse  

üks funktsioone on toota järelevalvetoiminguteks kõlbulikku auditlogi ning see peab 

olema  

järelevalvega tegelevatele kasutajatele ligipääsetav. Logikirjeid saab krüptoaheldada ning  

arvutada sissekannetele räsi-väärtused.  



 X-tee logi – sisuline logi, milles talletatakse X-tee andmeallikate päringuid ja vastuseid  

koos lisaandmetega. Selliste logide käsitlemiseks on serverrakenduse haldajal (SMIT-l)  

vajalik taristu olemas.  

 tehniline logi – süsteemide tavapäraseks administreerimiseks logitakse klient- või  

serverrakendust käitava taristu sündmusi. Oluline on, et nõutud väljad on korrektselt ning  

konkreetselt täidetud vastavalt URL-i, failipathi või baasi asukohaga – sellelt loetakse  

andmed konfiguratsioonihaldusesse ning luuakse üldine seoste pilt teenuste kohta.  

Staatusleht peab olema kättesaadav kehtestatud kujul ning seda kontrollib monitooring  

ning saadab probleemide automaatseid teavitusi teenuse sisuosakonnale ning  

administraatoritele 

Sisulised logi-kirjed sünnivad klient- (auditlogi) ja serverrakenduses (tekib audit-, X-tee logi). 

 

 

Auditlogi  

 

Auditlogi sissekanne sünnib klient- ja serverrakenduse vahelistest teenuste andmevahetustest, 

mille on algatanud kasutaja. Iga logikirje peab kasutaja erinevaid toiminguid detailselt peegeldama 

– selle tarbeks talletatakse andmevahetuses osalenud päringud ja vastused. 

Auditlogi peab olema järelevalvega tegelevatele kasutajatele ligipääsetav. Kuna klientrakendus on 

paigaldatud (ideaalis) järelevalve teostajale ligipääsetavasse keskkonda (vastava asutuse IT 

taristule), siis on klient-rakenduse üks funktsioone toota järelevalve-toiminguteks kõlbulikku 

auditlogi. Logikirje peab sisaldama täpset toimingut, aega, toimingu algataja isikut ning tema 

võrguasukohta. 

 

X-tee logi 
 

X-tee logi sünnib server-rakenduses, adapterserverite poolt väljastatud ning vastuvõetud 

sõnumitest. X-tee sõnumivahetuse logi vaatamiseks võivad (kuid ei pruugi) olla täiendavad 

juurdepääsu-piirangud. Selliste logide käsitlemiseks on serverrakenduse haldajal (SMITil) vajalik 

taristu olemas. 

X-tee logi kirje sisaldab endas selliseid andmeid – 

 Sõnumi tüüp – kas tegemist on päringu või vastusega 

 Klient – sõnumivahetust käivitava klientrakenduse tunnus 

 Kasutaja – klientrakenduse kaudu päringut käivitava kasutaja nimi ja/või isikukood 

 Audit ID – viitab X-tee päringu käivitanud (klient-rakendusest serverile edastatud) sõnumi 

auditlogi kirjele 

 Aeg – päringu edastamise või vastussõnumi saabumise ajahetk 

 Andmekogu – näitab, millisest andmekogust andmeid päritakse 

 Teenus – konkreetne teenus, millele päring esitati 

 Sisu – X-tee sõnumi sisu XML kujul 

 

Logid peavad tekkehetkel tekkima otse kesksesse logihalduse keskkonda. 

 

Tehniline logi ja monitoorimine 



 

Server- ning klientrakendused tekitavad tehnilise logi kirjeid ning suhtlevad monitoorimise 

vahenditega. 

 

1.3.7. Arendusprotsess ja testimine 

 Töid teostava lepingupartneri meeskonnalt eeldatakse 100% pühendumist ja valmidust töötada 

agiilse arenduse tööpõhimõtete järgi, koostöös SMIT arendusmeeskonnaga või  iseseisvalt. 

Hankija määrab formaadi vastavalt vajadusele.  

Pakkuja sisestab, hindab ja planeerib kõik tööülesanded SMIT-i JIRAs. 

Projekti arendusprotsessiks peab olema väle (agile) arendusprotsess. Väleda arendusprotsessi all 

peetakse silmas kergekaalulist arendusprotsessi, muutustega kohandumist, inimestele 

orienteeritust. Arendusprotsess peab olema jaotatud 1-2 nädalasteks sprintideks. 2 nädala tagant 

peavad toimuma arenduse demonstratsioonid, mille käigus Tellija saab esitada omapoolsed 

ettepanekud, mis on Pakkujale siduvad.  

Tööde teostamise käigus võivad nii tellija kui pakkuja teha teineteisele ettepanekuid tööde 

teostamise mõistlikumaks muutmiseks, mis aitaksid paremini täita tööde eesmärki muutmata 

seejuures tööde mahtu. 

Pakkuja koostab ja kirjeldab testlood ning kooskõlastab need tellijaga. Testlood peavad katma 

kogu täiendatavat funktsionaalsust ning näitama, et tehtud arendus pole rikkunud ülejäänud 

süsteemi. Testlood peavad sisaldama infot teostatava protseduuri või täpse tegevuse kirjelduse 

kohta ning vastavat oodatavat tulemust. Üheselt peab olema aru saada, mida tehakse ning mis on 

selle tegevuse tagajärg. Testlood peavad olema korratavad tellijale ilma täitja abita. 

Arendustegevused peavad hõlmama endas ka täitja poolset testimist.  

Automaattestide kirjutamisel on kasutusel raamistikuna TestCafe.   

 

Teenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks peab loodud tarkvaraline funktsionaalsus olema vähemalt 

80% ulatuses kaetud ühiktestidega. 
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