

Tehniline kirjeldus

Töö **Nursipalu harjutusvälja potentsiaalsete metsa vääriselupaikade inventuur**

Objekt Nursipalu harjutusväli, Võrumaa

1. Eesmärk

Töö eesmärk on inventeerida potentsiaalsed metsa vääriselupaigad, mis asuvad Nursipalu harjutusväljal (73 eraldist pindalaga ca 127 ha) ja selle ümbruses 10 km ulatuses (58 eraldist pindalaga ca 83 ha).

2. Tegevused töö lahendamiseks ja tähtsajad

- 2.1. Tutvuda tellija poolt edastatavate materjalidega objektidel asuvate potentsiaalsete metsa vääriselupaikade kohta.
- 2.2. Küllastada töö objekte ja viia läbi välitööd. Harjutusväljale jäävate potentsiaalsete metsa vääriselupaikade inventeerimise võimalikest aegadest teavitada tellijat, kes lepitab kokku küllastusteks sobiliku aja.
- 2.3. Välitööd tuleb läbi viia vegetatsiooniperioodil.
- 2.4. Vääriselupaikade inventeerimisel tuleb juhendada metsa vääriselupaikade inventeerimise metoodikast (2016)¹ ja inventeerimist peab läbi viima vääriselupaiga määramise tunnistust omav isik¹.
- 2.5. Koostada inventuuri aruanne. Aruandes esitada ülevaade inventuuri korralduse kohta (sh metoodika), tulemuste kirjeldus (sh kõikide inventeeritud alade kirjeldus).
- 2.6. Aruandele lisada nimekiri inventeeritud eraldistest, mis vastasid vääriselupaikade nõuetele.
- 2.7. Vääriselupaiga nõuetele mittevastavaks osutunud eraldiste puhul anda hinnang, kas ja kui pika aja pärast võib eraldis nõuetele vastavaks muutuda.
- 2.8. Inventuuri tulemuste aruanne kirjutada selges, lihtsas ja korrektses eesti keeles, vajaduse korral koos tehniliste lisadega.
- 2.9. Töö aruandele tuleb lisada kõigi potentsiaalsete metsa vääriselupaikade inventeerimise kohta välitöölehed.
- 2.10. Vääriselupaiga tunnustele vastavad eraldised esitab Keskkonnaametile registreerimiseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus pärast töö vastu võtmist (täitja peab selle tegemiseks esitama kõik vajalikud alusdokumendid).
- 2.11. Koosolekud toimuvad vastavalt tellija ja täitja vajadustele, näiteks pärast objekti küllastust (küllastusi). Koosolek peetakse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses (Järve 34a, Tallinn) või veebi teel ning seda protokollib täitja. Koosolekul arutatakse tekkinud küsimusi, täitja tutvustab tehtud tööd ja selle seisu, analüüsitud andmeid ja tulemusi.
- 2.12. Tellija kooskõlastatud töö lõppversioon peab olema valmis ja tellijale üle antud kõige hiljem **13.11.2024**. Täitja peab lõpliku versiooni esitama tellijale kooskõlastamiseks **vähemalt kaks nädalat enne lõpptähtaega** ehk enne 30.10.2024.

3. Tellijale antavad materjalid

Lähteülesandele vastav inventuuri tulemuste aruanne koos lisadega esitada tellijale elektrooniliselt allkirjastatuna (pdf- ja doc-vormingus, tabelandmed xls-vormingus, joonised dwg-, pdf- ja shp-vormingus).