Lisa 1 Tehniline kirjeldus

1. Lepingu objekt
Objektiks on Põlva maakonnas Kanepi vallas Varbuse külas asuva Varbuse postijaama kompleksi loodava külastuskeskuse põhiprojekti koostamine.

2. Nõuded projektile ja töövõtjale
2.1 Objekti projekteerimine lähtub Transpordiameti poolt 2025. aastal läbiviidud hanke „Eesti Maanteemuuseumi Varbuse postijaama külastuskeskuse ideekonkurss“ võitnud OÜ Blueray ideelahendusest „Ajamasin“, arvestades tellija täiendavaid täpsustusi punktis 3.
2.2 Objekti projekteerimine lähtub Varbuse postijaama hoonestule Muinsuskaitseameti poolt 2026. aastal uuendatud eritingimustest (lisa 1).
2.3 Töövõtja projekteerimismeeskonnas peab olema Muinsuskaitseameti poolt väljastatud pädevustunnistust omav sisearhitekt.
2.4 Töövõtja peab põhiprojekti enne selle tellijale esitamist kooskõlastama Muinsuskaitseametiga.
2.5 Põhiprojekt peab moodustama kujunduslikult ühtse terviku koos läbimõeldud külastajateekonnaga postijaama hoonestu piirides.
2.6 [bookmark: _Hlk227076536]Tellijale üleantav põhiprojekt, sh joonised peavad olema mõõtkavas ja esitatud mõõtudega. Põhirojekti joonised peavad olema esitatud dwg ja pdf formaadis. Projektilahendus tuleb esitada dwg formaadis ka 3D vaadetena järgnevalt:
· 2 vaadet postijaama 1. korruse teenindusalast (mõlemast sissepääsuga poolitatavast tiivast);
· 2 vaadet peahoone 2. korruse lastemuuseumi mõlemast ruumist (mõlemast üks, st kokku 2); 
· 1 vaade tõllakuurist (Võru-poolsest 1. korruse ruumist);
· 2 vaadet tallihoonest (seminariruumi ja kohviku vaade) sisemusest;
· 1 vaade sisehoovist ja sinna projekteeritavatest atraktsioonidest.
2.7 Varbuse postijaama külastuskeskuse põhiprojekti koostamisel peab töövõtja lähtuma põhimõttest, et põhiprojekti alusel valmiva töö kogumaksumus (sh ehitamine, seadmed, tarvikud, eksponaadid, sisustus jm) on kuni 500 000 EUR km-ta.
2.8 Põhiprojekti valmimisel ja üleandmisel esitab töövõtja terviklahenduse ehituskulude eeldatava maksumuse hinnangu (arvestades punktis 2.7. toodud kogumaksumust). Ehituse maksumused tuleb esitada eraldi postijaama peahoone, tallihoone, tõllakuuri, sisehoovi kohta üldsummadena. 

3. Tellija täpsustused ideekonkursi kavandile
3.1. Põhiprojekti koostamisel tuleb arvestada järgmiste tellija muudatustega:
3.1.1. [bookmark: _Hlk227076725]tellija ei soovi postijaama keldrisse fantaasianäituse rajamist, kuna ruum leiab kasutust tulevikus tehnoruumina;
3.1.2. tellija ei soovi invasissepääsu tõstuki rajamist peahoonesse. Tellija plaanib rajada peasissepääsu juurde alalise kaldtee ja avada külastajale uuendatava külgsissepääsu trepi (tamburi kaudu). Töövõtja neid lahendusi eraldi projekteerima ei pea, kuid põhiprojekt peab nende arendustega arvestama (sh külastajateekonna planeering);
3.1.3. tellija soovib põhiprojekti osana postijaama hoonestu juures ka lapsevankrite hoiuala (vähemalt kahele lapsevankrile);
3.1.4. põhiprojekti koosseisus tuleb kujundada sisearhitektuurses lahenduses (sisekujundus ja mööbel, valgustus, teenindusteekond, sanitaartehnika) tallihoones paiknev kohviku söögisaali ning tualettide ala (külastajatele kasutatav ja nähtav ala). 
3.1.5. tellija ei soovi tõllakuuri betoonpõranda katmist praktilistel kaalutlustel bambusmatiga. Jätta kasutusele betoonpõrand;
3.1.6. kõik sisehoovi projekteeritavad lahendused (sh karusell jt) peavad olema ilmastikukindlad ning teisaldatavad kas tervikuna või osadena. Karuselli peab olema võimalik kinnitada sisehoovi kohtkindlalt ohutuse eesmärgil. Karuselli ümbrus peab olema tõkestatud kergesti ligipääsetavuse poolest (ohutuse tagamine). Karusellile ligipääs peab olema ühest kindlast kohast.

4. Projekteerimise etapid
4.1. Projekteerimine toimub etapiliselt järgnevalt: 
4.1.1. I etapp – Postijaama külastuskeskuse ideekavandi täiendatud versiooni esitamine, kus lepitakse kokku külastusteekonna ja stiiliraamatu ideestik ning üldpõhimõtted. Selles etapis lepivad pooled kokku stiiliraamatu, sisekujunduse, inventari, mööbli ja valgustuse (materjalid, stiili, värvid) projekteerimise üldpõhimõtted. Samuti tehnilistest ja teenistuslikust eripärast tulenevad vajadused (nt kaamerate ja valgustite peitmine mööblisse). Ideekavandi täiendused ja täpsustused fikseeritakse ja kooskõlastatakse kirjaliku dokumendina, mis loob aluse järgneva etapi projekteerimistegevuseks;
4.1.2. II etapp – postijaama peahoone põhiprojekti ja postijaama stiiliraamatu esitamine;
4.1.3. III etapp – postijaama tallihoone, tõllakuuri ja sisehoovi põhiprojekti esitamine.

5. Tellija ootused projektile
5.1. Põhiprojekt peab olema koostatud sellises mahus ja detailsuses, mille põhjal on tellijal võimalik läbi viia näituse ja multimeediasüsteemi ehitamise ning inventari ostmise hange.
5.2. Põhiprojekt peab olema koostatud sellises mahus ja detailsuses, mis annab näituse ja multimeediasüsteemi ehitajale selged ja üheselt arusaadavad juhised vastavate objektide ehitustööde täielikult lõpule viimiseks.
5.3. Põhiprojekt sisaldab:
	Tulem / tegevus
	Sisu

	Projekt
	Tööprojekt (seletuskiri, spetsifikatsioon, joonised jm);
põhiplaan ja läbilõiked;
sisearhitektuurset ja ekspositsiooni projekti projekteeritava ala ulatuses;
eksponaatide ja ekspositsioonimööbli joonised;
rajatiste konstruktsioonilist projekti projekteeritava ala ulatuses;
nõrk- ja tugevvoolu kontaktide asukohtade plaani, valgustite ja muude valgusallikate valikut, 
stiiliraamat;
sisustuselementide (sh eritellimusel mööbel) joonised, materjalide ja värvilahenduste kirjeldused.

	Teostatavuse analüüs / eelarvestamine
	Põhiprojekti alusel teostatava lõpptulemi eelarvestamine turuhindade baasil vastavalt punktidele 2.7 ja 2.8.

	Nõrk- ja tugevvoolulahendused
	Multimeedialahenduste põhiprojekt koos kõikide vajalike osadega (seletuskiri, spetsifikatsioon, joonised, seadmed jm).

	Graafiline disain
	Sisend näituse teostuse hankeks.



6. Tööde ajagraafik 
6.1. I etapi töö üleandmine – 60 päeva jooksul lepingu sõlmimisest; 
6.2. II etapi töö üleandmine – 150 päeva jooksul lepingu sõlmimisest;
6.3. III etapi töö üleandmine – 220 päeva jooksul lepingu sõlmimisest.

7. Koostöö ja töökoosolekute korraldus
7.1. Töövõtja kohustub tellija ja töövõtja esindajate osalusel korraldama töökoosolekuid. Selleks töövõtja saadab tellija kontaktisikule töökoosoleku pidamise soovi teate vähemalt kolm tööpäeva enne soovitud koosoleku kuupäeva koos koosoleku päevakorraga.
7.2. Koosolekute eesmärgiks on tagada, et tellija saab tööde osas soovitud tulemuse. Koosolekud protokollib töövõtja ja koostab töökoosolekute protokollid, esitades need tellijale kolme tööpäeva jooksul läbivaatamiseks ja allkirjastamiseks alates koosoleku toimumisest. Töövõtja viib protokolli sisse tellija märkused kolme tööpäeva jooksul ning esitab seejärel protokollid allkirjastamiseks tellija esindajale. 
7.3. Tellijal on õigus tööde perioodil (kuni tööde lõpliku üleandmiseni tellijale) teha märkusi ja muudatusettepanekuid tööde osas ning töövõtja kohustus on need muudatused projektidesse sisse viia.
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