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1. Hankelepingu ese 

Andmelao infosüsteemi (sh Tableu aruanded) ja andmeanalüütika arendus - ja hooldustööd. 

Täitja teostada on allikandmebaasi andmete, andmelao andmelettide ning aruannete detailanalüüs, 

andmelao ja aruannete disain ning arendustööd. 

Täitjale rakenduvad ja on kohustuslik järgida hankes toodud üldnõudeid sõltumata asjaolust, kas 
need on toodud käesolevas tehnilises kirjelduses.  

 

2. Projekti taustainformatsioon 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7620384


2.1. Mõisted ja tehnoloogiad 

2.1.1. Üldine kirjeldus 

Rahvastikuregistri andmekogu koosneb rahvastikuregistri tuuminfosüsteemist (rahvastikuregis tr i 

andmebaas ning liidesed) ja selle rakendustest: rahvastikuregistri menetlustarkvarast, 
rahvastikuregistri iseteenindusportaalist ja rahvastikuregistri andmelaost koos ärianalüüs i 

tarkvaraga Tableau. Lisaks väiksemad toetavad rakendused: haldusandmed, teavitussüsteem, 
broneerimissüsteem, rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteem, 
ametnikuportaal eesti.ee-s ja DIGIS. 

Rahvastikuregistri tuuminfosüsteemi näol on tegemist tarkvaraga, mis võeti kasutusele 

2010. aastal, kuid arhitektuur ja tehnilised valikud on tehtud ca 15 aasta tagasi. 
Rahvastikuregistrisse tehti 2022. aastal ~177 miljonit päringut. Rohkem kui 75% 

operatiivandmebaasist sisaldab Xtee teenuste päringute logisid. Rahvastikuregistrisse teevad 
päringuid enamus riigiasutusi, kohalikud omavalitsused ja ka erasektori ettevõtted (suurimad on 
pangad ja laenukontorid). SMIT on välja töötanud rahvastikuregistri uue arhitektuurivisiooni, mis 

näeb ette mikroteenustel ja konteinerarhitektuuril põhinevaid lahendus i. 
Monoliitarhitektuurist väljumiseks on rahvastikuregistri uuendamine jaotatud etappidesse: 

1. Haldusandmete Progress platvormilt välja viimine:  

1. Kodifikaatorid; 
2. Asutused; 

3. Häälestusparameetrid; 
4. Aadresskomponendid. 

2. Päringute arvestus – päringute logimise ja sellega seonduv Progress platvormilt üleviimine 

uuele lahendusele:  
1. X-tee päringud; 

2. Päringud isikute kohta (järelevalve). 
3. Audit logi – kuidas jälgida andmete muutumist ajas (kirjete versioneerimine). 
4. Valijate arvestus – valmistega seotud tabelite, andmete ning loogika Progress platvormilt 

välja viimine ja andmete kasutajatele uute teenuste loomine. 
5. Progress ABL programmeerimiskeeles kirjutatud äriloogika uuele keelele 

ümberkirjutamine:  
1. MT-liides (rahvastikuregistri menetlustarkvara andmevahetusliides); 
2. X-tee v6; 

3. RRAdmin (rahvastikuregistri andmebaasis olevate andmete haldamiseks kasutusel 
olev klientrakendus). 

6. Progress OpenEdge andmebaasi väljavahetamine:  
1. Andmemudeli loomine; 
2. Andmetele juurdepääsu kihi (Data Access Layer) ümberkirjutamine vastavaks 

uuele andmebaasile; 
3. Andmete siire. 

Koos rahvastikuregistri tuuminfosüsteemiga arendati rahvastikuregistri menetlustarkvara 

infosüsteem, mille kasutajaliides ei ole veebipõhine, vaid on töölaua rakendus („paks 

http://eesti.ee/


klient“), mille haldamisega (paigaldamisega, uuendamisega) peavad kohalikud omavalitsused 
(KOV) või muu asutus ise hakkama saama ja turvameetmed ei ole lõpuni 

kontrollitavad Siseministeeriumi haldusala poolt. 

Rahvastikuregistri iseteenindusportaal www.rahvastikuregister.ee valmis 2019. aastal 
ja järjepidevalt on selle kaudu kättesaadavaks tehtud erinevaid rahvastikuregistri teenuseid. 

Rahvastikuregistri andmelao infosüsteem koos kaasaegse andmeanalüütika 

vahendiga (ärianalüüsi tarkvaraga) Tableau.  

 

2.1.2. Rahvastikuregistris ja selle rakendustes kasutatavad tänased tehnoloogiad 

Rahvastikuregistri andmekogu koosneb peamiselt järgmistest rakendustest (sh 
ülevaade käesoleval hetkel kasutatavatest tehnoloogiatest): 

Rahvastikuregister (RR) – andmekogu tuuminfosüsteem, mille keskmeks on andmekogu 

andmeid hoidev andmebaas Progress OpenEdge platvormil. Rahvastikuregistri infosüsteem pakub 
X-tee teenuseid nii andmekogu alamsüsteemidele kui ka avalikule ja erasektorile. Teenused on 

realiseeritud keeles OpenEdge Advanced Business Language (ABL) ning neid käitatakse 
OpenEdge WebSpeed keskkonnas. SOAP X-tee teenused. Rahvastikuregistri andmebaasis olevate 
andmete haldamiseks on kasutusel klientrakendus „RR Admin“, mis põhineb Progress WebClient 

tehnoloogial. Lisaks on rahvastikuregistri infosüsteemis komponendid, mille ülesandeks on Maa-
ametiga aadressandmete sünkroniseerimine ning andmevahetus teiste riikidega; 

Rahvastikuregistri menetlustarkvara (MT) – vastavalt pädevusele ja õigustele võimaldab 

kasutajal: teha päringuid isikuandmete, dokumentide, kannete ja toimikute 
kohta; menetlustoiminguid ja kandeid; tõendite ja väljavõtete väljatrükke; andmete ja 
kannete parandamist; aruandlust ja statistika päringuid; aadressmuudatuste ja valimisteat iste 

edastamist ja vastuvõtmist; kasutajate, rollide ja õiguste haldamist ning 
järelevalvetoiminguid. Kasutatakse järgmisi tehnoloogiaid: Arenduskeeleks C#. Alusraamistikuks 

.Net Framework 4.7. Andmebaasihaldussüsteemina on kasutusel Microsoft SQL Server. Suhtluse l 
andmebaasiga kasutatakse lisa raamistikku Entity Framework (EF). Klientrakenduseks on 
töölauarakendus, mille loomisel on kasutatud lisa raamistikku Windows Forms (WinForms). 

Klient ja server rakenduse vahelises suhtluses kasutatakse lisa raamistikku Windows 
Communication Foundation (WCF), kasutusel SOAP protokoll. Liidestamiseks kasutatakse 

SOAP X-tee teenuseid, rahvastikuregistri tuuminfosüsteemiga suhtlusel on kasutusel veel tänaseks 
legacy X-tee sõnumiprotokoll. 

Rahvastikuregistri iseteenindusportaal (e-rahvastikuregister, www.rahvastikuregister.ee) – 
iseteenindusportaal, milles on võimalik inimesel vaadata ja muuta enda, oma alaealiste laste ja 

eestkostetavate rahvastikuregistris olevaid andmeid ning piirata oma andmetele juurdepääsu. 
Lisaks on võimalik esitada elektroonilisi avaldusi (näiteks elukoha ja sünni registreerimiseks), 

tellida perekonnasündmuste tõendeid, teha nime sobivuse ja sugulussuhete päringuid ning 
kasutada muid RR teenuseid. Kasutatakse järgmisi tehnoloogiaid: Arenduskeelteks on Java ning 

http://www.rahvastikuregister.ee/
http://www.rahvastikuregister.ee/


TypeScript. Andmebaasiks on PostgreSQL ja Redis. Alusraamistikeks on Spring Framework ja 
Angular. Serverrakenduste puhul kasutatud lisaraamistikku Spring Boot. Veebipõhise klient- ning 

serverrakenduste vaheliseks suhtluses kasutatakse REST põhist lahendust (JSON sõnumid). Teiste 
rakendustega suhtluseks kasutatakse SOAP X-Tee teenuseid. Automatiseeritud testide loomiseks 

kasutatakse Selenium raamistikku, lisaks veel ka TestNG ja JUnit raamistikku koos PageFactory 
mustriga. 

Rahvastikuregistri andmeladu – töölauarakendus RR ja MT statistika vaatamiseks 
ja töötlemiseks. Andmelao kasutajateks on Siseministeeriumi töötajad, sh 

järelevalveametnikud, SMIT registripidajad, menetlejad - KOV ametnikud, jm menetlejad, kellele 
on vastav ligipääs ja aruandlus loodud. Vastavalt pädevustele ja õigustele saab andmelaos luua 

uusi ja vaadata juba loodud aruandeid. Kasutatakse järgmisi tehnoloogiaid: Arenduskeeleks on 
Python, andmebaasi skriptide jaoks PL/pgSQL tulenevalt andmebaasihaldussüsteemist, 
andmebaasihaldussüsteem PostgreSQL, tegevuste ajastamiseks töövoohaldussüsteem Apache 

Airflow, raportite esitamiseks ärianalüüs i 
tarkvara Tableau, SMIT UAA kasutajate autentimise lahendus, mis on integreeritud RIA TARA-

ga, kasutajad ja kasutajagrupid on kirjeldatud Active Directory-s. Autoriseerimine toimub Tableau 
tarkvara siseselt. 

Rahvastikuregistri haldusandmed – mikroteenused 

rahvastikuregistri kodifikaatorite/klassifikaatorite, häälestuse parameetrite, asutuste ja 
aadresskomponentide haldamiseks ning propageerimiseks vajalikesse rakendustesse ning nende 
keskkondadesse. Rahvastikuregistri rakendused kasutavad haldusandmeid nii vajaduspõhiselt kui 

endale dubleerimiseks. Samuti on realiseeritud teenused andmete esitamiseks 
kolmandatele osapooltele X-tee vahendusel. Kasutatakse järgmiseid tehnoloogia id : 
Arenduskeeleks on C#, andmebaasiks PostgreSQL, liidestamiseks REST X-tee teenuseid ja 

RabbitMQ sõnumiservereid. SMIT UAA kasutajate autentimise ja autoriseerimise lahendus, mis 
on integreeritud RIA TARA-ga, kasutajad ja kasutajagrupid on kirjeldatud Active Directory-s 

Rahvastikuregistri broneerimissüsteem – mikroteenus, mis võimaldab kohaliku omavalitsuse 

perekonnaseisuametnikul: seadistada kalendrisse perekonnaseisutoiminguteks kasutatavaid ruume 
ja nende parameetreid; määrata tööaeg, millal perekonnaseisutoiminguid teostatakse, lisada 

kalendrisse muid sündmuseid (nt puhkused), mil perekonnaseisutoiminguid ei teostata; 
reserveerida kalendris perekonnaseisutoimingute läbiviimiseks aeg, sh puhveraeg sündmuse 
ettevalmistamiseks; muuta kalendris aega. Kodanikul on võimalik läbi RR iseteenindusportaa l i 

vaadata, valida ja märkida perekonnaseisutoiminguks (nt lahutuse või abielu registreerimine) 
sobiv aeg. 

Kasutatakse järgmiseid tehnoloogiaid: Arenduskeeleks on C#, andmebaasiks 
PostgreSQL, liidestamiseks kasutatakse REST X-tee teenuseid. 

Rahvastikuregistri teavitussüsteem – mikroteenus, mis edastab automaatteavitusi inimese le 
tema esitatud avalduste ja registriandmetega toimunud muudatustest. Avalduse esitajale 

saadetakse teavitus e-posti aadressile ja rahvastikuregistri iseteenindusportaali, kui esitatud 
avaldusega seoses on toimunud muudatus. Lisaks saab ruumi omanik automaatselt teada tema 

ruumi aadressil elukoha registreerinud elanike elukohaga seotud muudatustest – omaniku ruumi 
elukoha registreerinud inimese või omaniku eluruumist elukoha mujale registreerinud inimese 



kohta. Kasutatakse järgmisi tehnoloogiaid: Arenduskeeleks Java ja C# andmebaasiks PostgreSQL, 
liidestamiseks kasutatakse REST X-tee teenuseid ja RabbitMQ sõnumiservereid. 

 

2.1.3 Rahvastikuregistris ja selle rakendustes hetkel teadaolevad tulevased tehnoloogiad 

SMIT on välja töötanud rahvastikuregistri uue arhitektuurivisiooni, mis põhineb mikroteenuste ja 
konteinerarhitektuuri lahendusel. 

1. Pakutavad tehnoloogilised lahendused peavad:  
1. Olema pilvesõbralikud ehk sobima SMITi pilvekeskkonda (Kubernetes) ja 

Riigipilve. 
2. Arvestama SMITis infosüsteemide arendamisele kehtestatud nõuetega, sealhulgas 

turva- ning logimisnõuetega. 
3. Arvestama tehnoloogia ja komponentide valikus RR tulevikuvisiooniga. 
4. Arvestama SMITis juba loodud või loodavate sarnaste lahendustega (sh 

arhitektuuri nõukogu suunised) komponentide taaskasutatavuse kontekstis. 
5. Andmesiirdel ja uuele tehnoloogilisele lahendusele ümberlülitumisel olema 

täidetud rahvastikuregistri teenuslepe (SLA). 
6. Olema liidestatud SMIT keskse kasutajate autentimise ja autoriseerimise 

lahendusega (UAA), mis on integreeritud RIA TARA-ga. UAA lahendus: The User 

Account and Authentication Service (UAA). Kasutajad ning kasutaja grupid on 
kirjeldatud SMITi Active Directory-s. Suhtluseks kasutatakse OpenID Connect 

protokolli. 
7. Komponentide vaheliseks suhtluseks kasutama SSL kanalit. 
8. Tehniliste komponentide API-del eksisteerima automaatselt genereeritud 

dokumentatsioon (näiteks Swagger). 
9. Kasutajaliidese olekut (state) hoidma kliendi liidese poolel ja teenused on ise 

olekuta. 
10. Kasutama PostgreSQL ja/või MS SQL andmebaasi. 
11. Kasutama tehnoloogiaid: .NET (C#), .NET (Angular raamistik) või Java (Spring 

raamisik). Samuti Progress OpenEdge platvorm. 
12. Tagama andmed vähemalt UTF-8 kodeeringus. 

13. Tagama, et kasutajaliides on lahus arendatav, pakendatav, versioneeritav ja 
paigaldatav. 

14. Kasutama x-tee REST-i põhist sõnumiprotokolli X-Road: Message Protocol for 

REST. 
15. Tagama teenuste tarbimise x-tee turvaserveri vahendusel. 

16. Kasutama kas X-tee sõnumiruumi tehnoloogiat või RabbitMQ-d. 
17. Olema kaetud ühiktestidega vastavalt SMIT-s kehtivale kvaliteediväravale. 
18. Olema vormistatud selliselt, et rakenduse tehnilised komponendid kaitsevad 

iseennast sh valideerivad nende poole pöördunud kasutaja või tehnilise teenuse 
õiguseid. 

19. Olema vormistatud selliselt, et andmebaasi komponenti ei ole kasutatud 
integratsioonivahendina. 



20. Olema vormistatud selliselt, et andmebaasi pöördutakse ainult rakenduse jaoks 
eraldatud süsteemsete kasutajatega. 

21. Olema rakendusse loodud võimekus leida vajadusel mitme andmebaasi instants i 
seast peamine, kuhu on võimalik kirjutamispäringuid saata. Vaikeseadistuses 

kasutab SMIT PgBouncer-it. 
22. Olema vormistatud selliselt, et äriväärtusest tulenevalt tõestusväärtust omavad 

andmebaasi tabelite kirjed on räsiaheldatud. Aheldamisel lahendus peab arvestama 

vajadusega andmeid kustutada säilitus tähtaja möödudes. 
2. Rakenduse levitamise lahendus peab olema kõigis keskkondades sama. Keskkonnapõhised 

parameetrite väärtused peavad olema loetavad keskkonnamuutujast. 

 

2.1.4. Arendus- ja hooldustööd 

Arendus- ja hooldustöödeks on: 

2.1.4.1. analüüsitööd – süsteemi-, äri- ja/või andmeanalüüs; tellija ja/või äripoolega 
analüüsikoosolekute läbiviimine projekti tööde teostuseks, analüüsi dokumentatsiooni 

koostamine, muutmine ja uuendamine; süsteemi nõuete ja vajalikku funktsionaalsuse, 
andmeobjektide ja seoste (sh erinevate diagrammide loomine), andmemudelite kirjeldamine (sh 
arendusülesannete kirjeldamine arendajatele); süsteemi nõuete ja funktsionaalsuse selgitamine 

osapooltele; süsteemi disaini väljatöötamisel osalemine pakkudes erinevaid kliendile parimaid 
lahendusi arvestades infosüsteemi kui tervikut. Vastavalt koostatud analüüsidokumentatsioonile 

Tableau aruannete testimine; jm tööd, mis kuuluvad analüüsitööde hulka; 

2.1.4.2. andmeteadustööd – struktureeritud info erinevatest allikatest 
kombineerimine; andmemudelite loomine; töö dokumenteerimine; suurandmete (big data – 
äärmiselt suured andmekogumid), arvutuslik analüüs mustrite, trendide ja seoste loomiseks; 

andmeanalüüsi ja arendustööde toetamine; jm tööd, mis kuuluvad andmeteadustööde hulka;  

2.1.4.3. programmeerimistööd/arendustööd – tarkvara lähtekoodi, automaattestide ja ühiktest ide 
kirjutamine ja täiendamine; lähtekoodi ülevaatamine ja parandamine vastavalt koodistiil i 

reeglitele; oma töö tulemuse tutvustamine (demo) huvigruppidele; andmesiirde teostamine; töö 
dokumenteerimine; andmemudelite loomine/täiendamine; tarnepakkide koostamine; 

andmevahetus- ja liidestustööde tegemine/arendamine; tiimis kokku lepitud tarkvaraarenduse 
loogika rakendamine; süsteemi disaini väljatöötamisel osalemine pakkudes erinevaid tehnilis i 
lahendusi (sh nõuete tehniline analüüsimine), arvestades süsteemi kui tervikut. Struktureeritud info 

erinevatest allikatest kombineerimine, andmelettide arendamine ja testimine; andmelao ja ELT 
protsessi seadistamine, laadimisvastavuste kontrolli teostamine; jooksvate muudatusvajaduste 

realiseerimine; arvestades agiilset arendusmeetodit jooksvalt muudatuste töösse võtmine ja 
realiseerimine; jm tööd, mis kuuluvad programmeerimis/arendustööde hulka; 

2.1.4.4. testimistööd (käsitsi- ja automaatestimine) – vastavalt spetsifikatsioonide le 
ja arendusülesannetele testimine, loodud dokumentatsiooni üle 

vaatamine/valideerimine; testjuhtumite loomine ja täiendamine valminud lahenduse testimiseks; 



automaattestide kirjutamine ja täiendamine; manuaaltestimine; andmevahetus- ja liidestustööde 
testimine, testandmete loomine jm tööd, mis kuuluvad testimistööde hulka; 

2.1.4.5. juurutustööd – tarkvara levitamine (sh installeerimine riistvarale), seadistamine ja 

paigaldamine (reliisimine/ release) projektis kasutusel olevatesse keskkondadesse; 
juhendmaterjalide koostamine erinevatele sihtrühmadele; koolitamine; jm tööd, mis tagavad 

tarkvara eduka kasutuselevõtu toodangukeskkonnas; jm tööd, mis kuuluvad juurutustööde hulka; 

2.1.4.6. koolitused – praktiliste koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine erinevate le 
sihtrühmadele (lõppkasutajad, administraatorid, rahvastikuregistri klienditoe liikmed, 

Siseministeerium); lähtuvalt sihtrühma vajadusest tarkvara juhendmaterjalide ja kasutusjuhend ite 
koostamine ja täiendamine; 

2.1.4.7. dokumentatsiooni koostamine – dokumentatsiooni loomine, täiendamine ja 
üleandmine täitja poolt digitaalsel kujul tellija Wiki (Atlassian Confluence) keskkonnas; 

juhendite koostamine ja täiendamine vastavalt tellija juhistele ja hanke alusdokumentide Lisale 
2 (Nõuded lahendusele ja dokumentatsioonile); 

2.1.4.8. hooldustööd – olemasolevate infosüsteemide käideldavuse/töökindluste (nt 

päringute optimeerimistööd, komponentide versioonide uuendamised jne) tagamine; tarnitud 
tarkvara modifitseerimine eesmärgiga parandada vigu, jõudlust ja muid näitajaid (nt 
süsteemi muudatused, et tulla toime muutustega tarkvara keskkonnas); jm tööd, mis 

kuuluvad hooldustööde hulka; 

2.1.4.9. disainimistööd – vajadusel kasutajauuringute läbiviimine, kasutuslugude kirjeldamine, 
ekraanijooniste loomine, stiiliraamatute loomine ja täiendamine ning ühtse disaini hoidmine kogu 

arenduse vältel; 

2.1.4.10. tehnilise lahenduse arhitektuuritööd – tehnoloogiliste otsuste vastuvõtmine, 
sh infosüsteemi projekteerimine ja arendamine; infosüsteemide ja toodete valmimise tagamine; 

tarkvaraarenduse protsesside, meetodite, parimate praktikate ja standardite välja töötamine 
(jälgimine); tiimiliikmete juhendamine ja nõustamine, et tagada projekti või rakenduse versiooni 
õigeaegne ja spetsifikatsioonikohane valmimine; arhitektuuri ja projekteerimislahenduste välja 

töötamine ja dokumenteerimine; teabe edastamine sihtrühmadele (klient, tooteomanik, 
süsteemiadministraator, tehniline juht), et tagada projekteerimise ja arhitektuuri nõuetelevastavus 

ning õigeaegsed tarned; jm tööd, mis kuuluvad arhitektuuritööde hulka; 

2.1.4.11. Tableau aruannete tööd – aruannete/juhtimislaudade loomine, 
visualiseerimine (visualiseerimine tähendab erinevat tüüpi diagramme, graafikuid, erineva  
tasemega kaarte, tabeleid jne); visuaali teostuseks kliendi soovide ja vajaduse väljaselgitamine 

ning Tableaus parimate/tellija ootustele vastavate visuaalsete lahenduste pakkumine; statistika, 
lineaarse algebra, tõenäosusteooria ja andmestruktuuride teadmiste oma töös rakendamine; 

tööde dokumenteerimine vastavalt tellija juhistele ja hanke alusdokumentide Lisale 2 
(Nõuded lahendusele ja dokumentatsioonile); vastavalt koostatud  
analüüsidokumentatsioonile Tableau aruannete arendamine ja testimine. jm tööd, mis kuuluvad 

Tableau aruannetega seotud tööde hulka. 



 

3. Hetkeolukorra kirjeldus 

3.1. RR andmeladu 

Andmeladu on kasutajatele kättesaadav 01.01.2024.  

 Loodud on andmelao arhitektuur, osas, mis katab senist vajadust 
  Andmelao tehnoloogiline lahendus:  

o Andmete laadimine - Apache Airflow 
o Andmebaas - PostgreSQL 
o Andmete visualiseerimise tarkvara - Tableau 

o Andmete transformatsioon - Python 
 Andmelao andmesiirde kiht, baasis on 2 ODS skeemi  

o ods_rr, mis on täidetud RR andmetega 
o ods_mt, mis on täidetud MT andmetega 

 Loodud on vahetabelid ja andmeletid 

 Loodud on kasutajate autentimise ja autoriseerimise lahendus:  
o kasutajate tuvastus: UAA, 

o kasutajate autoriseerimine: Tableau, 
o kasutaja haldus: AD (Orbiit). 

 Loodud on andmete logimise lahendus ja tööle on rakendatud andmejälgija 

o  Andmejälgijasse edastatakse andmed isikustatud aruannete vaatamisel 
 Loodud on liidestus Eesti avaandmete portaaliga 

 

3.2. Aruandlus 

3.2.1. Aruanded andmelaos 

3.2.1.1. Andmelaos on realiseeritud kokkuvõtlikult 3 eri tüüpi aruanded: 

 juhtimislauad - erinevaid visualiseerimise võimalusi kasutav kompleksaruannet (koosneb 
mitmest andmekomplektist) ja/või on loodud Tableau workbook võimalusi kasutades. 

 aruanded - aruanded, mille sisend tuleneb ühest konkreetsest andmehulgast, võib sisaldada 
erinevaid visuaale, mitte ainult tabelaruannet 

 kompleks aruanded - aruanded, mille sisend tuleneb mitmest erinevast andmekoosseisust. 

 

3.2.1.2. Aruannete jagunemine: 

 isikustatud andmetega:  
o rahvastiku detailaruanded 



o menetluse detailaruanded 
 isikustamata andmetega:  

o rahvastiku koondaruanded 
o menetluse koondaruanded 

 järelevalve aruanded  
o siseministeeriumi järelevalve aruanded (sh kvaliteedi aruanne) 
o kohalike omavalitsuse järelevalve 

3.2.2. Lisaks andmelaos realiseeritud aruannetele aruandluse praegused praktikad 

Rahvastikuregistri aruandluse üldine eesmärk on toetada andmevajadusi: 

 avaliku ülesande täitmisel - aruandeid kasutavad riigiasutused (sh SIM või SMIT) ja KOV-
id oma tööülesannete täitmiseks. 

 õigustatud huvi täitmisel - välised osapooled (füüsilised isikud, juriidilised isikud, 
riigiasutused) esitavad taotluse andmetele ligipääsuks. Siseministeerium hindab õigustatud 

huvi olemasolu ning positiivsel juhul saavad andmetele ligipääsu. 
 Aruanded on jaotatud nelja erinevasse loogilisse gruppi eelkõige selle järgi, kuidas neile 

ligi saab ning kes on nende peamisteks tarbijateks:  
o Vajaduspõhine aruandlus – kaetakse ära need kasutusjuhud, mida olemasolevad 

valmis tehtud aruanded ei toeta. Vajaduspõhine aruanne on koostatud vastavalt 

üksiku kasutaja vajadustele just tema tööülesannete täitmiseks. 
o Menetluste aruandlus – kajastab ainult neid andmeid, mis on tekkinud 

Rahvastikuregistriga seotud menetluste käigus. Andmestik baseerub eraldi 
Menetlustarkvara andmebaasi andmetel. Aruanded jagunevad:  

 Automaatne aruanne - MT kaudu kättesaadav aruanne, mis genereeritakse 

kindla sagedusega (genereerimise graafik määratud iga aruande kohta 
eraldi). 

 Tellitav aruanne - Menetlustarkvara rakenduse kaudu kättesaadav aruanne, 
kus kasutaja defineerib aruande filtrid ning käivitab selle. Aruanne 
koostatakse öiste andmetöötluste käigus ning on kättesaadav järgmise l 

päeval Menetlustarkvara rakenduse kaudu. 
o Rahvastikuregistri aruandlus – baseerub ainult nendel andmetel, mis on kantud 

Rahvastikuregistrisse. Aruanded on kättesaadavad läbi Menetlustarkvara 
aruandluskeskkonna, ning selle aluseks on RR-i andmebaas. Analoogselt MT 
aruandlusega jaguneb ka RR aruandlus omakorda automaatseks ja tellitavaks.  

 RR aruandeid, mis saadakse kätte MT-st on hetkel veel 18. 
o Organisatoorne aruandlus – ametisisene aruandlus, mis koostatakse käsitsi SMIT- i 

töötajate poolt ning edastatakse SMIT-i ja Siseministeeriumi ametnikele tööalaseks 
kasutamiseks. Baseeruvad erinevate andmestike peal (Rahvastikuregistr i 
andmebaas, Menetlustarkvara andmebaas, JIRA jne).  

 

4. Arendustöö eesmärk ja tulemid 



4.1. Eesmärk 

Andmelao infosüsteemi (sh Tableu aruanded) ja andmeanalüütika arendus - ja hooldustööd. Täitja 

teostada on andmete/aruannete/andmelettide detailanalüüs ja arendus, andmelao arhitektuur i, 
andmesiirde, logimislahenduse, autentimis- ja autoriseerimislahenduse ning dokumentatsioon ja 

muud arendustegevustega seotud tööd. Täitja teostada on kõik tööd, ka need, mis ei ole tehnilises 
kirjelduses nimetatud, kuid on vajalikud punktis 4.2 toodud tulemi saavutamiseks. 

 

4.2. Minimaalne tulem 

4.2.1. Täitja on teostanud andmelaos aruannete/andmelettide loomiseks vajalike andmete 

detailanalüüs allikandmebaasis. 

4.2.2. Täitja on teostanud aruannete ja andmelettide detailanalüüsi ärikasutajaga. 

4.2.3. Täitja on teostanud tehnilise analüüsi andmelao arendustööde (laadimisplatvorm, tabelid 
alndmelao baasis või muud tulemi saavutamiseks teostatavad tööd) teostamiseks. 

4.2.4. Täitja on arendanud aruannete/kompleksaruannete/juhtimislaudade loomiseks vajalikud 

vahetabelid ja andmeletid. 

4.2.5. Täitja on arendanud vähemalt 10 aruannet Tableaus. 

4.2.6. Täitja on arendanud vähemalt 2 kompleksaruannet Tableaus. 

4.2.7. Täitja on arendanud vähemalt 2 juhtimislauda Tableaus. 

4.2.8. Täitja on läbi viinud detailanalüüsi haldusreformi eelse ja järgse aadressandmete vastavuse 

osas (allikandmebaasis, andmelaos) loodud on seosed, andmed on aruannetes kasutatavad ja 
kvaliteetsed ning töö on dokumenteerinud. 

4.2.9. Täitja on loonud uue andmebaasiga liidestuse ja toimub andmete laadimine. 

4.2.10. Täitja on edasiarendanud olemasolevat laadimisplatvormi (iga allikandmebaas on viidud 
eraldi laadimistegumile ning järgnevad seosed andmelaos toimivad), laadimised on optimeeritud.  

4.2.11. Täitja on loonud punktis 3.2.1.1. toodud aruannete loomise aluseks oleva stiiliraamatu. 

4.2.12. Täitja on dokumenteerinud vastavalt olemasolevale struktuurile ja reeglitele teostatud tööd 
(andmemudelid, seosed, tehnilised tööd jm). 

 



5. Nõuded projektile 

5.1. Üldised nõuded 

5.1.1. Rollid projektis 

5.1.1.1. Täitja teostab kõik käesoleva hanke tulemite saavutamiseks vajalikud tööd hankesse 
esitatud meeskonnaga, sh annab detailse sisendi töödeks, mis on seotud nende teostada olevate 
arendustöödega, kuid SMIT reeglite töttu ei saa ise teostada.  

5.1.1.2. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (tellija) annab sisendina tehnilised 
nõuded ja valideerib täitja tõid.  

5.1.1.3. Siseministeerium annab sisendina ärinõuded ning valideerib täitja tõid. 

5.1.2. Hangitavad meeskonnaliikmed 

Nõuded meeskonnaliikmetele kirjeldatud Lisas Vastavustingimused 

5.1.2.1. JUHTIV TARKVARAARENDAJA VÕI TARKVARAARHITEKT 

5.1.2.2. ANDMELAO ARENDAJA 

5.1.2.3. TABLEAU ARUANNETE ARENDAJA 

5.1.2.4. IT-ANALÜÜTIK 

5.1.3. Pakkumuse vastavus 

Pakkumuse vastavustingimused käesoleva seotud hanke Lisades - Hindamiskriteeriumid ja 
vastavustingimused 

 

5.2. Tehnoloogilised nõuded 

5.2.1.    Teenuse live keskkondade tingimused: 

5.2.1.1. käideldavus - K1 suurem või võrdne 90% aastas ning maksimaalne lubatud ühekordsete 

katkestuste summaarne pikkus on kuni 24 tundi nädalas; 

5.2.1.2. terviklus - T2 info allikas, selle muutmise ja hävitamise fakt peavad olema tuvastatavad; 
vajalikud on perioodilised info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kontrollid; 



5.2.1.2. konfidentsiaalsus - S2 salajane info: info kasutamine lubatud ainult teatud kindlate le 
kasutajate gruppidele, juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi 

korral. 

5.2.2. Hanke teostus peab ühtima punktis 3.1. toodud lahendusega ja vastama Tehnilises 
kirjelduses ja Lisades 2.1-2.5 toodud nõuetele. 

 

5.3. Funktsionaalsed nõuded 

5.3.1. Detailanalüüs 

Tulemi täitmiseks viib täitja läbi aruannete, andmelettide, andmelaadimise või muu tehnilise 
detailanalüüsi ning loob disaini ning teostab arendustööd. Täitja viib läbi analüüsiprotsessi (sh 

analüüsikoosolekud, analüüsikoosolekute protokollimine, analüüsidokumentatsiooni loomine 
Wikis jm). 

5.3.2. Andmesiirde kiht 

Lahenduse käigus täitja vajadusel täiendab andmetega andmesiirde kihti, mis võimaldab luua 

punktis 4.2. toodud aruanded. Täitja dokumenteerib kõik täiendused. 

Peab töötama andmevahetus, ETL peab töötama nii, et saaks andmed kätte:  

 loodud ETL protsessid RR andmete toomiseks Staging alasse 
 loodud ETL protsessid MT andmete toomiseks Staging alasse 

Laadimiste kirjeldused: 

 ETL protsessi kirjeldus Wikis (kokkulepitud laadimiste sagedus, inkrementaalsus, 

kehtivad kirjed, kustutatud kirjed). Ühenduse loomine, parameetrid. 

5.3.3. Andmeletid 

Lahenduse käigus loob täitja vajalikud andmeletid, mis võimaldavad luua punktis 4.2. kirjeldatud 
aruanded.  Andmelettide arv selgub käesoleva täitmise raames. 

Loodud on andmeletid vastavalt detailanalüüsis välja selgitatud andmestikule, järgides nimetamise 

reegleid ja SMIT arendusreegleid. Andmed on puhastatud. Andmelettides toodud andmed katavad 
aruannete andmevajaduse nii käesoleva seisu, kui mineviku seisu osas (vastavalt detailanalüüs i 
sisendile).  

Punktis 4.2. tulemite lõplik valideerimine tellija poolt toimub LIVE keskkonnas. 

5.3.4. Aruanded (punkt 3.2.1.1.) 



Tableau's on realiseeritud (arendatud, visualiseeritud, testitud) punktis 4.2. toodud aruanded ja 
juhtimislauad. Andmelao andmete alusel loodud Tableau aruannetes vastavad andmed RR ja MT 

andmete alusel loodud aruannete andmetele. 

Hangitud aruannete teostamiseks aruannete, kompleksaruannete ja juhtimislaudade disaini (mh 
aruande visuaalid: filtrid, graafikud, tabelite ridade ja veerud koos nimetustega jne) ning 

andmekomplekti selgitatab välja täitja punktis 5.3.1. toodud detailana lüüsi protsessis. Tööde 
teostamisel arvestatkse olemasolevat kasutajaõiguste süsteemi ning tulem peab sellega ühtima. 
Kui tegemist on isikustatud aruannetega, siis peab töötama andmejälgija. 

Täitja poolt on loodud aruannete ja juhtimislaudade dokumentatsioon ja vajadusel juhised 
(Wikis/Tableau aruandes tooltip'ina vm tellitud viisil) lõppkasutajale. 

Punktis 4.2. tulemite lõplik valideerimine tellija poolt toimub LIVE keskkonnas. 

 

5.4. Mittefunktsionaalsed nõuded 

5.4.1. Aruannete logimine 

Andmelao andmestiku pealt tehtud kõik päringud (nii rakenduskiht kui ka andmebaas) on vaja 
logida (kes, millal ja mida tegi). Andmelao päring on teatud kriteeriumitel baseeruv otsing. Päringu 
tulemuste logimist käsitletakse  punktis 5.4.2. Aruannete logimisel tuleb lähtuda SMIT logimise 

nõuetest hanke Lisa 2.1 Logimise nõuded. 

5.4.2. Aruande tulemuste logimine 

Aruande tulemused jagunevad logimise vajaduse põhiselt kaheks: 

 Konkreetse isikuga seostatav aruande tulemus. Isik on päringu tulemuste põhjal tuvastatav. 
Lisaks aruannetele endile tuleb logida, kas päring peab olema andmejälgijas peidetud 

rahvastikuregistri seaduse § 45 lõike 3 alusel 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/122122018013?leiaKehtiv). 

 Aruande tulemus, mis ei ole konkreetse isikuga seostatav. 

5.4.3. Andmete kustutamine 

Andmeladu peab toetama andmete loogilist kustutamist, st kui alliksüsteemis märgitakse vastav 
kirje kustutatuks, siis märgitakse vastav staatus ka andmelao kirje juurde. 

5.4.4. Ligipääsetavus 

Tuleb tagada olukord, kus andmelao kasutaja ei pääseks ligi rohkematele andmetele kui talle 

juurdepääsuloaga õigused anti. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122018013?leiaKehtiv


5.4.5. Andmete terviklikkus 

Tagatud peab olema andmete terviklikkus ning selle kontroll operatiivsüsteemide ja andmelao 
vahel. 

5.4.6. Jõudlus 

Lihtsamad aruanded (tulevad ainult andmelettidelt) ja valdkonna töölaua avamine ei tohi võtta 
aega rohkem kui 95% juhtudest 7 sekundit ja 100% juhtudest 20 sekundit. Keerukamad aruanded 
võivad aega võtta 95% juhtudest maksimaalselt 1 minuti ja 100% juhtudest 5 minutit. Lihtsamad 

päringud/aruanded on need, kus andmeid päritakse ühe andmeleti pealt ja tulemuste arv jääb alla 
50 000 kirje. Keerukamad päringud/aruanded on need, kus andmeid päritakse mitme andmele t i 

ja/või andmetabeli pealt ja tulemus on üle 50 000 kirje. 

5.4.7. Skaleeritavus 

Andmelao andmekoosseisu peab olema võimalik tulevikus täiendada ja laiendada, sealhulgas uute 
andmeallikatega sidumine, olemasolevate andmetabelite täiendamine, täiendavate andmelett ide, 

andmetabelite, kasutajate, kasutajagruppide ja juhtimislaudade loomine, mõistliku vaevaga 

5.4.8. Sonar ja automaattestid 

Lähtekoodi kvaliteedist ja tehnoloogilisest võlast ülevaate saamiseks kasutatakse platvormi 
SonarQube ja Täitjal on kohustus SonarQube’i poolt leitud lähtekoodi vead ja halvad lõhnad (code 
smells) parandada. 

Enne commiti peab kood/teostatud töö/tulem olema: 

 SonarQube-i poolt leitud lähtekoodi vead ja halvad lõhnad (code smells) parandatud (uut 
tehnoloogilist võlga tekitada ei tohi); 

 läbinud edukalt SMITis kehtiva kvaliteedivärava (SonarQube-is Quality Gate); 

 edaspidi mugavalt kasutatav ja mõistetav, ehk sellel on olemas oma enda sisseehitatud 
testid, mis peale järgnevaid võimalikke arendusi/commite/tegevusi näitaks, kas see 

konkreetne funktsionaalsuse osa on endiselt korras, või läks katki ja tuleb korrastada. 
Automaattestid on arenduse osa, mida teostab täitja. 

 

6. Üldine töökorraldus 

6.1. Tööde teostamisel järgitakse hanke Lisades 1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 toodut ja on 

kohustuslikud täitjale järgimiseks, muuhulgas: 

6.1.1. Väljaspool Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (edaspidi SMIT) ning 
selle haldusala ruume töötamisel transpordikulusid, sidekulusid, ruumide renti jms Hankija ei 

hüvita. 



6.1.2. Tööde teostamine toimub vastavalt Scrum agiilse tarkvara arendamise raamistikule osaledes 
töös SMIT andmeanalüütika tiimi liikmetena. Projekti kestvusel on täitja kohustatud osalema 

Scrum rutiinidel, mh igapäevastel standup'idel, sprindi planeerimistel ja retrol. 

6.1.3. Projekti juhtimisel lähtutakse agiilse projektijuhtimise põhimõtetest. 

6.1.4. Projektihaldustarkvaraks on SMITi Jira (JIRA Software), mida kasutatakse arendustööde 
ning vigade ja probleemide registreerimiseks tööülesannetena ning tööülesannete täitmise 

jälgimiseks ja töötundide registreerimiseks. Jira hoitakse igapäevaselt ajakohasena. 

6.1.5. Projekti dokumendihalduskeskkonnaks on SMITi Wiki (Atlassian Confluence) ning selle 
keskkonna kasutamine on Täitjale kohustuslik andmelao lahenduse dokumentatsiooni (sh 

spetsifikatsiooni, liideste kirjelduse, EA arhitekruuri joonised jne) loomiseks ja muutmiseks.  

6.1.6. Lähtekood peab olema piisavalt kommenteeritud, et hiljem oleks võimalik teha 
edasiarendusi või parandusi. 

6.1.7. Arendustööde tulemusel valmiva lähtekoodi hoidmiseks on SMITi Git koodirepositoor ium 

(Atlassian Bitbucket). 

6.1.8. Tarkvara järjepidevaks integreerimiseks ja tarnimiseks (CI/CD) kasutatakse Atlassian 
Bamboo-d. 

6.1.9. Tellija jätab endale hankelepingu tingimuste piires õiguse ühepoolselt täiendada ja muuta 
üldist töökorraldust, sh arendusnõudeid, teavitades Täitjat kirjalikult ette 1 (üks) kuu. 
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