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1. Seletuskiri

1.1. Üldandmed

Käesolevas elektrivarustuse projektis lahendatakse Setomee vallas Lobotka külas Lahe  10/0,4 kV KTP alajaama asendamine uue mastalajaamaga ja sellega seotud sidumine 10 kV ja 0,4 kV võrguga ning 0,4 kV fiidril F1 paljasjuhtme asendamine ühukaabliga.
Projekti mahus sisalduvad järgmised tööd:
· Mastalajaama nr. AJ15623 ehitus Värska-Velna 10 kV liinile masti nr. 8.

· Uue mastalajaama sidumine olemasolevate 0,4 kV liinidega.

· Vana Lahe alajaama ja masti nr. 8 demontaaž.
· Fiidri F1 paljasjuhtme asendamine õhukaabliga ning liini korrastamine.
Projekteerimisel on aluseks  Elektrilevi OÜ poolt väljaantud projekteerimistöö nr.  IP6907 lähteülesanne: Värska Lahe F1 rikete vähendamine. Lobotka küla, Setomaa vald, Võrumaa.
Elektripaigaldise projekt on välja töötatud jäigalt maandatud neutraaliga TN-C juhistikusüsteemile, pingega  400 V ja koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid.
Elektripaigaldise projekti koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid:

1.   EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

2.   EVS-EN 61936-1:2021: Tugevvoolupaigaldised ninivahelduvpingega üle 1 kV. 

3.. EVS-HD 60364-4-43:2017: Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

4.   EVS-EN 50110-1:2023: „Elektripaigaldiste käit”.

5.   EVS-HD 60364-5-52:2017: Madalpingelised elekripaigaldised. Osa 5.52 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikusüsteemid.

6.   Elektrilevi OÜ (0,4-20 kV) võrgustandardid ja juhendmaterjalid
7.   P393: Nõuded keskpinge mastilülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, lõpumuhvide, alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks.
8.   Ehitusseadus.

9. Seadme ohutuse seadus.

Tööde teostajal tuleb peale tööde lõpetamist üle anda liini pass koos vajalike dokumentidega ja joonis digitaalkujul Elektrilevi OÜ-le.

Kõik kasutatud elektriseadmed peavad olema uued ja omama Eestis kasutamist lubavat sertifikaati või tunnustatud märgist (CE,  IEC, FI jne) tootel. 

 1.2.  Tehniline lahendus


1.2.1. Mastalajaam, sidumine ja 0,4 kV liinid                                                                                           
Värska-Velna 10 kV liini mast nr. 8 koos lahkkaitsega toega demonteerida ja asendada joonisel nr. 1 märgitud kohas uue puitmastiga (kreosoot, kl.4, L=12 m). Mastile nr. 8 ehitada mastalajaam AJ15623, (tüüpskeem MAK-1), trafoga 50 kVA ja lahkkaitsega,  sularitega TGN 4 A. Kaitseks liigpingete eest paigaldada trafo ette liigpingepiirikud 24 kV. Komplekteerida alajaama 0,4 kV jaotusseade vastavalt joonistele nr. 2 ja 3 ning paigaldada mastalajaama mastile. (Kaoarvesti tõsta ümber demonteeritavast Lahe 10/0,4 kV alajaamast). Mastalajaama seadmete paigutus ja ühendused teha vastavalt joonistele nr. 2, 3 ja 4. Mastalajaamale ehitada maanduspaigaldis takistusega R<5 om  ja potentsiaalitasanduskontuur, maanduspaigaldise joonis ja ühendusskeem on toodud joonisel nr. 4. 0,4 kV jaotusseadme kaitselülitid seadistada vastavalt joonistel 2 ja 3 toodud juhistele.
Ehitada 0,4 kV kaabelliinid F1 ja F2 kaablitega AXPK 4G95 uuest mastalajaamast 0,4 kV õhuliinide olemasolevate mastideni M1. Uued kaablid F1 ja F2  viia masti ja ühendada õhukaablitega vastavalt skeemile, vt. joonis 2.  Fiidri F1 mast nr. 1 koos toega õiguda.
Fiidri F1 õhuliini paljasjuhe asendada kogu pikkuses õhukaabliga EX vastavalt joonistele nr. 1 ja 2. Traaversid ja paljasjuhe demonteerida, lõpumastidele ja mastile nr. 3 paigaldada maandused. Viltused mastid õiguda, ühendused mastides tarbijate ühenduskaablitega taastada. Ristumistel maanteega kinnitada kaablid lõpukinnitustega.
Demonteerida olemasolev Lahe 10/0,4 kV alajaam koos r/b jalandite ja ühendustega. Arvesti tõsta ümber uue mastalajaama 0,4 kV jaotusseadmesse, trafo anda üle Elektrilevi OÜ-le, muu materjal utiliseerida.

 1.2.2  Maandamine ja maanduspaigaldised.

Mastalajaamale ehitada maanduspaigaldis, juhiga RD-10, takistusega R<5 om, Lisaks sellele ehitada mastalajaamale potentsiaalitasanduskontuurid kaugustele 1m ja 2m mastist. Maandusjuht paigaldada kaablikraavi põhja 0,3m kaablist allapoole. Maanduselektroodid lüüa maasse vahekaugustel, ms on võrdsed vähemalt neljakordse elektroodi pikkusega. Maanduspaigaldis ühendada alajaama maandussüsteemiga, maanduste allaviigud kuni 2 m kõrguseni kaitsta kaitsekattega.

0,4 kV fiidrite F1 ja F2 õhuliinimastidele nr. 1 ehitada maanduspaigaldised ja siduda need alajaama maanduspaigaldisega, 
0,4 kV liini harude lõpumastidele ehitada maanduspaigaldised takistusega R<100 om.

Maanduspaigaldised on projekteeritud süvamaandurite baasil, arvestusliku pikkusega 4,5 m. (pinnase eritakistuseks on arvestatud 500 (./m). Maanduspaigaldise ühendus peamaanduslatiga teha juhtmega CU 25 mm2.

1.2.3  Tähistused.

Tähistuste paigaldamisel järgida Elektrilevi OÜ poolt standardis P346, „Võrguvara identifitseerimine ja tähistamine“, kehtestatud nõudeid. Projekteeritud elektripaigaldis tähistada järgmiselt:

· Mastalajaamale paigaldada tähistused vastavalt käesoleva projekti joonisele nr 3. 
· Paigaldatud ja ühendatud kaablite otstele paigaldada tähised ELV võrgustandardi P346 järgi. Tähistada kõik sooned L1,L2,L3, PEN , faaside järjestusega vasakult paremale. Kaabli otstele kinnitada lipikud, milledele märkida kaabli number, mark ja ristlõige.

· paigaldatud ja ühendatud kaablitel tähistada kõik sooned L1,L2,L3,PEN, faaside järjestusega vasakult paremale; 

1.3. Ehitustööde läbiviimine

Ehitustööde teostamine tuleb läbi viia lähtudes järgmistest seadustest ja määrustest:

                  -    EV Ehituseadus           

· Elektripaigaldiste omaniku poolt kehtestatud nõuded.

· Kohaliku omavalitsuse määrused ja juhendid.

· Kontrollivate instantside määrused ja juhendid.

· Eesti Vabariigis kehtivatele normid ja standardid.

· Muudele projektis mainitud normid.

· Üldkehtivad  põhimõtted ja arusaamad kvaliteetsest tööst.

1.3.1. Tööde organiseerimine

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Nimetatud dokumendid säilitatakse tellija juures. Tuleb säilitada ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda EV Ehitusseadusest.

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega.

· Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.

· Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.

· Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

Ehitustööde läbiviimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ poolt edastatud normdokumentidest.
Peale ehitustööde lõpetamist taotleda omavalitusest ehitise kasutusluba ja esitada tellijale.

1.3.2. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult.

Teostusjoonised ja ehitustööde dokumentatsioon koostada vastavalt  Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ poolt kehtestatud nõuetele.

1.4. Keskkonnakaitse

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

Pärast ehitustööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja nende sees olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjäljed kaotada.

1.4.1. Ehitustööde käigus tekitatud kahjude taastamine

Ehitustööde teostamise käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub tööde teostamise ajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustatud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed  ja vajunud pinnasega kaablitrass. Töömaalt koristatakse tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed, liigne pinnas ja muu ehituspraht. Pinnakatte kahjustamise korral taastada peale tööde lõppu töödele eelnenud heakord. Kaablikaevikus olev pinnas tihendada ja pealmine kiht katta sama pinnakattega, mis sellel kohal oli enne kaevetöid. 

1.5. Käidujuhend

Projekteeritud elektripaigaldis kuulub Elektrilevi OÜ-le, kes korraldab ka selle elektripaigaldise käidu. 

Peale alajaama ja liinide kasutuselevõttu teha seadmete ja trassi ülevaatus ühe aasta möödudes. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides kõiki elektripaigaldise elemente. Kontrollimisel pöörata tähelepanu järgmistele elementidele:

· Kaabelliini trassile ja kilpide seisukorrale.
· Liini armatuuri, kinnituste ja seadmete seisukorrale, siltide ja tähiste olemasolule ja vastavusele.

Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab nende kõrvaldamise aja ja viisi käidukorraldaja. Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.
Koostas:
Enn Kraav

__________________  
