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1 Üldinfo 

1.1. Minikonkursi eesmärgiks on sõlmida arendustööde hankeleping uue 

kasutajasõbraliku Riigikohtu veebilehe loomiseks. 

1.2. Hankelepingu eeldatav maksumus on 70 000 eurot (km-ta).  

1.3. Hankelepingu järgsete tööde (tehnilise kirjelduse punktid 3 ja 4 ning selle 

alapunktid) üleandmise lõpptähtaeg on 6 kuud arvates hankelepingu sõlmimisest. 

Juhul, kui pakkuja leiab, et hankija poolt etteantud tähtaeg on ebarealistlik, siis on 

pakkuja kohustatud seda pakkumust tehes või sellele eelnevalt hankijale teada 

andma. Hankelepingu täitmisel on vastavate sooviavalduste esitamine välistatud, v.a 

hankija poolt lisatööde tellimise olukorras või muul riigihangete seaduse §-s 123 

toodud lepingu muudatust võimaldavas olukorras.  

1.4. Hankelepingujärgseid töid võib teostada kahes (2) etapis. Pakkumusele tuleb 

lisada detailne etappide ja nende maksumuste kirjeldus. Töid arveldatakse ka 

vastavalt kahes osas. Etappideks jaotamisel tuleb arvestada, et viimase etapi 

maksumus ei tohi olla vähem kui 50% lepingu kogumaksumusest. 

1.5. Hankeleping  jõustub allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni lepingujärgsete 

kohustuste nõuetekohase täitmiseni. Pakkujal peab olema valmisolek alustada 

hankelepingujärgsete tööde teostamisega esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 

kuu jooksul hankelepingu sõlmimisest ja nimetatud tingimusega tuleb pakkujatel 

pakkumust, sh projektiplaani esitades arvestada. 

1.6. Maksjaks ning valmiva veebilehe omanikuks on Riigikohus. 

1.7. Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis mõnele riigihangete 

seaduse paragrahvi 88 lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele 

kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud 

märkega „või sellega samaväärne“. 

1.8. Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis ostuallikale, protsessile, 

kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et 

see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. 

 

2 Praegune olukord ja eesmärk 

2.1. Riigikohtu kodulehe senine versioon1 on olnud kasutusel aastast 2017. Uue 

kodulehe loomise vajadus on tingitud vananenud platvormist Drupal 7, mille 

kasutamine pole toe lõppemise tõttu enam turvaline ega jätkusuutlik. 

2.2. Praegune veebileht ei vasta täielikult WCAG nõuetele. 

2.3. Riigikohtu uue veebilehe loomise vajadus tuleneb tehnilisest aspektist, et platvormi 

üleviimisel Drupal 7-lt kaasaegsele oleks töömaht sarnane uue tegemisega. 

2.4. Minikonkursi eesmärk on uue Riigikohtu veebilehe loomine vastavalt tehnilisele 

kirjeldusele lisatud prototüübile (Lisa 1). Vähendatud on olulisel määral senise 

veebi funktsionaalsust, jättes uuelt lehelt välja lahendite ja menetluste 

otsingusüsteemi (sama info on leitav riigiteataja.ee veebilehelt). Lihtsustamise 

                                                                 
1 Kättesaadav: https://www.riigikohus.ee/  

https://www.riigikohus.ee/
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peamine põhjus on loodava veebilehe maksumuse ja valmimis-tähtaja 

vähendamine.  

2.5. Uus koduleht peab muutma Riigikohtu teabe ja lahendite info tarbimise 

kasutajasõbralikumaks ning tõstma üleüldist kasutajakogemust. Erinevalt vanast 

veebilehist peab uus veebileht vastama ka WCAG nõuetele. 

2.6. Riigikohtu veebilehe kontaktide alamleht muutub käsitsi sisestatavaks, sest SAP-

ga ühendatult on kontaktide muutmine, struktuuride järjekorra määramine, 

telefoninumbrite peitmine jms. oluliselt ajamahukam kui otse veebilehe haldusest 

tehes. Lisaprobleemina on käsundus- vm. lepingu alusel töötajad, kes SAP-i kaudu 

kontaktidesse ei teki. 

 

3. Tulemid ja nõuete kirjeldus 

3.1. Hankelepingu tulemusena peab valmima uus Riigikohtu veebileht. 

3.2. Riigikohtu veebilehe funktsionaalsusi hõlmavate tulemite nõuded on eraldi 

kirjeldatud punktis 4 „Funktsionaalsed nõuded“ ning nähtuvad kirjeldamata osas 

käesolevale tehnilisele kirjeldusele lisatud veebirakenduse kasutajaliidese 

prototüübist (vt lisa 1).  

3.3. Lisaks eeltoodule loetakse tulemiks ka projekti arendusfaasi jooksul tekkinud 

dokumentatsiooni. Hankijale antakse üle järgnevad dokumendid: 

1. Arenduste kirjeldus, sh äri- ja süsteemianalüüsi dokumentatsioon  

2. Veebirakenduse arhitektuuri kirjeldus 

3. Veebirakenduse kasutus- ja haldusjuhendid 

4. Administreerimisjuhend/paigaldusjuhend 

5. Testimise tulemusena valminud dokumendid 

6. Varundus/taasteplaan 

7. Versiooni kirjeldus 

8. Nõuded arendustele vastavustabel 

9. Kasutajaliideste ja WCAG nõuete vastavustabel 

Detailsed nõuded üleantavatele dokumentidele on leitavad Lisas 4 – Dokumentatsiooniplaan. 

Arenduste kirjelduse dokumendi sisule esitatud täiendavad nõuded leiab Lisast 5 – Nõuded 

süsteemianalüüsile. Testimise tulemusena valminud dokumentide sisule esitatud täiendavad 

nõuded leiab Lisast 3 – Nõuded testimisele. 

3.4. Nõuded arendusele 

Arendustööde alustamise eelduseks on vastava osa analüüs (nii äri- kui süsteemianalüüs). 

See tähendab, et iga arendustöö planeerimisel tuleb arvestada sellele eelnevate vajalike 

analüüsi ja tagasiside kogumise tegevustega. Vältida tuleb olukorda, kus funktsionaalsuse 

arendamist alustatakse enne, kui vastava osa analüüs on valmis ja Hankijaga läbiräägitud.  

Arendustööks vajaliku analüüsi läbirääkimine Hankijaga ei võta Hankijalt õigust arendustööde 

osas puuduste kõrvaldamist nõuda või arendustööde teostamisel juba läbiarutatud analüüsis 

muudatusi teha. Samuti ei tähenda eelkirjeldatud protsess, et Hankija ütleks Pakkujale ette iga 

programmeerimistoimingu. Hankija eesmärgiks on ärivisiooni elluviimine, mis eeldab pakkujalt 

vastava tehnilise kompetentsi olemasolu. 
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Loodav veebileht tuleb luua Drupal 10 või uuemal sisuhaldusplatvormil. Rakendada peab 

olema võimalik lisamooduleid nagu Solr ja Matomo.  

Veebileht ja selle haldusliides peavad olema kasutatavad koos Cloudflare teenusega. 

Dockeri võimekus - veebilehe peab saama käivitada Dockeri vahendite abil (Dockerfile ja 

docker-compose). 

Pilve võimekus - Veebilehele peab olema loodud Kubernetese lahendus Helm vahenditega 

ja kaasa pandud Helm Chart koos soovituslike väärtustega. 

Arendustöödes arvestatakse arendustööde tegemise ajal kehtivate WCAG nõuetega. 

Veebirakendus peab vastama avaliku teabe seaduse §-s 32 ja ministri määruses nr 20 

„Veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded ning ligipääsetavust kirjeldava teabe 

avaldamise kord„ kehtestatud ligipääsetavusnõuetele (sealhulgas vastavus standardile EN 

301 549). EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) on avaldatud pdf-versioonis standardiorganisatsiooni 

ETSI veebilehel:  

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v03020

1p.pdf. 

Üldised mittefunktsionaalsed nõuded ja ülejäänud nõuded arendusele on toodud Lisas 2 – 

Nõuded arendustele. Arendustööde raames ei kohaldu järgmised Lisa 2 nõuded: NA-2, NA-

17, NA-36, NA-55, NA-58, NA-60, NA-63, NA-68, NA-69, NA-70, NA-77, NA-81, NA-82, NA-

83, NA-86, NA-103, NA-105, NA-112, NA-115, NA-116, NA-120. 

Arendamisel tuleb lähtuda Hankija sätestatud arenduse tavadest ja töökorraldusest, täpsemad 

nõuded on toodud Lisas 6 – Arenduse tavad ja töökorraldus. 

4. Funktsionaalsed nõuded 

Alljärgnev kirjeldab täpsemalt Riigikohtu veebirakenduse funktsionaalsuste tulemitele 

esitatavaid nõudeid. Analüüsi käigus võivad selguda täiendavad nõuded, mis on vaja tulemite 

saavutamiseks kasutusele võtta. Prototüübilt nähtuvate, kuid kirjeldamata nõuete osas tuleb 

lähtuda prototüübist. 

4.1. Avalehel lahendid 

Riigikohtu avalehel kuvatakse viimati tehtud lahendeid, et Riigikohtu praktika oleks kõigile 

koheselt kättesaadav. 

Nõuded 

ID Kirjeldus 

 Üldised reeglid 

AV-01 Lahendite andmed esitatakse tabelina, mis sisestatakse Drupalisse käsitsi. 

 Lahendid  

AV-02 Kuvatakse ajaliselt viimased 6 lahendit. 

AV-03 Uuemad lahendid kuvatakse üleval. 

AV-04 
Võimalus vanemaid lahendeid vaadata paginatsiooniga, hinnanguliselt tekib 

ligi 250 rida aastas; nelja aastaga tuhat rida. 

 Lahendite tabelis kuvatavad andmed 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf
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AV-05 Kuupäev – lahendi koostamise kuupäev. Ei saa sorteerida. 

AV-06 Kohtuasja nr. - tavatekst, ei ole lingina. Ei saa sorteerida. 

AV-07 Kohtuasja kokkuvõte. 

AV-08 
Kokkuvõttest kuvatakse vaikimisi 2 esimest rida. „Loe rohkem“ käsklusele 

vajutamisel saab kasutaja kokkuvõtet tervikuna lugeda.  

AV-09 „Loe vähem“ käsklusele vajutades saab kokkuvõtet vähendada.  

 

5. Hankelepingu põhised nõuded ja töökorraldus 

5.1. Hankelepingujärgsed tööd viiakse läbi Riigikohtu poolsel juhendamisel koostöös 

RIKi tugiinfosüsteemide tiimiga. Lepingu täitmisel minikonkursi eesmärkidele 

vastavate tulemuste saavutamiseks näeb hankija ette tihedat koostööd täitja 

meeskonnaga, kellega jõutakse koostööna ühistele arusaamadele 

kooskõlastatavate tegevuste osas ning üleantavate tulemite detailides. 

5.2. Hankelepingujärgsed arendustööd peavad vastama RIKis kehtestatud nõuetele, 

mille hulgas tuleb arvesse võtta nõudeid: 

5.2.1. Nõuded arendustele, v 7.0 (Lisa 2); 

5.2.2. Nõuded testimisele (Lisa 3); 

5.2.3. Nõuded süsteemianalüüsile (Lisa 5); 

5.2.4. Arendamise tavasid ja töökorraldus (Lisa 6). 

5.3. Hankelepingu täitmisel tuleb järgida dokumentatsiooniplaani nõudeid. Lepingu 

lõppemisel annab täitja hankijale üle arendusega seotud dokumentatsiooni 

vastavalt dokumentatsiooniplaanis esitatule (Lisa 4 – Dokumentatsiooniplaan) 

arvestades, et ei kohaldu järgmised dokumentatsiooniplaani nõuded: 5. Testplaan 

ja testimise tulemusena valminud dokumendid; 6. Varundus/taasteplaan ning 11. 

Andmekogude semantiline kirjeldus ja koosseis. 

5.4. Kogu dokumentatsioon tuleb vormistada RIK Confluence keskkonnas, kui ei lepita 

kokku teisiti, sh äri- ja süsteeminõuded tuleb vormistada kasutuslugude põhiselt 

koos. Koostatud dokumentatsioon peab vastama vähemalt järgmistele 

vormistusnõuetele: 

5.4.1. Dokumentide teemad ja peatükid on loogiliselt struktureeritud ja esitatud koos 

sisukorraga (või seda asendava funktsionaalsusega). 

5.4.2. Dokumendid ei sisalda kirjavigu ja on koostatud võimalikult üheselt arusaadava 

ja selge lauseehitusega. 

5.4.3. Dokumentide sisu osas vastutuse selgemaks eristamiseks on dokumendis 

märgitud kõik selle koostajad eraldi nende osade juures, mida iga koostaja 

koostas. 

5.4.4. Kõik kasutatud allikmaterjalid peavad olema viidetes ära märgitud ning 

viitamine teistele dokumentidele on selge ja ühtses stiilis. 

5.4.5. Dokumendid on koostatud eesti keeles. 



 

6 

5.5. Hangitavate tööde teostamise tegevuskava kirjeldatakse ära pakkumuse osana 

esitatavas projektiplaanis. Tegevuste ajalise järjestuse ja korduvuse valib pakkuja. 

Projektiplaan peab sisaldama ajakava kõikide tehnilises kirjelduses kirjeldatud 

tööde läbiviimiseks ja vastama projektiplaanile esitatud nõuetele (Lisa 7– Nõuded 

projektiplaanile). 

5.6. Lisaks projektiplaanile tuleb kirjeldada, kuidas projektijuhtimise riske maandada 

kavatsetakse (pakkumuse eraldi dokument). Riskide maandamise võimalused ja 

halduse ettepanekud (lähtuvalt käesolevast projektist) on esitatud selgelt, 

detailselt, läbimõeldult, struktureeritult ja põhjendatult. 

5.7. Autoriõiguste realiseerimise viisiks on EUPL. 

5.8. Arendus- ja testkeskkondades kasutatakse ainult testandmeid või avalikustatud 

andmeid. Andmetöötluse vajaduse ilmnedes Live keskkonnast antakse 

töödeldavad andmed hägustatud või muul viisil anonümiseeritud kujul. 

5.9. Arendust testitakse nii täitja kui ka hankija poolt RIKi hallatavas keskkonnas. 

 

Lisad 

1. Veebirakenduse prototüüp: 
https://www.figma.com/proto/KlXHCMZZijg4OqKAclB6nI/Riigikohus-UX%2FUI?page-
id=4373%3A6644&node-id=4959-
20932&viewport=6081%2C1963%2C0.43&scaling=scale-down&starting-point-node-
id=4959%3A20932&mode=design&t=injNXJ2j9iDODBzP-1 

2. Nõuded arendustele, v 7.0 

3. Nõuded testimisele 

4. Dokumentatsiooniplaan 

5. Nõuded süsteemianalüüsile 

6. Arenduse tavad ja töökorraldus 

7. Nõuded projektiplaanile 

https://www.figma.com/proto/KlXHCMZZijg4OqKAclB6nI/Riigikohus-UX%2FUI?page-id=4373%3A6644&node-id=4959-20932&viewport=6081%2C1963%2C0.43&scaling=scale-down&starting-point-node-id=4959%3A20932&mode=design&t=injNXJ2j9iDODBzP-1
https://www.figma.com/proto/KlXHCMZZijg4OqKAclB6nI/Riigikohus-UX%2FUI?page-id=4373%3A6644&node-id=4959-20932&viewport=6081%2C1963%2C0.43&scaling=scale-down&starting-point-node-id=4959%3A20932&mode=design&t=injNXJ2j9iDODBzP-1
https://www.figma.com/proto/KlXHCMZZijg4OqKAclB6nI/Riigikohus-UX%2FUI?page-id=4373%3A6644&node-id=4959-20932&viewport=6081%2C1963%2C0.43&scaling=scale-down&starting-point-node-id=4959%3A20932&mode=design&t=injNXJ2j9iDODBzP-1
https://www.figma.com/proto/KlXHCMZZijg4OqKAclB6nI/Riigikohus-UX%2FUI?page-id=4373%3A6644&node-id=4959-20932&viewport=6081%2C1963%2C0.43&scaling=scale-down&starting-point-node-id=4959%3A20932&mode=design&t=injNXJ2j9iDODBzP-1
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