LAHTEULESANNE

INVESTEERINGUOBJEKTI ANDMED

Projektikood

Objekti nimetus

IP9107
Emmaste-ONGU

Kaidupiirkond Hiiumaa
Varustuskindluse piirkond Haja
Investeeringu programm 4.1.2 Kesktihe ja haja piirkonna keskpingevdrgu korrashoid
Objekti sihtaasta
2028

Rakendusplaani nimi

®* Emmaste-ONGU

ELEKTRILINE AADRESS

Piirkonnaalajaam

EMMASTE 35/10

KP toitefiider KP/MP alajaam MP toitefiider

Emmaste-ONGU Andmed puuduvad Andmed puuduvad

Piirkonnaalajaama aadress

Rannakila Emmaste vald Hiiumaa

EELDATAVATE TOODE MAHUD

Alajaam

Jaotusseadmed tudp -
(k)

Korpus
Madalpingefiidrid (tk)

Trafo vdimsus (kVA) —
nimipinge (kV) - arv (tk)

Madalpingeliin

Maakaabelliini ristldige
(mm2) - pikkus (m)

Ohuliini struktuur -
ristldige (mm2) - pikkus
(m)

Keskpingeliin

IP9107

Projekteeritav Demonteeritav

-1 21tk; Info puudub : 2 tk ;

MP seade lahkkaitsmetega : 2 tk ; -1 2tk;

Mastalajaam : 2 tk ; Komplekt AJ - KTP : 2 tk ;

14tk

50 (kVA) - -[-kV : 2 tk ; 50 (kVA) - 10/0,4 kV : 1 tk ;
50 (kVA) - 10,5/0,41 kV : 1 tk ;
16 mm2:0m;

50mm2:37m;

70mm2:12m;

13



Mastide arv (tk) 1151tk ; 1151tk ;

Ohuliini struktuur - 62 mm2:2178 m; 35mm2:2178 m;

ristldige (mm2) - pikkus | 99 mm2 : 7561 m ; 50 mm2 : 7561 m ;

(m)

Markmed Tdmmits mastile - 3tk; Tugi mastile - 10tk; Maandur mastile - 92tk; Sadevahe - 16 tk

LISATINGIMUSED

« Projekteerimisel lahtuda Elektrilevi OU nduetest ja hankedokumentidest: https://epp.energia.ee
lepp/info/procurement_files, sh ,,J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend*.

» Maakasutusdiguse lepingute sdlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav
alamtellimus (raamleping).

* Kui t66de kaigus selgub vajadus muuta toode mahtu/maksumust vorreldes tellimuse ja/voi
l&htetlesandega, tuleb see eelnevalt kooskdlastada Elektrilevi OU-ga.

* Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavaparasest erinevad néuded tuleb eelnevalt
kooskolastada Elektrilevi OU-ga.

* Liitumispunkti asukoha ttitibi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.

TEHNILISE LAHENDUSE KIRJELDUS

*Asendada taviliinil alates mastist nr. 21A kuni mastini nr. 104 olemasolev 6huliin kaetud juhtmega
BLL-99 kokku ca. 7,56 km

*Asendada haruliinidel alates mastist nr. 39 kuni mastini nr. 5, mastist nr. 58 kuni mastini nr. 4,
mastist nr. 76 kuni mastini nr. 7, mastist nr. 80 kuni mastini nr. 3 ning mastist nr. 96 kuni mastini nr.
9 olemasolev ohuliin kaetud juhtmega BLL-62 kokku ca. 2,17 km

*Asendada kokku 15 KP masti uute puitmastidega koos vajalike toestustega ja samuti paigaldada
vastavalt mastidele nii traaversid, maandused ja sddevahemikud

*Paigaldada uued mastalajaamad tunnustega AJ27428 ja AJ27429 ning olemasolevad trafod tdsta
Umber uutesse mastalajaamadesse ja taastada kdik MP Uhendused

*Demonteerida KTP tutpi alajaamad Kabuna:(Hiiu) ja Sinima:(Hiiu)

*Kdik tunnused votta asendiplaanilt

*Tahistused uuendada vastavalt juhendile P346

*Masti immutuse maaramisel lahtuda juhendist P375

Kontakt: ElektrivBrgu insener, Lauri Aksalu | Lauri.Aksalu@elektrilevi.ee

LAHTEULESANDE LISAD

AS_1_Emmaste-ONGU.pdf
AS_2 Emmaste-ONGU.pdf

AS_3_Emmaste-ONGU.pdf
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AS_4 Emmaste-ONGU.pdf
AS_5 _Emmaste-ONGU.pdf
AS_Uld_Emmaste-ONGU.pdf
AS_Emmaste-ONGU.dxf

SAARE.dwg

KOOSTAJA
Nimi

Lauri Aksalu

Kuupéaev

26.03.2026
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