PROJEKTEERIMISE LEPING nr. 9-15/2023/1
PROJEKTEERITAV OBJEKT: RMK  kontorihoone, Toompuiestee 24, Tallinn 
LEPINGU POOLED:  
Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, Tallinn, (edaspidi nimetatud ”Tellija”), keda esindab Jüri Orlov ühelt poolt ja
OÜ Arhitektuuribüroo STUDIO 3,   F.R. Faehlmanni 6-1, Tallinn   (edaspidi nimetatud “Projekteerija” ), keda esindab juhatuse liige  ANDRES PÕIME, teiselt poolt 

LEPINGU OBJEKT
1.Tellija annab ja projekteerija võtab täitmiseks eelpool nimetatud objekti sisekujunduse projekteerimise järgmises koosseisus ja mahus:

· RMK kontorihoone osalise akustilise ja mööblilahenduse vastavalt   hinnapakkumisele  08.12.2022.a.
	RUUMIDE AKUSTIKA PARANDAMINE

MÖÖBLI PROJEKT
VALGUSTITE VALIK
	- Ruumid 1/11.1; 1/13.1; 1/10; 1/10.2; 1/14; 1/15 (variandina)
Eelnimetatud ruumide kardinate vaipade ja akustiliste elementide valik.

- Ruumid 1/10; 1/10.2 1/13.1 ja 1/15 (variandina) mööbli valikud

- Ruum 1/13.1

Kooskõlastused tellijaga, toodete hinnapakkumised.



Töö maht ei sisalda:

Fotorealistlikud 3d renderdused

Ehituslike konstruktsioonide lahendused

Elektri- ja nõrkvoolu jms. lahendusi 

1.2. Autorijärelevalvetööde kohta sõlmitakse vajadusel eraldi kokkulepe.
2. TELLIJA KOHUSTUSED:

2.1.Tellija annab projekteerijale enne tööde alustamist tööde teostamise lähteülesande.
2.2. Tellija annab lepingu sõlmimisel üle hoone projektmaterjalid, digitaalsed alusplaanid ja lõiked, kus oleks näha hoone konstruktiivne skeem. 
2.3. Tellija annab hinnangu tehtud tööle või selle osadele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

2.4. Tellija kohustub tasuma tehtud töö eest vastavalt lepingus sätestatud tingimustele 10 tööpäeva jooksul pärast arve esitamist.
3.  PROJEKTEERIJA KOHUSTUSED:

3.1. Projekteerija peab kinni kokkulepitud tähtaegadest ja p.1.1 kirjeldatud tööde mahtudest.
3.2. Projekteerija kohustub tööd täiendama omal kulul juhul, kui põhjendatud pretensioonid 
esitatakse lepinguga piiritletud mahus. Projekteerija ei ole vastutav tagajärgede eest, mis tulenevad tellijapoolsetest lepingukohustuste mittetäitmisest.

4.  LEPINGU PERIOOD:

4.1. Lepingu kestus on alates lepingu allakirjutamisest  kuni projekteerimistööde lõpuni:

 31.01. 2023.a.
4.2. Lepingu periood võib pikeneda kui tekivad muudatused ruumiprogrammis ja lähteülesandes.

5.  LEPINGU HIND ja TÖÖDE HINNA JAOTUS.

Lepingus määratletud tööde hinnaks on:
4800€
millele lisandub 20% käibemaks:
960 €
Lepingu maksumuseks kokku on:
5760€
Lisatööde tasu, 60€/tund vastavalt reaalselt teostatud töötundide arvule ja tegelikule tööde teostamise graafikule, on reguleeritud eraldi lepinguga või antud lepingu LISANA.
6.  TÖÖ ÜLEANDMINE:
6.1. Töö või selle osa lõpetamisel projekteerija informeerib tellijat, mille järel koostatakse kahepoolne üleandmis-vastuvõtuakt. Kui tellija ei kindlusta töö vastuvõtmist kahe nädala jooksul peale teate saamist, on projekteerijal õigus koostada ühepoolne akt, mis jääb arvelduse aluseks.
6.2. Töö katkestamine toimub lepingupoolte kokkuleppel, katkestamise aktini tehtud töö kuulub tellija poolt täies ulatuses kompenseerimisele.

6.3. Töö esitatakse tellijale kolmes eksemplaris, köidetult (või vastavalt kokkuleppele mapis) kolmes eksemplaris ja dwg formaadis digitaalselt.

7.  POOLTE VASTUTUS:

7.1. Tellija poolt maksmisel viivitamisega üle 7 päeva, arvates valmis Töö või selle osa vastuvõtmisest ja kui Tellija ei ole esitanud kirjalikku pretensiooni Projekteerijale Töös avastatud puuduste kohta, tasub TELLIJA PROJEKTEERIJALE viivist 0,1% iga viivitatud päeva eest, kuid mitte üle 20% töö maksumusest.

7.2. TÖÖ mittetähtaegsel esitamisel TELLIJALE tasub PROJEKTEERIJA viivist 0,1% töö maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 20% täismaksumusest. Viivist ei maksta juhul, kui Tööde lõpetamise tähtaeg hilineb TELLIJAST olenevatel põhjustel, milline on fikseeritud kahepoolse protokolliga.

8. LISAKULUTUSED:

Lisakulutusteks loetakse järgmisi töid:

8.1. Lisaeksemplaride valmistamine.
8.2. Tööd mis tulenevad hoone programmi ja lähteülesande muudatustest.

8.3. Müügiprotsessiga seotud reklaam ja  lisamaterjalide valmistamine.
9. MUUD TINGIMUSED:
9.1. Käesoleva lepinguga endale võetud kohustuste mittetäitmise eest kannavad pooled vastutust vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja käesolevale lepingule.

9.2. Autorijärelevalve kohta ehitusperioodi jooksul sõlmitakse lepingu LISA, mis on lepingu lahutamatuks osaks.
9.3. Leping on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele ilma teise poole nõusolekuta.

10. TÖÖ KOORDINEERIMINE

10.1. TELLIJA volitatud esindaja:
Jüri Orlov _______tel 5216263, juri.orlov@rmk.ee
10.2. PROJEKTEERIJA volitatud esindaja:
 ANDRES PÕIME ______tel 50 64136, info@studio3.ee
13.  POOLTE REKVISIIDID:
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