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TÖÖDE KIRJELDUS 

1 Taustinfo 
Valimiste infosüsteemi (VIS3) peamine ülesanne on infotehnoloogiliselt toetada ja võimaldada 

Eestis peetavate riiklike valimiste ettevalmistamist ja läbiviimist. 

VIS3 toetab kõiki Eestis korraldatavaid riiklikke valimisi: 1) Kohaliku omavalitsuse volikogude 

(KOV) valimised; 2) Riigikogu (RK) valimised; 3) Euroopa Parlamendi (EP) valimised; 4) 

rahvahääletus (RH), mis on kirjeldatud vastavates valimisseadustes. 

VIS3 arendamist alustati 2019. aastal ning võeti esmakordselt kasutusele KOV 2021. aasta 

valimistel. 

Riiklikud valimised toimuvad praktiliselt igal aastal. Lisaks on võimalikud valimised, mille 

toimumise aeg ei ole pikalt ette teada, näiteks erakorralised valimised ja rahvahääletused. VIS3 

peab kõiki neid toetama. 

Avalikkuse ootused VIS3 toimivusele (käideldavusele, toimingute ja valimistulemuse õigsusele, 

turvalisusele) on erakordselt kõrged. 

VIS3 on end süsteemina tõestanud mitmetel riiklikel valimistel, kuid nende kogemusel võib kas 

poliitilisest-, tehnoloogilisest- või inimlikest muutustest tekkida kiire vajadus süsteemis 

muudatuste tegemiseks. 

2 RK2027 ajakava 
 

Hankes tellitavad tööd on otseses sõltuvuses RK27 valimiste tähtaegadest. 2027. aasta Riigikogu 

valimised toimuvad 07.03.2027. 

Hankes tellitavad tööd planeeritakse ühisel tööde detailülevaatusel ja valmimise lõpptähtaeg on 

hiljemalt 6 kuud enne valimispäeva ehk 07.09.2026. Selleks ajaks mitte valmis olevate, kuid 

valimisteks vajalike tööde osas, peab olema koostatud selge edasine plaan ja ajakava. 

3 Tellitavad tööd 
 

Tellitavate tööde hulka kuuluvad, kuid ei ole tööde edenedes piiratud järgnevate alamteemadega: 

3.1 RK valimistüübi eripärade analüüs ja arendus 

 

Lähtuvalt RK valimiste seadusest ja RK23 ning teiste möödunud valimiste (EP24, KOV25) 

tagasisidest analüüsida süsteemi toimimist vastavalt kehtivale korrale ning planeerida, teostada, 

testida ja tarnida tehnoloogilised lahendused valimiste infosüsteemile. Varasemalt teadaolevad 

töökirjeldused on loetletud siin: https://jira.ria.ee/issues/?jql=labels%20%3D%20RK_2027%20  

https://jira.ria.ee/issues/?jql=labels%20%3D%20RK_2027%20


3.2 Tehnoloogiliste lahenduste edasiarendus ja uuendamine 

 

VIS-il on mitmeid sõltuvusi erinevatest tehnoloogiatest, teekidest ja toetavatest tarkvaradest. 

Nende seisukord vajab analüüsi ja hinnangut ning aeguvad tarkvarad versiooniuuendusi. 

Sinna hulka kuulub ka arhitektuuriliste valikute üle hindamine ja koostöös tellijaga kaasaegsemate 

lahenduste välja pakkumine. 

3.2.1 Pilvetehnoloogiate kasutuselevõtt ja süsteemi migratsioon 

 

Jätkata „VIS3 pilvevõimekuse loomine“ etapp I ja etapp II tööde tulemite põhjal VIS3 

pilvemigratsiooni töödega vastavalt VIS3 pilve liikumise teekaardile: 

https://confluence.ria.ee/display/VIS3/VIS3+Pilve+liikumise+teekaart  

3.3 Rahvahääletuse, kordus- ja erakorraliste valimiste valmidus 

 

Hinnata ning analüüsida süsteemi valmidust teenindama rahvahääletusi ning kordus- ja 

erakorraliste valimiste korraldamist Eestis vastavalt valimisseadustele. 

3.4 Süsteemi arhiveerimislahenduse analüüs ja arendus 

 

Analüüsida ja teostada tehnilised lahendused toetamaks: 

1) VIS-is loodud valimissündmuste ja andmete ettevalmistamist arhiveerimiseks 

süsteemivälises keskkonnas. 

2) VIS-is loodud valimissündmuste ja andmete säilitamist süsteemis või otseselt seotud 

moodulis ilma mõjutamata töökeskkonda. 

3) VIS-i väliste valimissündmuste andmete kasutamist VIS-is. 

3.5 Süsteemi ettevalmistus koodi avalikustamiseks 

 

VIS-i kood on seni olnud privaatne, kuid süsteem tuleb ette valmistada selleks, et arendatud koodi 

saaks järk-järguliselt avaldada. Teostada analüüs ja plaan koodi avalikustamiseks. 

Teostada mõjuanalüüs avaandmetes avaldatava sisu laiendamiseks. Sh jaoskondade tulemuste 

protokollide avalikustamise osas. 

3.6 Muud tööd 

 

Töö teostaja peab olema valmis ja võimeline kiirelt tööd ümber planeerima vastavalt ärilistele ja 

poliitilistele vajadustele. See võib olla tingitud näiteks vajadusest korraldada erakorralisi valimisi 

või läbi viia rahvahääletust, või muudest valimiste korraldaja ette planeerimata vajadustest. 

https://confluence.ria.ee/display/VIS3/VIS3+Pilve+liikumise+teekaart
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