
Lagedi tee km 6,8 – 7,9 ajutine liikluskorraldus 

1. Liiklus ümbersõidu ehitustööde ajal tuleb korraldada vastavalt juhendile “Riigiteede ajutine 

liikluskorraldus“ MA 2019-009.  

2. Enne töödega alustamist tuleb koostada ja kooskõlastada ajutise liikluskorralduse projekt 

(sh peab lahendatud olema ühistranspordi ja kergliiklejate liiklemine) Transpordiameti 

Põhja osakonnaga. Liikluskorralduse projekti koostamisel lähtuda muuhulgas 

projektlahenduse ja liikluskorralduse erinõuetest (punktid 7 ja 8).  

3. Töövõtjal on kohustus parandada projekti vastavalt Transpordiameti esindaja tehtud 

märkustele. 

4. Kõik liikluskorralduse projektile hiljem lisanduvad joonised tuleb samuti kooskõlastada 

enne nende rakendamist Transpordiameti Põhja osakonnaga. Lisaks Transpordiametile 

kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega liikluskorralduse projekt või joonised kui need 

puudutavad omavalitsusele kuuluvat teed, muul juhul edastatakse joonised teadmiseks. 

5. Töövõtja vastutab ja katab kõik kulud, mis osutuvad tööde teostamisel vajalikuks seoses 

ohutute liiklustingimuste tagamise ja ajutise liikluskorraldusega, sh: projekteerimise, 

kõikide vajalike lubade ja kooskõlastuste hankimise, vajadusel ajutiste ümbersõitude 

ehitamise, liikluskorraldusvahendite valmistamise, paigaldamise, korrashoiuga ja kogu 

ajutise liikluskorraldusega hõlmatud teedel hooldamise. Töövõtja peab arvestama ka 

kuludega, mis on tingitud võimalikest avariidest, mis on põhjustatud töövõtja 

ehitustegevusest, töövõtja ajutisest liikluskorraldusest või töövõtja poolsest tegevusetusest. 

6. Töövõtja peab hooldama ajutisi ümbersõiduteid ja seal paiknevaid 

liikluskorraldusvahendeid kogu liikluskorraldusprojekti rakendamise ulatuses 

(ehitusobjekti esimesest teetööde märgist kuni viimaseni kogu 

ümbersõidutee/liikluskorraldusskeemi ulatuses). 

7. Projektlahendusega seotud erinõuded: 

7.1. Koostada kõrvalmaantee 11290 Tallinna-Lagedi tee ajutise ümbersõidutee projekt, 

mis koosneb vähemalt seletuskirjast, graafilisest osast, tabelitest ja katendi projektist. 

Projekteerimise eest vastutav isik peab omama vähemalt diplomeeritud teedeinsener 

tase 7 kutsetunnistust valitava kompetentsiga tee ehitusprojekti koostamine või 

samaväärne. 

7.2. Arvestada järgmiste parameetritega: 

7.2.1. Sõiduradade arv   – 2; 

7.2.2. Sõidutee katte laius   – 7,0 m; 

7.2.3. Projektkiirus    – 50 km/h; 

7.2.4. Jalgtee laius    – min 2,0 m. 

7.3. Täpsustada kõik võimalikud piirangud, mis võivad mõjutada tee-ehitust ning 

projekteerimise käigus taotleda piirangute kehtestajatelt tingimused, millega 

arvestada projekti koostamisel. 

7.4. Koostada ajutise tee asendiplaan koos maaüksuste piiridega ning liikluskorraldusega 

ja eraldi vertikaalplaneerimise joonised. 

7.5. Koostada projekteeritavate lõikude pikiprofiilid. 

7.6. Koostada katendi projekt 

7.6.1. Koostada katendi tugevusarvutused programmi KAP kõige uuema versiooni 

alusel koos tüüpsete katendi ristprofiilidega ning valitud kattekonstruktsiooni 

põhjenduste ja ehitustehnoloogiliste kirjeldustega. 

7.6.2. Projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks Transpordiameti Põhja osakonnale. 

7.7. Koostada tüüpristprofiilid erineva lahendusega ristlõigetest, milles näidata ära 

katendi konstruktsioonid, olemasolev- ja projekteeritud situatsioon ning piirkond, 

kuhu on vastav tüüp projekteeritud. 



7.8. Töövõtja peab valima mõõtkava, mis kindlustab joonise hea loetavuse ja selguse. 

7.9. Tagada vete- piki ja põiksuunaline äravool teemaalt. 

7.9.1. Maaparandussüsteemidega seotud lahendused tuleb vajadusel kooskõlastada 

Põllumajandus- ja Toiduametiga või maaparandussüsteemi valdajaga. 

7.10. Lähtuvalt projektlahendusest projekteerida ajutised liikluskorraldusvahendid 

(liiklusmärgid, viidad, markeering jms). 

7.11. Vajadusel projekteerida sõiduki- ja jalgteepiirdesüsteemid lähtuvalt 

projektlahendusest ja kehtivatest Transpordiameti nõuetest. 

7.12. Projekteerimisel arvestada 7x7 m erigabariidiliste veostega.  

7.13. Projektlahenduse sobivust tuleb kontrollida antud oludes ebasoodsaima arvutusliku 

auto pöördekoridori šablooniga (šabloon näidata joonisel).  

7.14. Vormistusnõuded 

7.14.1. Projekt vormistada eesti keeles ja esitada digitaalselt. 

7.14.2. joonised peavad olema esitatud originaalformaadis (.dwg tuleb esitada igal juhul) 

ning .pdf formaadis; 

7.14.3. tabelite failid vormistada .xlsx ning .pdf formaadis; 

7.14.4. tekstifailid vormistada .docx ning .pdf formaadis; 

7.14.5. Jooniste vormistamisel arvestada, et jooned peavad olema eristatavad. 

8. Liikluskorraldusega seotud erinõuded: 

8.1. Tööde ajal tagada vähemalt 1 + 1 sõidurajaga liiklus, sõiduraja laius 3 meetrit, lisaks 

plaanikõveratel sõiduraja laiendused.  

8.2. Töövõtja on kohustatud tagama jalakäijate ja jalgratturite ohutu läbipääsu objektilt, 

rajades vajadusel täiendavaid panduseid, asfaltkattega teid, paigaldades 

ohutuspiirdeid, valgustust jne. Kergliiklejad peavad ehitustsoonist olema füüsiliselt 

eraldatud. 

8.3. Töölõigul peab olema tagatud eriveostele laiusega 3,5 m, kõrgusega 7 m ja pikkusega 

35 meetrit ilma liikluskorraldusvahendeid nihutamata, nendest suuremate mõõtudega 

veostele ette teatamisega. 

8.4. Ühistranspordile tuleb tagada läbipääs ja tööde piirkonda jäävate peatuste kasutamise 

võimalus. Töövõtjal tuleb korraldada kohalike ettevõtete töötajate/elanike pääsemine 

bussipeatusteni. Samuti peab Töövõtja tagama ühistranspordi kohta käiva info 

piisava kättesaadavuse kõikidele ühistranspordiga reisijatele ja transporditeenust 

pakkuvatele ettevõtetele. 

8.5. Piirkonda jäävatele ettevõtetele peab olema tagatud vajalik juurepääs. Juhul, kui 

tekib vajadus ajutiselt sulgeda mõne ettevõtte juurdepääs, siis tuleb sulgemine 

kooskõlastada eelnevalt vastava ettevõttega kirjalikult ja ettevõtte poolne kirjalik 

nõusolek esitada Transpordiameti Põhja osakonnale.  

8.6. Piirkonnas olevatele strateegilise tähtsusega ettevõtetele peab olema juurdepääs 

tagatud igal ajal (24/7).   

8.7. Liiklusele avatud teeosad ja ajutised ümbersõiduteed peavad olema asfaltkattega. Kui 

see peaks osutuma tehnoloogiliselt võimatuks, siis tuleb iga olukord kooskõlastada 

täiendavalt Inseneri, Transpordiameti ja vajadusel kohaliku omavalitsusega. 

Asfalteerimata ajutised ümbersõidud on lubatud põhjendatud juhtudel ja inseneriga 

kooskõlastatud kuni kaheks tööpäevaks. 

8.8. Talvisel perioodil tuleb liikluskorraldusvahendid tugevalt kinnitada (nt rammida 

maasse), et välistada nende pöördumine ja paigalt nihkumine talihoolde teostamise 

käigus. 

8.9. Vältimatutest lühiajalistest sulgemistest (kuni 15 min), mis on tingitud näiteks 

tõstetöödest, tee kohal olevate rajatiste korrastamisest vms, tuleb teavitada vähemalt 



4 tundi ette. Jälgida tuleb ühistranspordi liinide sõiduaegasid ja planeerida sulgemine 

liinide vaheajale. 

8.10. Töövõtja peab informeerima Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskust ja 

Transpordiameti ühistranspordiosakonda pidevalt olulistest liikluskorralduse 

muudatustest (keelud, ümbersõidud, piiranguala pikkuse ja iseloomu muutus, tööde 

lõpetamine jms). Ajutist liikluskorraldust puudutav informatsioon koos ajutise 

liikluskorralduse joonistega peab töövõtja poolt olema terve ehitusperioodi jooksul 

kajastatud ka TarkTee rakenduses. 

8.11. Töövõtja peab vähemalt 24 tundi enne muudatusi või 48 tundi enne sulgemisi esitama 

liikluskorraldust ja piiranguid puudutava info Tark Tee rakendusele. 

8.12. Tööde iseloomust tulenevalt võib töö tegemiseks ühe sõiduraja sulgeda ja liiklust 

reguleerida. Summaarne ühe raja sulgemine ei tohi päevasel ajal 07:00 – 18:00  

ületada 15 tööpäeva, töövälisel ajal sõiduraja suletus päevade arvu ei ole piiratud 

8.13. Sulgedes osa teest tööde tegemiseks peab Töövõtja kasutama liikluse 

reguleerimiseks keskse juhtimisega foore ja/või liikluse reguleerijaid. Liikluse 

reguleerijate kasutamine on kohustuslik kui töövõtja ei suuda fooridega tagada, et 

liiklusseisakud oleks alla 5 min. 

8.14. Ajutise liikluskorralduse planeerimisel tuleb arvestada, et tulenevalt piirkonna 

iseloomust peab olema tagatud vähemalt 3,5 m laiustele sõidukitele vaba 

liikumisruum ja pääs kohalike ettevõteteni.  

8.15. Töövõtja peab arvestama ka erinevates meediakanalites avaldamiseks sobilike ajutist 

liikluskorraldust selgitavate jooniste/skeemide vormistamisega. 

8.16. Ajutise liikluskorraldus tuleb paigaldada liikluse sulgemisel, piiramisel ja 

ümbersuunamisel liiklusõnnetuste, tormikahjustuste, keskkonnareostuste jm 

võimalike takistuste puhul.  

8.17. Ümbersõidumarsruudi tähistamine tuleb tagada pärast sellekohase teate saamist 

Transpordiametist, Häirekeskusest, Politseist, Päästeametist: 

- tööpäevadel kell 8.00–17.00 – 2 tunni jooksul; 

- töövälisel ajal – 3 tunni jooksul. 

8.18. Peale tööde lõppu tuleb taastada kõik tööde käigus kahjustada saanud 

kattekonstruktsioonid, haljastus jne. 

9. Käesolevad tingimused kehtivad 2 aastat alates allkirjastamisest.   

 

Koostas: Kaarel Ilustrumm, Transpordiamet, kaarel.ilustrumm@transpordiamet.ee 
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