

METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.6/23

Kose küla

14. Mai 2013.a.

Riigimetsa Majandamise Keskus, keda RMK juhatuse 01.07.2008. a otsusega nr 1-32/51 kinnitatud RMK metsaparandustalituse põhimääruse alusel esindab RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann, edaspidi nimetatud **Tellija**, ühelt poolt

ja

Järva Teed AS, keda esindab põhikirja alusel juhataja Peep Õun, edaspidi nimetatud **Töövõtja**, teiselt poolt, keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus **Pool** või koos **Poolteks**, sõlmisid avatud hankemenetluse 1-47.261 „Koitjärve metsandiku teede rekonstrueerimine“ (viitenumber 133436) tulemusena käesoleva Lepingu /edaspidi nimetatud Leping/ alljärgnevas:

1. Lepingu dokumendid

Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ja Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku peale käesolevale Lepingule allakirjutamist.

Lepingule on lisatud järgmised lisad:

- 1.2.1. **RMK** keskkonnanõuded metsatöödel;
- 1.2.2. **Koitjärve metsandiku teede** rekonstrueerimise tööde teostamise ajagraafik;
- 1.2.3. **AS Järva Teed** poolt esitatud riigihanke hinnapakumuse.
- 1.2.4. **Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS** poolt koostatud „Koitjärve piirkonna teede rekonstrueerimisprojekt“.

2. Lepingu objekt

2.1. Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub rekonstrueerima Harjumaa metskonna Aru-Raudoja tee, Männimetsa tee, Aru-Mähuste tee, Ämmaoja tee ja Veehoidla tee Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras /edaspidi nimetatud Töö/.

2.2. Töö peab vastama projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt koostatud Koitjärve piirkonna teede rekonstrueerimise projekti tingimustele. Olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Teeseadusega ning kooskõlas Maaparandushoiutöödele ja Teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilistest nõuetest (Põllumajandusministri 13.03.2009 määrus nr 35) ja Teehoiutööde tehnoloogianõuetest (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrus nr 132). Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

2.3. Tellija määrab oma esindaja juhendama Tööde teostamist, Töövõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks ning Tööde kvaliteedi kontrollimiseks. Tellija esindajaks on: metsaparandaja Romet Riiman tel: 526 1698, e-post: romet.riiman@rmk.ee.


2.4. Töövõtja esindaja tööde läbiviimisel on: Tiit Poopuu tel: 5180290; e-post tiit.poopuu@jarvateed.ee.

3. Tellija õigused ja kohustused

3.1. Tellija ja Töövõtja ühine kohustus:

3.1.1. Tellija ja Töövõtja on kohustatud kolme nädala jooksul peale lepingu allakirjutamist ühiselt täpsustama Tööde alustamise tähtaja.

3.2. Tellijal on õigus:



- 3.2.1. kontrollida Töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda juhiseid esinevate rikkumiste kõrvaldamiseks;
- 3.2.2. peatada Tööd metsaõigusnormidest või keskkonnavalastest õigusnormidest ja nõuetest mittekinnipidamisel kuni rikkumiste kõrvaldamiseni;
- 3.2.3. peatada Tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (teede lagunemine, põud jms.) ei võimalda Tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab Tellija Töövõtjale kirjaliku teate tähtsitud posti teel;
- 3.2.4. vähendada Tööde mahtusid, kui see on tingitud projekti muutmistest;
- 3.2.5. nõuda Töövõtjalt projekti muutmistest tingitud lisatööde teostamist kuni 5 % ulatuses Lepingu maksumusest;
- 3.2.6. mõõta teostatud Tööde mahtusid üle Töövõtja juuresolekul. Kui osutub vajalikuks täiendavad mõõtmised Töövõtja puudustest tingituna, siis see mõõtmise summa peetakse kinni Töövõtjale makstavast tasust.
- 3.3. Tellija on kohustatud:
 - 3.3.1. tutvustama Töövõtjale Riigimetsa Majandamise Keskuse keskkonnavalaseid käitumisjuhiseid ning kontrollima töö käigus regulaarselt keskkonnanõuetest kinnipidamist;
 - 3.3.2. varustama Töövõtjat vajaliku informatsiooniga ning vajadusel juhendama Töövõtjat Tööde käigus;
 - 3.3.3. akteerima Töövõtja esindaja juuresolekul teostatud Tööd ja võtma Töövõtjalt aktiga vastu lepingujärgsed valmis Tööd (kogu Töö valmisolekul). Tellijal on õigus akteerida teostatud Tööd Töövõtja esindaja juuresolekuta, kui Töövõtjaga on kokku lepitud akteerimise aeg ja koht, kuid Töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale;
 - 3.3.4. tasuma Töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud Tööde eest.

4. Töövõtja õigused ja kohustused

- 4.1. Töövõtjal on õigus:
 - 4.1.1. teha Tellijale ettepanekuid Tööde korralduse muutmiseks.
- 4.2. Töövõtja on kohustatud:
 - 4.2.1. kinni pidama Tööde teostamisel Tellija poolt kehtestatud keskkonnavalastest käitumisjuhistest ja tööohutusnõuetest ning projektis esitatud objekti omapära arvestavaid nõudeid; Jälgima Projektis peatükk 1.9 (lk. 24) Keskkonnakaitse toodud ja RMK poolt koostatud Koitjärve teede rekonstrueerimise keskkonnamõju analüüsi tingimusi. **Metsise püsielupaigas (KV QS167-QS169; QS184-QS187; QS197-QS200) on ehitusel ajaline piirang alates 1 veebruarist kuni 1 juulini. Tedre elupaigas (KV QS192-QS194; CJ047) on samuti ehitustöödel ajaline piirang alates 1 märtsist kuni 30 juunini.**
 - 4.2.2. teostama Tööd, s.h projekti muutmistest tulenevad lisatööd, Pakkumises toodud hindadega, tähtaegselt ja kvaliteetselt ning informeerima Tellijat tööde või lisatööde hilinemisest ja hilinemise põhjustest;
 - 4.2.3. järgima seaduste, eelkõige metsaseaduse, päästeseaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, samuti nende alusel antud õigusaktide norme ja tegema kõik endast oleneva, et vältida metsa tervisliku seisundi halvenemist ja tuleohtu, samuti rakendama tehnoloogiaid ja tehnilisi vahendeid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ja ümbritsevat keskkonda;
 - 4.2.4. kaitsma ja hoidma metsa ning täitma metsades tuleohutuse nõudeid, tulekahju puhkemisel informeerima koheselt päästemeti häirekeskust ja Tellijat ning teostama esmaseid kustutustöid ning teistes eriolukordades (tormid, üleujutused jms.) abistama Tellijat oma sündmuskohal või selle läheduses asuva tööjõu ja tehnikaga.
 - 4.2.5. lõhkelaengu leidmisel või väljakaevamisel viivitamatult informeerima päästemeti häirekeskust;
 - 4.2.6. mitte üle andma käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule (alltöövõtjale) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta;
 - 4.2.7. garanteerima kõigi oma töötajate varustatuse vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega (turvariided ja isikukaitsevahendid).

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine



5.1. Töövõtja annab Tellijale lõplikult valmis Töö üle hiljemalt **01.09.2014.a.** Vastavalt Graafikule akteeritakse Tööd jooksvalt, kuid seda ei loeta Tööde lõplikuks üleandmiseks Tellijale ega Tööde osas riisiko üleminekuks Tellijale.

5.2. Tellija on kohustatud Töö üleandmisel selle viivitamata üle vaatama.

5.3. Töö vastuvõtmisel vormistavad Pooled kasutuselevõtu akti, millele kirjutavad alla Poolte esindajad.

5.4. Pärast Töö vastuvõtmist Tellija poolt on Töövõtjal õigus Lepinguga kokkulepitud tasule.

5.5. Töövõtja annab Tööle garantii tähtajaga kaks aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest Tellija poolt. Garantiiaja jooksul kohustub Töövõtja omal kulul ja vahenditega kõrvaldama Töös esinevad puudused.

5.6. Tellija esitab Töövõtjale oma pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest Tellija poolt.

5.7. Töövõtja on kohustatud reageerima Tellija pretensioonile Töö puuduste kohta 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates Tellija vastava pretensiooni saamisest.

5.8. Lepinguga ettenähtud garantii kehtib juhul, kui Tellija iseseisvalt ei ega tee Töös täiendusi ega muudatusi.

6. Töövõtjale makstav tasu

6.1. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu summas **1 022 024,84** (üks miljon kakskümmend kaks tuhat kakskümmend neli koma kaheksakümmend neli) eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20 %. Töövõtjale makstav tasu võib suureneda kuni 5 % tingituna Tellija äranägemisel projekti muutmistest ja sellest tulenevate lisatööde tegemisest. Töövõtjale makstav tasu võib väheneda tingituna töömahtude vähendamist Tellija poolt või tegelikult teostatud ja akteeritud Tööde mahtude vähenemisest võrreldes projektis ettenähtud mahtudega.

6.2. Tellija tasub Töövõtjale vastavalt tööde-üleandmise vastuvõtmise aktidele 7 tööpäeva jooksul peale Tööde akteerimist Tellija esindaja poolt. Arvelduste täpne maht tuleneb Pakkumises toodud hindadest ja selle alusel teostatud ning akteeritud Töödest.

6.4. Lõpparveldus teostatakse kasutuselevõtu akti allakirjutamise järel koostatud arve alusel 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Tellijal on õigus kinni pidada tasu vaegtööde olemasolul vaegtööde maksumuse ulatuses kuni vaegtööde täieliku teostamiseni.

6.5. Teostatud Tööde mahtude erinevuse puhul projektis ettenähtud mahtudest tasutakse Töövõtjale tegelike vastu võetud mahtude järgi. Töömahtude muutus toob endaga kaasa lepingu kogumaksumuse muutuse.

7. Poolte vastutus

7.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.

7.2. Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega üle Lepinguga ja/või Graafikuga kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15 % Lepinguga kohaselt Töövõtjale makstavast tasust Graafikus ettenähtud Töö teostamisele asumisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % Töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.

7.3. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksimisega üle kokkulepitud tähtaja, on Töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,15 % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast.

7.4. Tellija peab esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul arvates päevast, mil Tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.

8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

8.1. Leping lõpeb, kui Lepingust tulenevad Poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.

8.2. Tellija võib Lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel juhul on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale Lepingü ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud Töö eest. Käesolevas punktis toodud alusel Lepingü ülesütlemisel hüvitab Tellija Töövõtjale lisaks faktiliselt tehtud Töö eest tasumisele Lepingü ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud ja tõendatavas suurusel kahju, kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) % ulatuses Lepingus ettenähtud Töövõtjale makstavast tasust. Ühtegi muud hüvitist Tellija Töövõtjale käesolevas punktis toodud alusel Lepingü ülesütlemise korral ei maksa.

8.3. Kui Töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on Tellijal õigus määrata Töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist, või teha Töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel.

8.4. Tellijal on õigus taganeda lepingust, kui Töövõtja süül ei ole suudetud kooskõlastada tööde algus kuupäeva või on hilinenud algus kuupäevaks kirjeldatud tööde alustamisega enam kui 1 (ühe) kuu.

9. Teadete edastamine

9.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.

9.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, ja juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähtitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

9.3. Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingü rikkumisest, või muu eeldatavalt olulist õiguslikku tähendust omav teade peab olema kirjalikus vormis.

10. Lõppsätted

10.1 Pooled kohustuvad Lepingü kehtivuse ajal hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepingü täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed. Poolte ärisaladuseks on Lepingü järgmised sätted:

Tellija: punktis 1.2.4. nimetatud lisa ja 4.2.1 toodu;

Töövõtja: punktis 1.2.3. nimetatud lisa;

10.2. Kõik Lepingü muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise hetkest või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

10.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kostja elu- või asukohajärgses kohtus.

10.4. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.

11. Poolte andmed ja allkirjad:

Tellija

Riigimetsa Majandamise Keskus

Viljandi mnt. 18 b Tallinn

Registrikood 70004459

RMK metsaparandustalitus

Metsa 2, Kose k., Jõhvi v., Ida-Virumaa 41545

Telefon: 6767500

Faks 676 7510

.....
Margus Reimann

RMK metsaparandustalituse juhataja

Töövõtja

Järva Teed AS

Mäo tee 1, Sillaotsa, Paide vald,

72758 Järvamaa

Registrikood: 10887843

Telefon 3846610

Faks 3846629

E-post: jarvateed@jarvateed.ee

.....
Peep Õun

Juhataja

Lisa 1
RMK ja Järva Teed AS vahel
14.05.2013.a sõlmitud
töövõtulepingu nr. 3-2.6/23 juurde

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL

Kose küla

14.05.2013.a

Käesolevasse juhendisse on koondatud RMK keskkonnanõuded, mille järgimine on RMK töövõtjatele kohustuslik. Juhendi koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, metsamajandamise heast tavast, FSC ja PEFC metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest. Keskkonnanõuetega sätestatakse töövõtjatele konkreetsed kohustused, mille täitmist RMKl on õigus kontrollida. Enne töö alustamist on töövõtjatel kohustus tutvuda tööde üleandmise dokumentides esitatud tingimuste ja nõuetega. Kui esitatud nõudeid ei ole võimalik täita, tuleb sellest informeerida tööjuhti ja vajaduse korral katkestada töö.

1 Kütused ja tankimine

- 1.1 Mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja möödavalamist.
- 1.2 Metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil.
- 1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks.
- 1.4 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb spetsiaalse kogumisnõu või imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning kuni äraveoni ladustada keskkonnoahutult.
- 1.5 Kütusekanistreid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas.
- 1.6 Keelatud on kütuste hoidmine ja saagide tankimine veekogudele lähemal kui 10 m.

2 Jäätmed

- 2.1 Kõik tekkinud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud.
- 2.2 Igal tööobjektil peab olema koht jäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott).
- 2.3 Kui tööobjektil töötavad metsamasinad, siis peab tööobjekt olema varustatud esmaste reostustõrje vahenditega, sh labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või saepuru ja vähemalt 10 l mahuga kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks.
- 2.4 Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (milleks on kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jms) hoitakse eraldi.
- 2.5 Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites.

3 Raietööd

- 3.1 RMK poolt raielangil säilitamiseks määratud puid võib langetada vaid juhul, kui need ohustavad raietööde läbiviimist.
- 3.2 Juurepessu (*Heterobasidion spp*) ohtlikel aladel peab perioodil, kui ööpäevane keskmine temperatuur on üle +5°C, tavaliselt ajavahemikus 15.04 kuni 31.10, kuuse ja männi harvendusraiel kasutama juurepessu tõrjeks ROTSTOP®i.

4 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid

- 4.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, arhitektuuriajaloolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärand-kultuuriobjektide kahjustamist ning risustamist raidmetega.

5 Masinate ja seadmete seisund ja komplekteeritus

- 5.1 Masinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid.
- 5.2 Kui masinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisata.
- 5.3 Masinad, mis liikleavad üldkasutatavatel teedel, peavad lisaks tehnohooldusele läbima liiklusseaduses ettenähtud tehnilise ülevaatuse.
- 5.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina kasutamine on keelatud. Enne tööga alustamist on masina operaator kohustatud veenduma, et lekkeid pole.
- 5.5 Kõik kasutatavad masinad peavad olema varustatud sidesüsteemi ja esmaabikomplektiga.
- 5.6 Masinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase kompleksusega ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.
- 5.7 Juurepessu (*Heterobasidion spp*) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine temperatuur on üle +5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid peavad olema varustatud seadmega käändude töötlemiseks ROTSTOP®ga.
- 5.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) ja seadmed peavad olema kompleksed ning vastama tootja nõuetele.


6 Ohutusnõuded

- 6.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust:
 - 6.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,
 - 6.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,
 - 6.1.3 turvapükse ja –saapaid.
- 6.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon.
- 6.3 Masinaoperaator peab raietööde ajal masinast väljudes raielangil kandma helkurvesti ja kiivrit.
- 6.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast eemale.
- 6.5 Kõrvaliste isikute raielangil viibimise ajaks tööd peatatakse, kõik raielangil raietööde ajal viibivad isikud peavad kandma kiivrit ja helkurvesti.
- 6.6 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“.
- 6.7 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal on keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud kohas.

7 Hädaolukorrad

- 7.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb teatada päästeteenistusele **telefonil 112** ja tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, samas **kindlustades enese ohutuse**.
- 7.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda helistaja nimi, sündmuskoha asukoht ja mis põleb.
- 7.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb teatada päästeteenistusele **telefonil 112 ja** tööjuhile.
- 7.4 Lõhkeaine leidmisel tuleb teatada päästeteenistusele **telefonil 112** ja tööjuhile ning peatada töö kuni päästeameti saabumiseni ning oodata edasisi tööjuhi korraldusi.
- 7.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada leiust tööjuhti ning oodata edasisi tööjuhi korraldusi.

Tellijä

.....

 Margus Reimann
 RMK metsaparandustalituse juhataja

Töövõtja

.....

 Peep Õun
 Juhataja

Lisa 2
 RMK ja Järva Teed AS vahel
 14.05.2013.a. sõlmitud
 töövõtulepingu nr. 3-2.6/23 juurde

KOITJÄRVE METSANDIKU TEEDE REKONSTRUEERIMISE TÖÖDE TEOSTAMISE AJAGRAAFIK

Kose küla

14.05.2013.a.

RMK metsaparandustalitus ja Järva Teed AS vahel kokkulepitud Koitjärve metsandiku teede rekonstrueerimise tööde teostamise ajagraafik.

Töö kirjeldus	Tööde rahaline maht eurodes ja teostamise aeg				
	III kv 2013.a.	IV kv 2013.a.	I kv 2014.a.	II kv 2014.a.	III kv 2014.a.
Aru-Raudoja tee (2,924 km) rekonstrueerimine	31 674	15 837	15 837	7 919	87 104
Männimetsa tee (0,855 km) rekonstrueerimine	9 782	4 891	4 891	2 445	26 899
Aru-Mähuste tee (8,35 km) rekonstrueerimine	92 578	46 289	46 289	23 145	254 590
Ämmaoja tee (2,86 km) rekonstrueerimine	35 075	17 538	17 538	8 769	96 457
Veehoidla tee (3,146 km) rekonstrueerimine	35 296	17 648	17 648	8 824	97 063

Poolte allkirjad:

Tellijä



 Margus Reimann
 RMK metsaparandustalituse juhataja

Töövõtja



 Peep Õun
 Juhataja