

## Hinnaarvutus

Raieala juurde: Potsepa II kruusakarjääri raadamine (AU340-1,2,3,4,5,6)

Koostamise kuupäev: 18.03.2020

Koostaja nimi ja allkiri: Aivar Laud

Raieala lõpetamise tähtaeg: 31.05.2020

| Tööliik                        | Raskusaste | Möötüühik      | Kogus | Ühikuhind, € | Summa, € |
|--------------------------------|------------|----------------|-------|--------------|----------|
| Töö korraldamise kulud         | x          | x              | x     | x            | 578,34   |
| Raietehnika kolimine           | x          | x              | x     | x            | 652,80   |
| Raiumine                       | x          | m <sup>3</sup> | 2079  | 1,28         | 2 661,12 |
| Kokkuvedu                      | x          | m <sup>3</sup> | 2079  | 0,64         | 1 330,56 |
| Võsa raiumine                  | kerge      | ha             | 7,43  | 287,60       | 2 136,87 |
|                                | raske      | ha             |       | 383,47       | 0,00     |
|                                | väga raske | ha             |       | 511,29       | 0,00     |
| Raidmete ja tüveste kokkuvedu  | kuni 1000m | m <sup>3</sup> | 300   | 3,83         | 1 149,00 |
|                                | 1000+m     | m <sup>3</sup> |       | 5,75         | 0,00     |
| Kändude freesimine             | x          | ha             |       | 639,12       | 0,00     |
| Kändude juurimine ja kokkuvedu | x          | ha             |       | 2 684,29     | 0,00     |

KOKKU

8 508,69 €