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Lisa 1 

Tehniline kirjeldus 

TIS baasplatvormi arenduste vastuvõtutestimine 

 

1. Üldine 

Hanke eesmärk on sõlmida käsundusleping täitjaga, kes hakkab teostama tervise 
infosüsteemi mikroteenuste platvormile teostatud arendus- ja hooldustööde tellijapoolset 
vastuvõtutestimist.  

2. Hetkeolukord 

Kõik tervise infosüsteemi mikroteenuste platvormile teostatud arendustööd läbivad enne 
toodangukeskkonda paigaldamist tellijapoolse vastuvõtutestimise. Vastuvõtutestimiseks 
üle antud arendustööd on eelnevalt arendustööde teostaja poolt testitud. Koos tööde 
üleandmisega koostab arendustööde teostaja tarneteatise, millesse on lisatud vastavalt 
arendustööde hankelepingule testimise juhised, automaattestid, testiraportid ja testilood 
ning lahenduse dokumentatsioon.  

Vastuvõtutestimist teostavad üldjuhul TEHIKu ehk tellija vastuvõtutestijad. Seoses 
arendusmahtude suurenemisega soovib tellija hankida täiendavalt vastuvõtutestimise 
teenust.  

3. Hankelepingu eesmärk ja ese 

Hankelepingu eesmärk on tellida täitjalt tervise infosüsteemi mikroteenuste platvormile 
teostatud arendus- ja hooldustööde tellijapoolse vastuvõtutestimise teenust.  

Vastuvõtutestimise töö esemeks on arendustööde teostaja poolt tellijale üle antud tööde 
pakett ehk tarne. Tarnega koos on esitatud tarneteatis ja dokumentatsioon, mis sisaldab 
vastuvõtutestimiseks vajalikku teavet.  

Vastuvõtutestimise töö raames viib täitja läbi TEHIKu poolt määratud keskkonnas vajalikud 
automaattestid, regressioontestid, suitsutestid ja manuaalse funktsionaalse testimise. 
Tarne vastuvõtutestimise töö täpne skoop sõltub vastava tarne sisust ning täpsustatakse 
töö tellimisel tellija ja täitja vahel.  

Vastuvõtutestimise töö eesmärk on kontrollida tarnitud arendustööde vastavust nõuetele 
ning tarne valmisolekut paigaldamiseks toodangukeskkonda. 

Hankelepingu raames võib tellija tellida täitjalt ka mikroteenuste monitooringu, 
konfiguratsioonide, mittefunktsionaalsete nõuete jms testimist, mis tellitakse eraldi 
kokkuleppe alusel. 

4. Käsundi täitmise periood ja koormus 

Käsundi täitmise periood on 6 kuud alates hankelepingu allkirjastamisest. Käsundi täitmise 
koormus täpsustatakse konkreetsetes tellimustes. 
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5. Tellitavad tööd 

Käesoleva hankelepingu raames tellib Tellija Täitjalt tervise infosüsteemi mikroteenuste 
platvormile tehtud arendus- ja hooldustööde tellijapoolse vastuvõtutestimise teenust. 

Tellitavad tööd hõlmavad eelkõige: 

• tarne, tarneteatise ja muu seotud dokumentatsiooniga tutvumist; 
• vastuvõtutestimise ulatuse, eelduste, töömahu, ajakava ja oodatava tulemuse 

täpsustamist koostöös Tellijaga; 
• vastuvõtutestimise ettevalmistamist, sealhulgas vajadusel testiplaani, 

testjuhtumite või muu vajaliku alusmaterjali koostamist või täiendamist; 
• tarne vastuvõtutestimist kokkulepitud ulatuses, sealhulgas vajadusel 

funktsionaalset testimist, regressioontestimist, suitsutestimist, automaattestide 
käivitamist ning muud tarne sisust tulenevat testimist; 

• testimise käigus tuvastatud vigade, puuduste, riskide ja tähelepanekute 
dokumenteerimist Tellija määratud töövahendis; 

• testimise tulemuste dokumenteerimist ning Tellijale kokkuvõtte või ülevaate 
andmist; 

• Tellija nõustamist tarne vastuvõtmise, tagasilükkamise või täiendava testimise 
vajaduse hindamisel; 

• osalemist vastuvõtutestimisega seotud töökoosolekutel, aruteludel ja 
täpsustustes. 

Konkreetse tarne vastuvõtutestimise täpne ulatus, töökorraldus ja väljundid lepitakse 
kokku töö tellimisel, lähtudes tarne sisust, Tellija vajadustest, kokkulepitud töömahust 
ning agiilse töökorralduse põhimõtetest.  

6. Tööprotsess 

6.1. Vastuvõtutestimise töö tellimine ja planeerimine 

6.1.1. Vastuvõtutestimise töö tellimus esitatakse tööde halduskeskkonna Jira kaudu. 
Tellija esitab sisendina arendustööde paketi ehk tarned. Vajadusel märgib 
tellija tellimuses soovitud tähtaja.  

6.1.2. Täitja hindab esitatud tellimuse alusel töömahu tundides ning esitab tellijale 
mahuhinnangu koos pakutava tööde teostamise ajaga.  

6.1.3. Enne töödega alustamist kinnitab tellija tööde mahuhinnangu ja tööde 
teostamise aja. Vajadusel pooled täpsustavad tarne vastuvõtutestimise töö 
täpse skoobi ja oodatud tulemi.  

6.2. Vastuvõtutestimise protsess 

6.2.1. Vastuvõtutestimine toimub TEHIKu määratud keskkonnas, kuhu TEHIK 
korraldab arendustööde paketi ehk tarne paigaldamise. Käsundi täitmise 
asukoht ei ole määratletud. 

6.2.2. Vastuvõtutestimise raames kontrollib täitja tarneteatise vastavust tellija poolt 
esitatud nõuetele; viib läbi tarne osas regressioontestimise, funktsionaalse 
testimise ning suitsutestimise.  
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6.2.3. Vastuvõtutestimise raames koostab täitja testiplaani, testid ning vormistab 
testide tulemused vastavalt tellija ja täitja poolt kokku lepitud protsessile. 

6.2.4. Täitja ülesanne on teha kokkulepitud ulatuses vastuvõtutestimine ning 
dokumenteerida testimise tulemused. Täitja ei vastuta arendustööde teostaja 
poolt tarnitud lahenduse vigade eest. 

6.2.5. Vastuvõtutestimise töövahenditena kasutatakse: GitLabi 
regressioontestimiseks; Postmani või SoapUI päringute teostamiseks, logide 
kontrollimiseks Rancherit, ELK-i ja APM-lahendust; DBeaver andmebaasidega 
töötamiseks; monitooringuks Grafana ja Prometheus; RabbitMQ. Tellija ja täitja 
võivad töövahendite nimekirjas teha kokkuleppel vajalikke muudatusi.   

6.2.6.Vastuvõtutestimisel kasutatakse agiilse arendusprotsessi põhimõtteid 
lähtuvalt raamlepingu lisaks olevas kodukorras sätestatud põhimõtetest ning 
tellija ja täitja vahelistest töökorralduse kokkulepetest. 

6.2.7. Täitja ja tellija võivad eelnevalt kirjeldatud vastuvõtutestimise protsessis teha 
muudatusi. Kokkulepe vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis.  

6.3. Vastuvõtutestimise eest tasustamine 

6.3.1. Lepingu täitmine toimub töötunnipõhisel arvestusel. Töötunnid logitakse 
meeskonnaliikme poolt tööde halduskeskkonnas Jira minimaalse sagedusega 
1 kord nädalas. Tööaja arvestuse väikseim samm on 15 minutit. 

6.3.2. Vastavalt raamlepingu lisaks olevas Kodukorras sätestatule, kuulub tellija 
poolt tasustamisele üksnes reaalselt töö teostamiseks kulutatud efektiivsed 
töötunnid, mis loovad tellijale otsest väärtust.  

6.3.3. Teenuse osutamise eest esitab täitja igakuiselt teenuse üleandmise-
vastuvõtmise akti koos ajaaruandega. Tööde eest tasustamise tingimused on 
sätestatud hankelepingus. 

6.4. Nõuded meeskonnale 

6.4.1. Minikonkursi tulemusel sõlmitava hankelepingu täitmisel peab täitja tagama 
meeskonna, milles on vähemalt üks Testija rolli täitev isik. 

6.4.2. Isiku kohta, keda ei esitatud nimeliselt raamlepingu pakkumuses Testija rollis, 
esitab Täitja andmed minikonkursi pakkumuses raamhankes ettenähtud 
meeskonna ühise CV vormil.  
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