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1. OBJEKTI ASUKOHT 

 
Joonis 1. Projekteeritud elektrivõrkude asukoht Tagula küla, Valga vald, Valga maakond. 

2. TEHNILISED PÕHINÄITAJAD 

Tabel 1. Tehnilised põhinäitajad. 

 

Nr. Projekteeritud seade Mark, tüüp Kogus Ühik 

1.  Komplektalajaama ehitus KA630VM 1 tk 

2.  Mastalajaama ehitus MAL-1 1 tk 

3.  10 kV õhuliini rekonstrueerimine, 

juhtmevahetus 
3 x BLL-99 3782 m 

4.  10 kV õhuliini rekonstrueerimine, 

juhtmevahetus 
3 x BLL-62 7 m 

5.  10 kV maakaabli ehitus Al 3x 120 mm² 1038 m 

6.  0,4 kV maakaabli ehitus Al 4x120 mm² 47 m 

7.  Komplektalajaama demonteerimine KTP 1 tk 

8.  Mastalajaama demonteerimine  1 tk 

9.  10 kV õhuliini demonteerimine 3 x AS-35 698 m 

10.  0,4 kV õhuliini demonteerimine Ex 4x50 54 m 
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3. SELETUSKIRI 

3.1. Üldosa 

Käesolev projekt (projekti tähis IP7630-K2) on 2. etapp Elektrilevi OÜ poolt tellitud Linda – 

Matsi 10 kV keskpingefiidri rekonstrueerimise projektist, kus Linda -Matsi 10 kV fiidri 

rekonstrueerimine on jaotatud kaheks etapiks. Projekti 2. etapi tööala piirid vt projekti 

asukohaplaan EL-4-01.  

Projekti mahus rekonstrueeritakse 10 kV õhuliin Simsoni LL-st kuni Ande alajaamani. 

Asendatakse Pöörapalu mastalajaam uue automatiseeritud komplektalajaamaga ja Kakulaane 

komplektalajaam asendatakse uue mastalajaamaga. Ehitatakse 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid uue 

komplektalajaama sidumiseks õhuliinidega.  

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ poolt koostatud projekteerimisülesanne. 

Projekti koostamisel on lähtutud ning elektrivõrgu ehitusel tuleb arvestada järgmiste 

dokumentidega: 

• kehtivad Eesti Vabariigi seadused, eeskirjad, normid: ehitusseadustik, seadme ohutuse 

seadus,  nõuded ehitusprojektile, tee projekteerimise normid, tuleohutuse seadus ja teised 

kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 

• kehtivad riiklikud standardid: 

 

o EVS-EN 50341-1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 

Üldnõuded. Ühised eeskirjad 

o EVS-EN 50341-2-20:2015 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: 

Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN) 

o EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. 

Kaitse elektrilöögi eest, 

o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 

Kaitse kuumustoime eest, 

o EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse, 

o EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit, 

o Eesti Standard EVS-HD 60364-4-444:2010 “Kaitse pingehäirete ja 

elektromagnetiliste häirete eest 

o Eesti Standard EVS-EN 50522:2010 “Üle 1 kV nimivahelduvpingega 

tugevvoolupaigaldiste maandamine“ 

o EVS-EN 61936-1:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV” 

 

• Elektrilevi OÜ kehtivatest normdokumentidest ja ettevõtte standardist: 

o 0,4 - 20 kV võrgustandard 

o „Nõuded elektrivarustuse projektidele“ 

o P339 0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid 

o P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ 

o J3106 „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“ 

Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust, kui kooskõlastuse tingimustes pole kokku 

lepitud teisti,  on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (omanike ja rentnikega), 

teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 

nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostada 

vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Ehitamise käigus ei ole lubatud 

projektis märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada. Ehitamisel tuleb vältida ehitamise 

kahjulikke mõjusid naaberehitistele, ümbrusele ja teistele isikutele.   

Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse 

koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja 
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probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendada 

töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 

Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, 

tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Kasutatud on järgmiseid alusmaterjale: 

• Geoalus, töö nr 13806G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt 20.06.2025.a. 

 

3.2. Tehniline lahendus 

Projekti mahus rekonstrueeritakse 10 kV õhuliin kaetud õhuliinijuhtmega BLL-99 osaliselt alates 

Simsoni LL-st kuni Ande alajaamani ning osaliselt samal lõigul asendatakse 10 kV õhuliin 

maakaablivõrkudega. Ehitatakse ümber õhuliini algus-, hargnemis- ja ankrumastid ning 

asendatakse amortiseerunud betoonpostid uute puitpostidega. 

Asendatakse Pöörapalu mastalajaam uue komplektalajaamaga ja Kakulaane komplektalajaam 

asendatakse mastalajaamaga. Ehitatakse 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid uue komplektalajaama 

AJ26294 sidumiseks õhuliinidega.  

 

3.3. Komplektalajaama AJ26294 ehitus. 

Olemasolev Pöörapalu mastalajaam demonteerida ja asendada automatiseeritud 

komplektalajaamaga AJ26294 uues asukohas maaomanikuga kokkulepitud kohas. 

Alajaam tellida vastavalt aj elektriskeemile (vt joonis EL-5-02 ja EL-5-03).  Alajaam paigaldada 

vastavalt asendiplaanil (vt joonis EL-4-02 leht 2) määratud kohta ning kooskõlas alajaama tootja 

poolsetele paigaldusjuhistele ning käesoleva projekti alajaama ehitusjoonistele  (vt joonis EL-7-

01) ning ELV normdokumendi P358 / 23 p.22 nõuetele.   

Kaablite sisseviik alajaama jaotlasse teha kaitsetorus, samuti paigaldada reservtoru 

perspektiivsetele kaablitele alajaamast väljaviigu ulatuses ja alajaama kupitsa välispiirini. 

Alajaama perimeetri ümber paigaldada killustikalusele 0,6m laiuselt kiviplaadid vastavalt 

alajaama ehitusjoonisel toodud kõrgusele. Kiviplaatide alune killustikalus peab jätkuma samal 

kõrgusel plaatidest min 0,2m kauguseni ja sealt edasi lauge nõlvana (nõlva kalle max 20 °) kuni 

olemasoleva maapinnani. 

Alajaama monteerida trafo, teha vajalikud kaabliühendused, paigaldada KP pingepiirikud, ehitada 

alajaama maanduspaigaldis koos potentsiaalitasanduse ringiga ümber alajaama, paigaldada 

bilansiarvestid ja lisada nõutud tähistused. 

 

3.4. Mastalajaama AJ26264 ehitus. 

Demonteerida olemasolev 10 kV õhuliini kandemast M34 ja selle ees olev Kakulaane 

komplektalajaam (KTP). 10 kV õhuliini  lõpumast asendada uue puidust lõpumastiga 4-kl 11m, 

kuhu ehitada mastalaajam MAL-1 tähistusega AJ26264. Mastalajama ehituseks kasutada 

demonteeritud Pöörapalu mastalajama seadmeid. 

Masti monteerida alajaama KP lahkkaitse ja tõsta ümber olemasolev Pöörapalu alajaama trafo, 

millele lisada KP piirikud koos tugiraamiga. Paigaldada mastalajaama postile mõõtekilp 

bilansiarvestiga. Ehitada mastalajaama maandus ja lisada tähistused. Teha ühendused 0,4 kV 

õhuliinidele Ex 4x50 õhukaabliga.  Alajaama paigutus vt asendiplaan EL-4-02 leht 5 ning 

alajaama konstruktiivne lahendus ehitada vastavalt mastalajaama joonisele EL-7-02.   
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3.5. 10 kV õhuliinide ümberehitus 

10 kV õhuliinid rekonstrueerida kaetud juhtmega olemasoleval liinitrassil, vt asendiplaani joonised 

EL-4-02 ja elektriskeem (EL-5-01). Tööde aeg haritavatel maade leppida kokku maaomanike või 

maa tegelike harijatega enne tööde algust. Õhuliini trassi puhastamise ulatus täpsustada üle tellijaga 

enne ehitustööde algust. Projekti koostamise ajal, august 2025.a., oli Elektrilevi OÜ tellinud õhuliini 

aluse trassikoridori puhastuse alltöövõtjalt.  

Rekonstrueeritava liini lõpu- ja ankru-nurgamastide ümberehituse tehniline lahendus on kirjeldatud 

asendiplaanil ja/või mastide ehitusjoonistel (vt. joonised EL-7-03 kuni EL-7-06) ning mastitarvikud 

mastide kaupa, liigpingekaitse sädevahekomplektid ja masti maandused on toodud „10 kV 

õhuliinide mastide tabelis“ lisas EL-8-03. Põhimaterjalide kogused on toodud lisas EL-8-02 

„Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon“.  

 

10 kV õhuliini rekonstrueerimise projekteerimisel on juhindutud Elektrilevi OÜ võrgustandardiste 

P339 „20kV õhuliinid (16.12.2016) ja J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded 

projekteerimiseks, ver.4“. Vastavalt neile dokumentidele on õhuliini tugevusarvutustes võetud: 

• Suurim tuulesurve – 500 N/mm2 

• Kreosootimmutusega puitmastide normpaindetugevus 41,8 N/mm² 

• Vasesoolade immutusega mastide normpaindetugevuseks on Elektrilevi OÜ 

normdokumendi J3301 / 4 järgi arvestatud samaväärsena kreosootmastide tugevusega 41,8 N/mm² 

eeldusel, et nende mastide immutus on tehtud Rootsis. 

• Puidu tugevuse osavarutegur kandemastidel on  1,4. 

• Nurga-, ankru- ja lõpumastide puidu tugevuse osavarutegur 1,4x1,1=1,54 

20 kV kaetud juhtmena kasutada keerutatud terasalumiiniumist kaetud liinijuhet CCST-99W 

20 kV (alternatiivmärgistusega BLL-99).   

Mastide asendamisel paigaldada uued mastid üldjuhul demonteeritava masti asukohta kui 

asendiplaanil pole märgitud teisiti.  Asendada kõik ankru-, nurga- ja lõpumastid uute 

puitpostidega. Uute puitmastide paigaldussügavus on 2m kui asendiplaanil pole märgitud teisiti. 

Kaetud juhtmega rekonstrueeritavatel liinidel asendada kõik olemasolevad traaversid ja 

kandeisolaatorid. Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemele vähemalt 20 kV. Kõikide 

traaversite puhul tuleb tõirisolaatorina kasutada vene-tüüpi isolaatoreid SHF20-13-E-1-I või 

SHF20G1 ja isolaatori tõira mõõtudele vastavaid plastist kattekoonuseid. Tõmbeisolaatorina tuleb 

nõutava lekkeraja pikkuse tagamiseks kasutada ainult komposiitisolaatorit SDI 90.280. 

Ankruklambrite paigaldamisel järgida tootja poolt ette antud pingutusmomenti ning pingutamisel 

kasutada dünamomeetrilist võtit! 

0,4 kV õhuliinide ristumisvisangus olevatele mastidele ehitada liini kordusmaandus (Rm≤30 Ω). 

Paigaldada sädevahemikud lisas EL-8-03 mastide tabelis märgitud mastidele. Õhkvahemikud 

sädevahemike elektroodide vahel seadistada 150 mm-le (20 kV-le). Sädemikud võivad paikneda 

traaversist suvalisel pool, kusjuures keskmise faasi sädemik tuleks mastil paigaldada teisele poole 

välimiste juhtmete sädemikest (P339 6.7). Õhuliinide paigaldamisel järgida ettenähtud 

normikohaseid liinijuhtmete ja liinide omavahelisi vahekaugusi ning liinide minimaalseid 

vahekaugusi ristuvate liinidega, teedega ja looduslike objektidega. Õhuliini ristmeväli 

riigimaanteega on toodud joonisel EL-4-03. Monteerimisel pingutada juhtmed vastavalt liinilõigu 

ankrupiirkonna taandatud visangu pikkusele vastavate monteerimisjõududega. Kaetud juhtme 

BLL-99 monteerimisel arvestada ELV dokumendis J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded 

projekteerimiseks, ver.4.pdf“  lisas 4 (BLL-99) olevates paigaldustabelites toodud juhtmete 

monteerimisjõudude ja- ripetega vastavalt ankrupiirkonna taandatud visangu pikkusele 

(ankrupiirkonna taandatud visangu pikkused on toodud käesoleva projekti 10 kV mastide tabelis, 

vt lisa EL-8-03). Sama dokumendi lisas  5 on toodud juhtmete tõmbed ja ripped normaalolukorras 
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ehk peale max pingsuse rakendumist juhtmele.  NB! ELV dokumendi P339 Lisa 1 

paigaldustabeleid mitte kasutada! 

Taaskasutatava juhtme kasutamisel arvestada, et  taaskasutatava juhe on osaliselt või 

täielikult väljaveninud ning faasijuhtme venimise ekvivalentne temperatuuri kasv on 15°C.   

Õhuliinide demonteerimisel täita demonteeritud mastide augud juurdetoodud mineraalse 

täitepinnasega koos tihendamisega. Demonteerida kõigi mastide ja jalandite maa-alused osad, sh 

demonteerida ja koristada varem demonteeritud liini mastijalandid, masti tüükad ja liinikoridoris 

vedelevad vanad r/b mastid kui need on looduses olemas ning utiliseerida. Demonteeritud mastide 

ja mastilt demonteeritud liinitarvikute käitlemisel juhinduda lisas EL-8-04 „Demonteeritavate 

materjalide spetsifikatsioon“ toodud juhistest. Lisada nõutud tähistused, sh masti number ja 

elektriohu märk. Projekti joonistel ja elektriskeemidel pole muudetud rekonstrueeritava liini lõigus 

mastide numbreid vastavaks ELV juhendile P346. Enne mastide ümbernummerdamist looduses 

täpsustada tellijaga üle  mastide numeratsiooni muutmine kuna see võib sõltuda põhiliini mastide 

ümbernummerdamise vajadusest seoses põhiliini ümberehitusega teiste projektide mahus. 

3.6. Tööd mõõdusüsteemides 

Mõõdusüsteemides tehtavad tööd on seotud alajaamadesse kaoarvesti paigaldusega. 

Mõõdusüsteemides tehtavad tööde positsioonid on kirjeldatud tabelis „Liitumispunkti andmete ja 

tööülesande tellimise vorm“, vt lisa EL-8-05  (ELV dokumendi vormil VKVR2407).Töödel 

mõõdusüsteemides tuleb arvestada Elektrilevi OÜ normdokumendis J3263 / 12 „Nõuded 

mõõtetöödele“ toodud nõuetega. 

Tööülesanne (TÜ) arvestite paigalduseks ja töödeks mõõdusüsteemides tellida Elektrilevi OÜ 

Mõõtetööde halduse osakonnast. TÜ tellimiseks on vajalik saata e-kiri aadressile: 

MT.info@elektrilevi.ee kasutades vormi VKVR2407 (Liitumispunkti andmete ja tööülesande 

tellimise vorm). TÜ on vajalik tellida minimaalselt 5 tööpäeva enne tööde teostamist. 

 

3.7. Tähistused 

Ehitajal lisada nõuetekohased  tähised ehitatud elektripaigaldistele (lülitus-kaitseseadmed, liini 

fiidritähised) ning projektiga muudetud tähised. Enne mastide ümbernummerdamist looduses uue 

süsteemi järgi täpsustada tellijaga üle uued mastide numbrid. 

Jaotusseadmetes tähistada lülitusaparatuur (fiidritähis, kaitseseadme nimivool jne ) 

Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad nõudeid 

vaadata 0,4...20 kV võrgustandardi 10. osast “Tähistused”, P346/4 

 

3.8. Demontaaž ja materjalide utiliseerimine 

Demonteerimisel ja utiliseerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendist J3106 „Mittevajaliku 

vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. Demonteeritavate seadmete ja materjalide info  

on toodud lisas EL-8-06 „Demonteeritavate materjalide spetsifikatsioon“. Ehitus- ja 

lammutusjäätmete liigiti kogumine korraldada  ehitusplatsil ja transportida jäätmekäitluskohta. 

Mitteohtlikud materjalid suunata ümbertöötlemisse, väljakaevepinnast  kasutada kasutada samas 

projektis täitematerjalina (mastiaukude täiteks, alajaama demonteeritava vundamendi augu täiteks 

vms).  NB! Demonteeritud puitmastide edasist kasutuskõlblikkust (kasutamiseks väljaspool 

käesolevat projekti) hinnata ehitajal koos ELV esindajaga kohapeal ning taaskasutuskõlbulike 

mastide mahud ja üleandmine ELV esindajale leppida täiendavalt kokku. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Rõuge valla 

jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või 

taaskasutamiseks üle isikutele või ettevõtetele kellel puudub vastav jäätmeluba või kes ei ole 

ehitusjäätmete vedajana registreeritud. 

Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab omama jäätmeluba või olema 

mailto:MT.info@elektrilevi.ee
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registreeritud Keskkonnaametis. Jäätmeõiend lisada ehitise ülevaatuse dokumentidele. 

Keskkonnareostuse või -ohtlike objektide ilmnemisel koheselt teavitada Keskkonnaameti 

kohalikku osakonda. Ohtlikud jäätmed tuleb üle anda jäätmeluba või ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale. 

Demonteeritavate seadmete ja materjalide  nimistu ja kogused on kantud lisasse EL-8-06. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest, omavalitsuse 

jäätmehoolduseeskirja nõuetest ning Elektrilevi OÜ normdokumendist J3106 

„Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. 

4. Elektriseadmete ohutus ja maandamine 

Projekteeritud elektriseadmete ohutus on tagatud: 

• valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike 

pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nõuetekohase 

põhiisolatsiooniga ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ). 

• toite automaatse väljalülitamisega koos maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi 

väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e. kaudpuutekaitse). 

Linda 110/10 kV toitealajaama 10 kV võrgus on mahtuvuslikud maaühendusvoolud 

kompenseeritud, arvutuseks tuleb võtta väärtus 10 A. 

Maanduspaigaldise projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200 Ωm. 

Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei 

anna soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode või vajaduse korral 

ehitada süvamaandur. NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel pidada kinni võrgustandardi juhendist. 

5. Ametkondlikud erinõuded 

5.1. Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond 

Maaparandussüsteemide alal teostatakse 10 kV õhuliinide demonteerimis- ja kaablivõrkude 

ehitustööd  (vt asendiplaan EL-4-02) 

Ehitusmasinate liiklemisel tagada maaparandussüsteemi eesvoolude ja kuivenduskraavide 

toimimine ehitustööde ajal ja ka pärast tööde lõpetamist. 

Arvestada, et geoalusele kantud drenaažitorustike asukohad on orienteeruva skemaatilise 

täpsusega näitamaks nende võimalikku paiknemisala ja ühendusskeemi. Täpsed torustike 

asukohad tuvastada tööde käigus.  

Uute kaablitrasside ehitusel, olemasolevate mastide demonteerimisel, uute mastide paigaldamisel 

ja mastitugede või mastitõmmitsate paigaldamisel tagada drenaažisüsteemi säilimine. Enne 

kaevetõid ning enne tõmmitsate ja tugipostide paigaldust teha kindlaks drenaaži asukoht 

kaevamise teel, mitte lõhkuda drenaaži.  

Uue kaabelliini ehitusel ristumisel drenaažitorustikuga paigaldada ristuv elektrikaabel vähemalt 

750N tugevusega kaitsetorusse ja ristumine teha min 0,3m püstivahega ning ristumisel 

kollektorttoruga teha ristumine lisaks altpool kollektortoru. 

Drenaaži vigastamise korral asendada vigastatud torud trassi kaeve ulatuses sobiva läbimõõduga 

plasttoruga, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga. Parandatud drenaažitoru läbivajumise 

vältimiseks pinnas eelnevalt tihendada ja toru alla paigaldada puitalus. Juhul kui tööde käigus 

vigastatakse drenaažisüsteemi, tuleb nende töövõime ennistada ehitustöödele eelnevas seisus. 

6. Maastiku ja teede taastamine 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada 

ehituse käigus kahjustada saanud pinnas ja kraavid, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud 

jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass.  

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisundisse. Kaevis tihendada tagasitäite 

käigus kihtide kaupa. Katete taastamisel arvestada kaevise tüüpskeemidega (ELV standard). 

Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) 

olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. 

Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022008


LEONHARD WEISS OÜ 
Tööprojekt 
IP7630-K2 

Linda-Matsi 10 kV fiidri rekonstrueerimine, II etapp.  
Tagula küla, Valga vald, Valga maakond. 

 9 (10) 

 

isolatsioonimaterjal). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas 

ehitusjäätmete käitluskohas. 

7. Töötervishoid ja tööohutus 

Tööohutuse tagamisel tuleb juhinduda „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ja Vabariigi 

Valitsuse määrusest nr 377/08.12.1999 “ Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama: 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes arvesse 

ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm. 

- liikluskorraldust. 

Töövõtja kohustub instrueerima töölisi ohutustehniliselt nii ehitus- kui lammutustööde 

teostamiseks, järgima lammutustööde teostamisel kehtivaid töötervishoiu ja tööohutuse ning 

tuleohutuse- ja keskkonnaeeskirju. 

8. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja piiratud 

kõrvalistele isikutele juurdepääsuks ehitustööde aegse piirdega. Töömasinate juurdepääs 

kinnistule toimub läbi eramaade, kus ehitajal leppida täiendavalt kokku töömasinate liikumisteed 

ja ajad.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest. 

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 

ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

Enne tööde alustamist täpsustada koostöös trasside omanikega maa-aluste trasside tegelik asukoht 

ja tähistada see looduses. Töödel trasside kaitsevööndis täita nende rajatiste valdajate poolseid 

nõudeid ning võtta kasutusele abinõud nende kommunikatsioonide säilimiseks ehitustööde käigus. 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise 

kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. 

Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja 

projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõuded teetöödel, mis on kehtestatud  majandus- ja 

taristuministri 13. juuli 2015. a määrusega nr 90, liiklejale ohutute liiklustingimuste loomiseks teel 

ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis.  

 

9. Käidujuhend 

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste 

ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.  
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LISAD 

 

Lisa EL-1-01 Elektrilevi OÜ lähteülesanne 

 

Lisa EL-2-01 Kooskõlastuse koondtabel 

 

Lisa EL-8-01  Töö mahtude tabel (Vt. dokument  EPP’u tabel) 

 

Lisa EL-8-02  Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon 

 

Lisa EL-8-03  KP õhuliini ja MP õhuliini mastide tabel 

 

Lisa EL-8-04  Maakaablite tabel 

 

Lisa EL-8-05  Liitumispunkti andmete ja tööülesande tellimise vorm 

 

Lisa EL-8-06  Demonteeritavate materjalide spetsifikatsioon 

 

 

JOONISED 

EL-4-01   Asukohaplaan  

EL-4-02   10 kV õhuliini asendiplaan (5 lehel) 

EL-4-03   Ristmevälja joonised (2 lehel) 

EL-5-01   10 kV elektrivõrgu elektriskeem  

EL-5-02   Alajaama 10/0,4 kV elektriskeem 

EL-5-03   Mastalajaama elektriskeem 

EL-7-01  Komplektalajaama ehitusjoonise 

EL-7-02  Mastalajaama ehitusjoonis 

EL-7-03  10 kV kaablimasti joonis 

EL-7-04 10 kV lahutuspunkti joonis 

 

 

 

 

 


