1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Lisa nr 6.1
iiiirilepingule nr U17379/19

PARENDUSTOODE TEOSTAMISE KOKKULEPE NR 1

Eesmirk ja tihtaeg

Pooled on kokku leppinud, et {iiirileandja teostab {iiiripinnal kdesoleva parendustéode
teostamise kokkuleppe (edaspidi nimetatud kokkulepe) lisas nr 1 kirjeldatud projekteerimis-
ja ehitustodd ning nendega kaasnevad t66d, sh sisustuse hankimine (edaspidi thiselt
nimetatud ehitustood). Ehitustoode tdpsem sisu ja maht lepitakse poolte poolt kokku
chitustoode teostamiseks korraldatavates riigihangete alusdokumentides (edaspidi nimetatud
hankedokumendid), arvestades seejuures ehitustodode teostamiseks vajalike rahaliste
vahendite olemasolu.

Kokkuleppega reguleeritakse pooltevaheline koostdo ldhtuvalt kokkuleppe eesmérgist ning
poolte kohustused ja digused.

Kéesolev kokkulepe on iilirilepingu lahutamatu osa.

Uiirileandja on kohustatud teostama ehitustodd ja andma iiiiripinna iiiirnikule iile hiljemalt
31.12.2020 tingimusel, et:

1.4.1. ei esine kokkuleppe punkti 6.2 alapunktides kirjeldatud tdhtaegu edasiliikkavaid

asjaolusid;

1.42. puuduvad mis tahes muud iilirileandjast mittesoltuvad takistused investeeringu

2.1.

teostamiseks.

Uiirileandja on kohustatud:

korraldama ja jooksvalt finantseerima ehitustddd eeldatava maksumusega kuni 2 566 235
(kaks miljonit viissada kuuskiimmend kuus tuhat kakssada kolmkiimmend viis) eurot,
millele lisandub kdibemaks. Juhul, kui ehitusto6de eeldatav maksumus suureneb, tuleb see
eelnevalt kooskolastada Giirnikuga ja solmida kokkuleppe muudatus. Eeldatav maksumus
sisaldab iiiirileandja projektijuhtimiskulusid ning koosneb kahest eraldi arvestatavast
summast:

2.1.1. 588 334 euro ulatuses rahastatakse ehitustoid meetme ,Keskvalitsuse hoonete

energiatohususe parandamine® toetuse arvelt ning nimetatud summas tehtud kulusid ei
arvestata kokkuleppe punktides 7 ja 8 kirjeldatud kapitalikomponentide maksete hulka,

2.1.2. 1 977 901 euro ulatuses rahastatakse ehitustdid iilirileandja eelarvest ning nimetatud

2.2.

2.3.

summas tehtud kulud arvestatakse kokkuleppe punktides 7 ja 8 kirjeldatud
kapitalikomponentide =~ maksete  hulka.  Investeeringu, millelt arvestatakse
kapitalikomponentide suurus, tdpne maksumus selgub pérast ehitustédode 16ppemist.

chitustoode teostamise korraldamisel kinni pidama kokku lepitud téhtaegadest ning
korraldama ehitustodde ning sellega kaasnevate tegevuste teostamist efektiivselt ning tiirniku
jaoks parimal véimalikul viisil, saavutamaks kvaliteetne tulemus optimaalsete kulutustega
ning arvestades hilisemate ekspluatatsioonikuludega;

koostama ehitustdode riigihanke hankedokumendid ning kooskolastama hankedokumentide
tehnilise kirjelduse tilirnikuga enne hanketeate avaldamist voi pakkumuse esitamise
ettepaneku esitamist kvalifitseeritud taotlejatele. Ulirnikul ei ole digust hankedokumentide
kooskdlastamisest ebamaistlikult keelduda;
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.1.
3.2

mitte tegema {iirniku poolt kooskolastatud projektdokumentatsioonis ja muudes
projektdokumentatsiooni vilistes poolte poolt kokku lepitud dokumentides ilma iitirniku
kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis antud ndusolekuta muudatusi voi tdiendusi, mis
on seotud tookeskkonna parameetritega (eelkdige sisekliima parameetrid, sisustus, ruumide
varustatus/seadmed), samuti turvalisuse ja liiripinna hilisema sihtotstarbekohase
kasutamisega, kusjuures iitirnikul ei ole digust ndusoleku andmisest ebamdistlikult keelduda,
sealhulgas ei ole digust ndusoleku andmisest keelduda, kui moni vastav muudatus osutub
vajalikuks Gigusaktides voi detailplaneeringus sétestatud nduete voi asjaomase haldusorgani
poolt seatud tingimuste tditmiseks;

vaatama 5 (viie) toGpaeva jooksul 1dbi ettepanekud ehitustoode muutmiseks (sh eelnevalt
kokkulepitust erinevate vOi médratlemata materjalide kasutamiseks) ning ehitustoode
teostamist rahaliselt, ajaliselt voi muul viisil oluliselt mdjutavate ettepanekute puhul esitama
tiirnikule selliste ettepanekute kohta pohjendatud kaalutlused, koos tdiendava raha- ja ajakulu
voi muude oluliste tagajérgede dranditamisega;

tiirniku ndudmisel andma aru ehitustddde teostamise kdigust ning voimaldama iilirniku
esindajal igal ajal teostada kontrolli ehitustdode mahu ja kvaliteedi, samuti kasutatavate
materjalide, seadmete ja detailide vastavuse iile kokkulepitud ehitustdode lahendustele ja
kooskdlastatud hankedokumentidele;

korraldama vahemalt 1 (iiks) kord kalendrikuus, vajadusel sagedamini, sh tilirniku esindaja
ndudmisel, echitustodde teostamisega seotud kiisimustes ndupidamisi kaasates {ilirniku
esindaja, omanikujdrelevalve teostaja ning vajadusel ehitustoode t66votja esindaja.
Ehitustddde teostamisega seotud ndupidamistel osalemisega ei vastuta iilirnik ehitustoode
nduetekohasuse eest. Ulirnik vastutab siiski tema poolt iiiirileandjale antud juhiste eest, kui
tegemist on tavapérase ehitustodode valdkonda kuuluva kiisimusega, mille puhul on
iitirileandja juhtinud iilirniku tdhelepanu asjaolule, et iilirniku juhise tditmine on ebamdistlik,
kahjulik vm, kuid vaatamata sellele {iiirnik nouab sellise juhise tditmist;

teatama esimesel voimalusel kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis iilirniku esindajale
chitustoode valmimise l0pptdhtaja muutumisest, tdhtaja muutumise pohjustest ja sellega
kaasnevatest riskidest;

kutsuma enne ehitustodde todvotulepinguga maidratud garantiiperioodi 16ppu  kokku
garantiikomisjoni ja kaasama garantiikomisjoni {itirniku;

koostama ja siilitama ehitustdid puudutavad dokumendid (poolte vahel sdlmitud
kokkulepped, aktid, koosolekute protokollid ja iilirnikuga kooskdlastatud dokumendid) ja
esitama need {ilirnikule tutvumiseks vastava ndude saamisest 5 (viie) tdopéaeva jooksul.

Uiirileandjal on digus:
saada titirnikult ehitustoode teostamiseks vajalikku informatsiooni ja ldhteandmeid,

kasutada projektdokumentatsioonist erinevaid vdi seal mddratlemata materjale ja lahendusi
juhul, kui need on projektdokumentatsioonis margitud materjalide voi lahendustega
samavédrsed ning ei mojuta todkeskkonna parameetreid (eelkdige sisekliima parameetrid,
sisustus, ruumide varustatus/seadmed), samuti turvalisust ning {iiiripinna hilisemat
sihtotstarbekohast kasutamist. Samuti on iiiirileandjal digus teha iseseisvalt muudatusi voi
tdiendusi projektdokumentatsioonis voi kasutada projektdokumentatsioonist erinevaid voi
seal médratlemata materjale ja lahendusi, kui tiiirnik ei ole eelnimetatud muudatuse voi
tdienduste tegemise kooskolastamise taotlusele vastanud kédesoleva kokkuleppe punktis 4.2
toodud téhtaja jooksul ning vastavad muudatused seisnevad projektdokumentatsioonist
erinevate  materjalide = voi  lahenduste  kasutamises, mis on  samaviirsed
projektdokumentatsioonis esitatuga;
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.
54.

5.5.

5.6.

peatada ehitustdodega seotud toimingud juhul, kui {iirnik ei tdida kdesoleva kokkuleppe
punkti 4 alapunktides nimetatud kohustusi ning nduda iiiirnikult ehitustédode peatamisega
seoses tekkiva kahju hiivitamist.

Uiirnik on kohustatud:

esitama {ilirileandja ndudmisel ehitustoode teostamiseks vajalikud 1dhteandmed. Juhul, kui
lahteandmed on vastuolus v&i ebaselged, on iilirileandja kohustatud kiisima iilirnikult
vastavaid selgitusi;

vastama kdikidele iiirileandja kokkuleppe kohastele jéreleparimistele, taotlustele (sh
taotlused dokumentide kooskdlastamiseks), kirjadele jm nouetele hiljemalt 5 (viie) toopdeva
jooksul voi teatama sama tidhtaja jooksul mojuval pShjusel vastamise téhtaja pikendamisest
voi kooskodlastuse andmisest keeldumisest, vilja arvatud kokkuleppe punktis 4.3 nimetatud
erisus. Nousoleku andmisest keeldumine peab olema mdistlikult pdhjendatud;

kooskdlastama tehnilise kirjelduse kohta hankemenetluses esitatud kiisimustele koostatud
selgitused (ja juhul, kui vastuse saab iitirniku toospetsiifikast tulenevalt koostada iiksnes
tilirnik, siis koostama) 1 (iihe) toopéeva jooksul;

esitama ehitustdode teostamisega seotud pretensioonid viivitamatult vastava asjaolu
teadasaamisest.

Uiirnikul on &igus:

esitada ehitustodde teostamise ajal tdpsustavaid ettepanekuid projektdokumentatsioonist
erinevate vOi seal médratlemata materjalide voi lahenduste kasutamiseks todkeskkonna
parameetreid (eelkdige sisekliima parameetrid, sisustus, ruumide varustatus/seadmed) samuti
turvalisust ning {iiripinna hilisemat sihtotstarbekohast kasutamist puudutavas osas
tingimusel, et projektdokumentatsioonist erinevad materjalid voi lahendused on samavaarsed
projektdokumentatsioonis esitatuga. Kui iiirnik soovib muudatusi, mis on tulenevalt
chitustoode jargust realiseeritavad ja mille realiseerimisega kaasneva ajakulu on iiiirnik
kirjalikult aktsepteerinud ning mis jadvad kokkuleppe punktis 2.1 nimetatud investeeringu
summa piiresse, sOlmivad iilirileandja ja Uiirnik kirjaliku kokkuleppe, millega muudetakse
toode teostamise tihtaega ning kirjeldatakse teostatavad muudatused. Juhul, kui eelnimetatud
kokkulepet ei solmita (sh tulenevalt investeeringusumma suurenemise tdttu Vabariigi
Valitsuse poolt seatavatest piirangutest), ei ole iilirileandjal kohustust kirjeldatud muudatusi
teostada;

kontrollida ehitustoode teostamise kdiku ning t66de mahu ja kvaliteedi vastavust
projektdokumentatsiooni nouetele ning puuduste avastamisel nduda nende korvaldamist;

osaleda oma esindaja kaudu ehitustéddega seotud ndupidamistel;

nduda iiirileandjalt ehitustoddega seotud iilirileandja ja titirniku vaheliste todriihmade ja
koosolekute kokkukutsumist;

nduda kokkuleppega reguleeritud dokumentidele vastamise tdhtaja pikendamist, kui selleks
on mdjuvad pohjused. Mdjuva pdhjuse esinemise korral, mis tingib vastamise tdhtaja
pikendamist, peab iiiirnik sellest iilirileand;jat teavitama kirjalikku taasesitamist voimaldavas
vormis avaldusele vastamise tihtaja jooksul. Ulirniku teates tuleb niidata uus vastamise
tahtaeg voi tdhtpéaev. Sellisel juhul kohaldatakse vajadusel tdhtaja osas kokkuleppe punktis
6.2.2 sdtestatut;

nduda ehitustéodega seotud toimingute peatamist voi Idpetamist juhul, kui Gilirileandja ei tdida
kéesoleva kokkuleppe punktis 2 nimetatud kohustusi. Juhul, kui tiiirileandja tehtud toimingud
ei ldhtu tlrniku poolt kooskdlastatud hankedokumentide tehnilisest kirjeldusest voi
kokkuleppe punktis 4.2 toodud kooskolastustest (v.a kokkuleppe punktis 3.2 toodud juhul),
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6.1.

6.2.

ei ole iilirnikul kohustust vastava toimingu voi muudatuse tottu tekkinud ehitustdode
kallinemist {iiirileandjale hiivitada ja vastavaid kulutusi ei arvestata iiiiri kapitalikomponendi
arvutamisel kapitali algvédértuses ning iitirnikul on pdhjendatud vajadusel Gigus nduda
eelnimetatud dokumentidega vastuolus olevate chitustodde limbertegemist {iiirileandja kulul.

Tédhtaegade pikenemine

Uiirileandja kohustub teostama ehitustodd ning andma iiiiripinna iiiirniku kasutusse
kokkuleppe punktis 1.4 nimetatud tihtajaks ning kokkuleppes sétestatud tingimustel.

Kokkuleppe punktis 1.4 nimetatud tdhtaeg pikeneb ja iiiirileandja suhtes ei kohaldata
iitirilepingust, kdesolevast kokkuleppest ega digusaktidest tulenevaid diguskaitsevahendeid
seoses Uiiripinna iileandmise tdhtaja edasiliikkumisega juhul, kui ehitustodd on ajutiselt
takistatud ja/voi viibivad jargmistel pShjustel:

6.2.1. chitustodd viibivad voi on takistatud iiiirileandjast mittesoltuvatel pohjustel (sealhulgas

kdrvaldatava takistuse tottu digusaktiga ndutava loa, kooskdlastuse voi muu ndusoleku
saamisel) — tdhtaeg lilkkub edasi selle takistava pohjuse korvaldamisest tingitud
chitustodde kestuse pikenemise aja vorra;

6.2.2. diirnik viivitab kokkuleppes sitestatud kohustuste tditmisega voi on kokkuleppe punkti

5.5 kohaselt pikendanud avaldusele vastamise tdhtaega ja iilirileandjal ei ole seetdttu
voimalik tdita kokkuleppega endale vdetud kohustusi tdhtaegselt — tihtaeg liikkkub edasi
iitirniku kohustuse tditmisega viivitamise voi pikendamise aja vorra;

6.2.3. ehitustddde teostamine ei ole kavandatud mahus voi viisil vOimalik {iiirileandjast

mittesoltuval pohjusel (sh projekteerimistingimuste, ehitusloa tingimuste voi muude
Oigusaktiga vOi selle alusel kehtestatud nduete, tingimuste voi piirangute muutumise
tottu). Sellisel juhul on iiirileandjal Gigus muuta kooskolastatult {iirnikuga
projektdokumentatsiooni (iiiirnik ei voi seejuures kooskdlastamisega pdhjendamatult
viivitada voi sellest pShjendamatult keelduda) — téhtaeg liikkkub edasi selle takistava
pOhjuse korvaldamisest tingitud ehitustodde kestuse pikenemise aja vorra;

6.2.4. riigihanke hankemenetluses esitatakse vaidlustus voi kaebus, kuigi iilirileandja on riigi-

hanke hankemenetluse korraldamisel omapoolsed kohustused nduetekohaselt tditnud ja
esitatud vaidlustus ja/voi kaebus jédetakse rahuldamata voi vaidlustuse esitaja loobub
vaidlustusest voi kaebusest — tdhtacg liikkkub edasi vaidlustuse voi kaebuse tottu
hankemenetluse pikenemise aja vorra;

6.2.5. riigihanke hankemenetluses vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud isikud keelduvad

hankelepingu solmimisest voi kui hankelepingu sGlmimine {ihegi pakkujaga ei ole
osutunud vdimalikuks pakkumuste jousoleku téhtaja kestel {iiirileandjast mitteolenevatel
pohjustel, samuti juhul, kui hankemenetluses ei esitata iihtegi pakkumust voi iihtegi
riigihangete seaduse §-ides 95-106 sitestatud tingimustele vastavat pakkumust voi kui
koik esitatud pakkumused tuleb tagasi liikata pohjendamatult madala maksumuse voi
ilirniku  jaoks liiga korge hinna tottu — tdhtaeg lilkkkub edasi uue riigihanke
ettevalmistamise ning hankemenetluse lébiviimise aja vorra, mis ei voi olla pikem kui
kéesolevas kokkuleppes esmase hanke ettevalmistamiseks ja labiviimiseks ettendhtud
acg;

6.2.6. riigihanke hankemenetluses esitatakse vaidlustus voi kaebus, kuigi {iiirileandja on

riigihanke hankemenetluse korraldamisel omapoolsed kohustused nduetekohaselt téitnud
ja esitatud vaidlustus ja/voi kaebus rahuldatakse pohjusel, mis on tingitud riigihangete
seaduse sidtete mittevastavusest Euroopa Liidu direktiividele ja/vdi Eesti Vabariigi
pohiseadusele — tdhtaeg liikkub edasi vaidlustuse vdi kaebuse tottu hankemenetluse
pikenemise aja vorra ja uue riigihanke ettevalmistamise ning hankemenetluse 1dbiviimise
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6.2.7.

6.2.8.

aja voOrra, mis ei vOi olla pikem kui kéesolevas kokkuleppes esmase hanke
ettevalmistamiseks ja ldbiviimiseks ettenidhtud aeg;

kuigi liiirileandja on omapoolsed kohustused nduetekohaselt tditnud, esitatakse riigihanke
hankemenetluses vaidlustus voi kaebus, kuid vaidlustuse voi kaebuse menetlemise ajal
tunnistab {iirileandja iitirniku kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis antud
ndusolekul (lilirnik ei voi seejuures nousoleku andmisest pohjendamatult keelduda)
hankemenetluse kehtetuks ilma vaidlustuskomisjoni voi kohtu otsust dra ootamata,
eesmirgiga viltida vaidlustusest voi kaebusest voi selle tagajiargedest tulenevaid
kahjulikke tagajdrgi {iiirileandjale ja/vdi iiirnikule (sealhulgas eesmérgiga viltida
kokkuleppega kokku lepitud téhtaja liigset edasiliikkumist) — téhtaeg liikkkub edasi
vaidlustuse voi kaebuse tottu hankemenetluse pikenemise aja vorra ning uue riigihanke
ettevalmistamise ning hankemenetluse labiviimise aja vorra, mis ei voi olla pikem kui
kiesolevas kokkuleppes esmase hanke ettevalmistamiseks ja labiviimiseks ettendhtud
acg,

iitirnik soovib ehitustoode aluseks olevasse projektdokumentatsiooni voi muudesse
lahteandmetesse muudatuste sisseviimist voi kéesoleva kokkuleppe aluseks olevate
pOhimdtete muutmist — iilirnik ja iiiirileandja méadravad vajadusel lisatoddele tdiendava
tahtaja.

6.3. Kokkuleppe punktis 6.2 sétestatu ei piira tiirniku digust nduda tiirilepingus séitestatud muu
leppetrahvi maksmist ja kahju hiivitamist ning kasutada muid seadusest tulenevaid
Oiguskaitsevahendeid.

6.4. Uiirileandja teavitab iiiirnikku viivitamatult kirjalikku taasesitamist vimaldavas vormis, kui:

6.4.1.

6.4.2.

esineb kokkuleppe punktides 6.2.1 — 6.2.7 nimetatud mis tahes asjaolu ja seetdttu pikeneb
kokkuleppes sitestatud tdhtaeg (sellisel juhul on iilirileandja kohustatud teates esitama
tahtaja pikenemise pohjused koos seda toendavate dokumentidega (olemasolul) ning
nditama ajavahemiku, mille vorra kokkuleppes sétestatud téhtaeg pikeneb) voi

esineb kokkuleppe punktis 6.2.8 nimetatud asjaolu ja seetottu on vajalik kokkuleppes
sdtestatud tdhtaja pikendamiseks tdiendava kokkuleppe sGlmimine.

7. Kulude hiivitamine

7.1. Pérast ehitustodode 16ppemist ja iiliripinna iiiirnikule {ileandmist sdlmivad iiilirileandja ja
iitirnik 2 (kahe) kalendrikuu jooksul iiiiris sisalduva kapitalikomponendi suuruse muutmiseks
ja annuiteetmaksegraafiku asendamiseks tiirilepingu muutmise kokkuleppe.

7.2.  Uliris sisalduv kapitalikomponent arvutatakse Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 méiruse nr 16
»Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused* lisa
2 (edaspidi liihendatult mddruse lisa 2) punktis 1 toodud valemi alusel, arvestades jargmist:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

kapitalikomponendi makse kuude arvuks arvestatakse 120 (iikssada kakskiimmend) kuud
alates iiliripinna valduse iilirnikule ileandmise aastale jargneva kalendriaasta 1. jaanuarist,
st eeldatavasti alates 01.01.2021 lisandub {iiirile kapitalikomponent;

Kapitali tuluméérana arvestatakse ehitustodde alguses iilirileandja tildkoosoleku otsusega
kinnitatud perioodilist tulumééra méiruse lisa 2 punktis 2 sétestatu alusel, mis kokkuleppe
allkirjastamise hetkel on 3,9%.

Kapitali algvédrtus arvutatakse ldhtudes jargmistest tiiirileandja kuludest:

7.2.3.1. iilirileandja poolt ehitustodde teostamiseks tehtavatest otsestest kuludest;

7.2.3.2. vajadusel ehitustodde teostamisega kaasnevate teenuste (omanikujérelevalve,
uuringud, ekspertiisid, liitumised, load jms) otsestest kuludest;
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7.2.3.3. digusaktidest ~ tulenevatest =~ maksudest ja  maksete  kohustustest,
mittetagastatavatest maksudest maksukohustuse tekkimise hetkel kogu
lepinguperioodi  jooksul, ldivudest, digusaktidest tulenevatest muudest
kohustustest jm;

7.2.3.4. iilirilepingu punktis 1.1 nimetatud kinnistu jaddkmaksumusest iilirileandja bilansis
iitirilepingu s6lmimise hetkel;

7.2.3.5. muudest tiirileandja oma- ja voorkapitali kaasamisega kaasnevatest otsestest
kuludest (sh lepingukulud, maksud jms);

7.2.3.6. titirileandja projektijuhtimise otsestest kuludest;
7.2.3.7. iitirileandja projektijuhtimise kaudsetest kuludest, mille suuruseks on 2,5 (kaks

koma wviis) protsenti kokkuleppe punktides 7.2.3.1 kuni 7.2.3.6 kirjeldatud
otsestest kuludest;

7.2.3.8. iilirileandja finantseeritavast ehitustdode aegsest omakapitali ja voodrkapitali
intressikulust, mida arvestatakse kasutustasusse liitintressi meetodil kokkuleppe
punktides 7.2.3.1 kuni 7.2.3.6 kirjeldatud otsestest kuludest.

7.2.4. Kapitali 16ppvéértus leitakse pérast ehitustodde 10ppemist {iliris sisalduva

kapitalikomponendi suuruse mairamisel (kokkuleppe punkt 7.2).

8. Sisustuse kapitalikomponendi arvutamise alused ja kulude hiivitamine

&.1.

8.2.

Pérast sisustuse titirnikule tileandmist sdlmivad {iirileandja ja tiirnik 2 (kahe) kalendrikuu
jooksul {iiris sisalduva sisustuse kapitalikomponendi suuruse maidramiseks ja
annuiteetmaksegraafiku lisamiseks iilirilepingu muutmise kokkuleppe ning sdlmides lisa 3
muudatuse, milles tédpsustatakse kdesoleva kokkuleppe punktis 8.2 kirjeldatud viisil leitud
sisustuse kapitalikomponendi suurust (vastavalt {iiirileandja poolt tehtud investeeringu
suurusele).

Sisustuse kapitali algvairtus kajastatakse iiliris sisalduvas sisustuse kapitalikomponendis, mis
arvutatakse médruse lisa 2 punktis 1 toodud valemi alusel, arvestades jargmist:

8.2.1. sisustuse kapitalikomponendi makse kuude arvuks arvestatakse 120 (iikssada

kakskiimmend) kuud alates sisustuse iilirnikule ileandmise aastale jargneva kalendriaasta
1. jaanuarist, st alates 01.01.2021 lisandub iiiirile sisustuse kapitalikomponent.

8.2.2. Kapitali tuluméddrana arvestatakse iiiirileandja {ildkoosoleku otsusega kinnitatud

perioodilist tulumddra midruse lisa 2 punktis 2 satestatu alusel, mis kokkuleppe
allkirjastamise hetkel on 3,9%.

8.2.3. Sisustuse kapitali algvdartus arvutatakse 1dhtudes jargmistest Giirileandja kuludest:

8.2.3.1. uilirileandja poolt sisustuse hankimiseks ja paigaldamiseks tehtavatest otsestest
kuludest;

8.2.3.2. digusaktidest ~ tulenevatest =~ maksudest ja  maksete  kohustustest,
mittetagastatavatest maksudest maksukohustuse tekkimise hetkel kogu sisustuse
komponendi makseperioodi jooksul, 1divudest, oOigusaktidest tulenevatest
muudest kohustustest jm;

8.2.3.3. uilirileandja projektijuhtimise otsestest kuludest;

8.2.3.4. iitirileandja projektijuhtimise kaudsetest kuludest, mille suuruseks on 2,5 (kaks
koma viis) protsenti kokkuleppe punktides 8.2.3.1 kuni 8.2.3.3 kirjeldatud
otsestest kuludest;
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8.2.3.5. iilirileandja  finantseeritavast sisustuse hankimise aegsest omakapitali ja
voOorkapitali intressikulust, mida arvestatakse kasutustasusse liitintressi meetodil
punktides 8.2.3.1 kuni 8.2.3.3 kirjeldatud otsestest kuludest.

8.2.4. Sisustuse kapitali 16ppvéaértus on 0 (null) eurot.

9. Poolte esindajad ja tooriihmade tookorraldus
9.1. Pooled nimetavad oma volitatud esindajad ehitustoddega seotud kohustuste tditmiseks:

9.1.1. liirniku esindaja on Seila Hdbe (tel 5309 9894, e-post:
seila.hobe@sotsiaalkindlustusamet.ee) voi teda asendav isik;

9.1.2. iiirileandja esindaja on Erik Vest (tel 5345 7404, e-post: erik.vest@rkas.ee) voi teda
asendav isik.

9.2. Poole esindaja volituste hulka kuulub muuhulgas:

9.2.1. ehitustoodega seotud ndupidamistel osalemine ja lahenduste kooskolastamine voi
lahenduste muutmiseks pohjendatud ettepanekute tegemine;

9.2.2. kdesoleva kokkuleppe tditmisel teisele poolele vajaliku informatsiooni kogumine ja teisele
poolele esitamine.

9.3. Poolel on 6igus muuta kokkuleppe punktis 9.1 nimetatud esindajat teavitades sellest teist
poolt kirjalikult taasesitatavas vormis ette 10 (kiimme) kalendripdeva.

9.4. Uiirileandja on kohustatud koostama kiesoleva kokkuleppe tditmisega seotud mdlema poole
osalusel toimunud ndupidamiste protokollid ja edastama need iitirnikule hiljemalt 5 (viie)
toopideva jooksul vastava ndupidamise toimumisest. Uiirnik on kohustatud edastama
iitirileandjale allkirjastatud protokolli, allkirjastatud protokolli koos pdhjendatud kirjaliku
eriarvamusega vOi protokolli parandusettepanckud 4 (nelja) toopdeva jooksul arvates
protokolli kittesaamisest. Juhul, kui iitirnik ei ole edastanud allkirjastatud protokolli v&i
protokolli parandusettepanekuid kdesolevas punktis nimetatud téhtaja jooksul, loetakse, et ta
ndustub protokollis sitestatuga ilma mérkusteta.

Kokkuleppe lisad:

Lisa 1 — Ehitustoode loetelu ja eeldatav maksumus

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Uiirileandja Uiirnik
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