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KOOSTÖÖLEPING NR 3.2-1/26/735-1 

 

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab 

volituse alusel teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov 

 

ja  

Anija Vallavalitsus, registrikoodiga 75018816, asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, 

Anija vald, 74307 Harjumaa (edaspidi KOV), mida esindab põhimääruse alusel vallavanem 

Riivo Noor, 

 

edaspidi eraldi nimetatud pool või ühiselt pooled, 

 

võttes arvesse, et: 

(i) riigiteede teehoiukava meetme „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu 

rajamine“ alusel on Transpordiametil kavas 2027.a Aegviidu rongipeatuse parkla 

laiendus (edaspidi objekt); 

(ii) pooled soovivad ühiselt panustada teedevõrgu arendamisse, liiklusohutuse tõstmisse 

ja üldise parema liikuvuse tagamisse;  

(iii) liiklusseaduse § 11 lg 6 alusel võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames 

ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja 

vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse 

tagamisest avalikes huvides. Teehoiukava võib lisaks riigiteedele sisaldada ka 

kohalike teede liiklusohutust toetavaid tegevusi.  

(iv) Säästlikumaid ja erinevatele elanikkonnagruppidele kättesaadavamaid liikumisviise 

soodustava taristu rajamise eesmärk on riigiteede taristu kvaliteedi ja ohutuse tõstmine 

läbi vajalike väikeinvesteeringute, et tagada parem ligipääsetavus olulistesse 

sihtkohtadesse, luua võrdsed liikumisvõimalused erinevatele liiklejatele, soodustada 

ja võimaldada säästlike (tervislikumate ja väiksema keskkonnamõjuga) liikumisviiside 

kasutamist ning kombineerida sujuvalt erinevaid liikumisviise. Meetme raames 

rajatakse paremaid ümberistumisvõimalusi erinevate liikumisviiside ja erinevate 

ühistranspordiliikide vahel. Aegviidu rongipeatuse parkla laiendus aitab parandada 

ümberistumisvõimalusi erinevate transpordiliikide vahel, soodustada ühistranspordi 

kasutamist ja parandada liiklusohutust olemasoleva (ebapiisavate parkimiskohtadega) 

parkla lähipiirkonnas. 

(v) riigihangete seaduse § 43 lg 1 alusel võivad hankijad sõlmida kokkuleppe ühise 

riigihanke korraldamiseks;  

(vi) ühistranspordiseaduse § 13 lg 1 p 4 alusel korraldab KOV oma haldusterritooriumil 

ühistranspordi taristu objektide planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning 

rakendab meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks;  

(vii) ühistranspordiseaduse § 171 p 2 alusel korraldab Transpordiamet maakonnaliinide ja 

kaugliinide taristu objektide planeerimist ja haldamist ning võtab meetmeid 

ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks;  

 

sõlmivad pooled koostöölepingu alljärgnevas: 

 

1. Transpordiamet:  

1.1. nõustab vajadusel KOV-i vaidemenetluses KOV-ile esitatud vaiete osas, mis on vajalikud 

koostöölepingus kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks; 

1.2. korraldab peale projekteerimistingimuste andmist riigihanke objekti põhiprojekti 

koostamiseks; 

1.3. korraldab riigihanke objekti põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimiseks; 
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1.4. esitab KOVile objekti põhiprojekti kooskõlastamiseks; 

1.5. korraldab ühise riigihanke objekti ehitamiseks; 

1.6. korraldab riigihanke objekti ehitamise omanikujärelevalve leidmiseks; 

1.7. korraldab riigihanke objekti avamiseelse ja -järgse liiklusohutuse auditeerimiseks; 

1.8. sõlmib koostöölepingu punktis 1.5. nimetatud hankemenetluse tulemusena leitud 

töövõtjaga lepingu tellija. 

 

2. KOV:  

2.1. korraldab projektile projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise menetluses 

puudutatud isikute kaasamise; 

2.2. võtab oma pädevuse piires puudutatud isikute arvamusi arvesse või põhjendab nende 

arvestamata jätmist; 

2.3. annab projekteerimistingimused ja ehitusloa projektile; 

2.4. volitab Transpordiametit läbi viima koostöölepingus nimetatud riigihankeid ning 

riigihangete seadusest tulenevate otsuste tegemist; 

2.5. volitab Transpordiametit esindama riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes; 

2.6. sõlmib koostöölepingu punktis 1.5. nimetatud hankemenetluse tulemusena leitud 

töövõtjaga lepingu kaasfinantseerijana. 

2.7. KOV korraldab väljaehitatud parkla ja selle toimimiseks vajalike rajatiste korrashoiu 

vastavalt majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“ 

ning ehitise hooldusjuhendile. 

 

3. Objekti ehitusleping: 

3.1. pooled sõlmivad hankemenetluste tulemusena eduka pakkujaga koos kolmepoolse 

hankelepingu  objekti ehitamiseks, milles KOV osaleb kaasfinantseerijana; 

3.2. pooled tasuvad lepingu tingimuste kohaselt teostatud töö eest otse töövõtjale 

koostöölepingu punktides 4.1-4.5 ja 5.1. nimetatud osades eraldi arvete alusel vastavalt 

lepingule. 

 

4. Transpordiamet rahastab: 

4.1. lepingut objekti projekteerimiseks 100 % ulatuses;  

4.2. lepingut objekti projekti liiklusohutuse auditeerimiseks 100 % ulatuses; 

4.3. lepingut objekti ehituseks 50 % ulatuses; 

4.4. lepingut objekti omanikujärelevalveks 100 % ulatuses;  

4.5. lepingut objekti avamiseelse ja -järgse liiklusohutuse auditeerimiseks 100 % ulatuses.  

 

5. KOV rahastab: 

5.1. lepingut objekti ehituseks 50 % ulatuses; 

 

6. Eeldatavad maksumused  

6.1. Projekteerimise hankelepingu eeldatav maksumus on 20 000 eurot, millele lisandub 

käibemaks. 

6.2. Ehitamise hankelepingu eeldatav maksumus on 151 280 eurot (koos 15% ettenägemata 

kulude osaga), millele lisandub käibemaks. 

6.3. Ehitamise hankelepingust Transpordiameti rahastatava osa eeldatav maksumus on 75 640 

eurot (koos 15% ettenägemata kulude osaga), millele lisandub käibemaks. 

6.4. Ehitamise hankelepingust KOV rahastatava osa eeldatav maksumus on 75 640 eurot 

(koos 15% ettenägemata kulude osaga), millele lisandub käibemaks. 

6.5. Omanikujärelevalve hankelepingu eeldatav maksumus on 10 000 eurot, millele lisandub 

käibemaks. 

6.6. Avamiseelse ja -järgse liiklusohutuse auditeerimise hankelepingu eeldatav maksumus on 

1 000 eurot, millele lisandub käibemaks. 
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6.7. Eelnevates punktides toodud eeldatavate maksumuste asemel arvutatakse tegelikult 

tasutavad summad hanke võitja pakkumuse alusel. 

6.8. Kui riigihanke pakkumuse maksumus ületab eeldatavat maksumust, siis otsustavad 

pooled hankelepingu sõlmimise võimalikkuse ning vajadusel sõlmivad koostöölepingu 

muudatuse rahastamise muutmiseks. 

 

7. Kui projekteerimise või ehitamise käigus või auditite tulemusena ilmneb vajadus muuta 

projekti või ehituslepingut, finantseerib muudatuse alusel teostatavaid töid osapool, kelle 

kohustus oli finantseerida töid, millega muudatus seondub. 

 

8. Riigihangete vaidlustamisega seotud kulud kannab pool, kelle tegevusest või 

tegevusetusest tulenes vaidlustuse põhjus. 

 

9. KOV osaleb koos Transpordiametiga ehitusaegsete kohalikku elu oluliselt mõjutavate 

probleemide lahendamisel.  

9.1. KOV korraldab koostöös ühistranspordikeskusega bussiliinide muudatused 

ehitusperioodil. 

9.2. KOV võimaldab vajadusel ehitusaegse ajutise ümbersõidu mööda kohalikke teid. 

 

10. Transpordiamet kutsub poolte esindajad osalema valmisehitatud objekti 

vastuvõtukomisjoni töös, mille käigus pooltel on võimalus teha ettepanekuid teostatud 

töö kvaliteedi osas. Transpordiamet otsustab töövõtjale nõuete esitamise ja töö 

vastuvõtmise üle. 

 

11. Pooled teevad mõistlikke pingutusi, et KOV saaks tema ülesannete täitmiseks parkla ja 

kaasnevate rajatiste omanikuks. 

  

12. KOV korraldab objekti rajamiseks vajalike maade koormamise piiratud asjaõigustega KOV 

kasuks ja kannab sellega seonduvad kulud. 

 

13.  Transpordiamet ja KOV võtavad vara bilansis arvele enda poolt tasutud maksumuses.  

 

14. Poolte kontaktisikud: 

14.1. Transpordiameti kontaktisik: projekteerimise faasis Elle Tamm, tel 5597 6476, e-post 

Elle.Tamm@transpordiamet.ee; ehituse faasis Margus Viiklepp, tel 5684 0511, e-post 

Margus.Viikplepp@transpordiamet.ee  

14.2. KOV kontaktisik: Priit Vabamäe, tel 5307 0680, e-post priit.vabamae@anija.ee. 

 

15. Pooled kohustuvad teavitama üksteist asjaoludest, mis takistavad koostöölepingust 

tulenevate kohustuste täitmist, koheselt vastava asjaolu ilmnemisel. 

 

16. Koostöölepingu muudatused, sealhulgas täiendused ja parandused, vormistatakse 

kirjalikult ning jõustuvad allakirjutamise hetkest, kui pooled ei lepi kokku teisiti. 

Kirjalikult kokkulepitust erinevat poolte käitumist ega suulisi avaldusi ei loeta 

koostöölepingu muutmiseks. 

 

Poolte allkirjad: 

 

Viktor Kisseljov      Riivo Noor 

Transpordiamet      Anija vallavalitsus 

 

Allkirjastatud digitaalselt     Allkirjastatud digitaalselt 
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