

Hinnakalkulatsioon nr 12764

Kuupäev: 12.08.2025

Klient: PÄÄSTEAMET

Address: Raua tn 2, 10124 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Tellija:

Projektijuht: Maicken Raska

Grupp	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa
Projekti eelarvestus & suhtlus kliendiga projekti vältel					1 500.00
Projektijuht	Eelarvestamine	4	tund*	75.00	300.00
Projektijuht	Kliendisuhtlus	16	tund*	75.00	1 200.00
Etapp 1. Päästeameti CVi-ga tutvumine, strateegiadokumendi läbitöötamine					720.00
Kunstiline juht	Analüüs CVi-ga jms jagatud materjalidega tutvumine, strateegiadokumendi läbitöötamine	6	tund*	95.00	570.00
Projektijuht	Töövoo koordineerimine	2	tund*	75.00	150.00
Kolme erineva ideekavandi loomine vastavalt punktis 1 toodud elementide					2 830.00
3x ideekavandit: - strateegia dokumendist näide (maksimum 1 x a4) - taustapildi näide - infotahvli näide					
Kunstiline juht	Idee väljatöötamine 3x ideekavandit: - strateegia dokumendist näide (maksimum 1 x a4) - taustapildi näide - infotahvli näide	24	tund*	95.00	2 280.00
Kunstiline juht	Esitluse kujundamine Kolme idesuuna presenteerimiseks vajalik esitus	3	tund*	95.00	285.00
Projektijuht	Töövoo koordineerimine	1	tund*	75.00	75.00
Kunstiline juht	Kliendikohtumised	1	tund*	95.00	95.00
Kunstiline juht	Kliendikohtumised	1	tund*	95.00	95.00
Strateegiadokumendi veebi- ja trükiversioon eesti ja inglise keeles					7 270.00
Strateegia veebi- ja trükiversioon eesti ja inglise keeles, sh soovime strateegia tekstis olevate jooniste kujundamist (peatükis „Muutused Päästeameti tegevuskeskkonnas ja peamised väljakutsed“ olulisemad punktid nupukeste/kastikeste, joonistena; kõigi nelja sihi ja mõõdikute seosed joonisena; sama tervikjoonis dokumendi lõpus, mis punktis 1.2). Kuna mõnede mõõdikute sihttasemete info on veel puudu, siis neid puudutava lõpliku info edastame novembris 2025. Ingliseelse tervikteksti edastame hiljemalt 01.09. Formaat: pdf ja Word.					
Kunstiline juht	Idee väljatöötamine Joonised EST: 1. peatükis „Muutused Päästeameti tegevuskeskkonnas ja peamised väljakutsed“	24	tund*	95.00	2 280.00

Grupp	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa
	olulisemad punktid nupukeste/kastikeste, joonistena; 2. kõigi nelja sihi ja mõõdikute seosed joonisena 3. sama tervikjoonis dokumendi lõpus, mis punktis 1.2				
Kunstiline juht	Idee väljatöötamine Joonised ENG: 1. peatükis „Muutused Päästeameti tegevuskeskkonnas ja peamised väljakutsed“ olulisemad punktid nupukeste/kastikeste, joonistena; 2. kõigi nelja sihi ja mõõdikute seosed joonisena 3. sama tervikjoonis dokumendi lõpus, mis punktis 1.2	8	tund*	95.00	760.00
Kunstiline juht	Idee teostamine Strateegiadokument EE	24	tund*	95.00	2 280.00
Kunstiline juht	Idee teostamine Strateegiadokument ENG	16	tund*	95.00	1 520.00
Disainer	Trükiettevalmistus	2	tund*	65.00	130.00
Projekti juht	Töövoo koordineerimine	4	tund*	75.00	300.00
BRÄNDIKANDJATE KUJUNDAMINE					0.00
Strateegiat kokkuvõttev väljaprinditav/ väljatrükitav A3 Missioon, visioon, väärtused, sihid, mõõdikud ja/või strateegilised läbimurded joonisena. Formaat: pdf ja Word.					520.00
Kunstiline juht	Idee teostamine	4	tund*	95.00	380.00
Disainer	Trükiettevalmistus	1	tund*	65.00	65.00
Projekti juht	Töövoo koordineerimine	1	tund*	75.00	75.00
Teams-i tausta kujundus mõõtudega 16:9 (1920x1080p) Formaat: JPG, PNG, Canva põhi					550.00
Kunstiline juht	Idee teostamine Idee toostus	3	tund*	95.00	285.00
Kunstiline juht	Idee teostamine Canva põhja loomine	2	tund*	95.00	190.00
Projekti juht	Töövoo koordineerimine	1	tund*	75.00	75.00
Desktop-i kujundus mõõtudega 16:9. Formaat: Canva põhi					455.00
Kunstiline juht	Idee teostamine Idee toostus	2	tund*	95.00	190.00
Kunstiline juht	Idee teostamine Canva põhja loomine	2	tund*	95.00	190.00
Projekti juht	Töövoo koordineerimine	1	tund*	75.00	75.00
iPhone taustapilt mõõtudega 19:5:9. Formaat: Canva põhi					265.00

Konfidentsiaalne

Grupp	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa
Kunstiline juht	Idee teostamine	2	tund*	95.00	190.00
Projektijuht	Töövoo koordineerimine	1	tund*	75.00	75.00
LinkedIn taustapilt mõõtudega 1584x396p (max 8MB) Formaat: JPG, PNG, Canva põhi					265.00
Kunstiline juht	Idee teostamine	2	tund*	95.00	190.00
Projektijuht	Töövoo koordineerimine	1	tund*	75.00	75.00
E-kirja allkiri pildina mõõtudega 130x100p. Formaat: JPG, PNG, Canva põhi					360.00
Kunstiline juht	Idee teostamine	3	tund*	95.00	285.00
Projektijuht	Töövoo koordineerimine	1	tund*	75.00	75.00
Kaks infotahvlit (missioon ja visioon; väärtused) mõõtudega 100x100 cm. a) ühel infotahvil on kujutatud uus missioon ja visioon ning teisel infotahvil väärtused või b) missioon, visioon ja väärtused on kujutatud ühel infotahvil. Edukas pakkuja pakub iga väärtuse kohta välja ühe lause, mida infotahvil kajastada (lauseid ei pea esitama hinnapakkumises)					710.00
Loovjuht	Loovteksti kirjutamine	2	tund*	95.00	190.00
Kunstiline juht	Idee teostamine	4	tund*	95.00	380.00
Disainer	Trükiettevalmistus	1	tund*	65.00	65.00
Projektijuht	Töövoo koordineerimine	1	tund*	75.00	75.00
Tootmine					75.00
Tootmine	Tootmine	1	tk	0.00	0.00
Projektijuht	Töövoo koordineerimine	1	tund*	75.00	75.00

Summa kokku: 15 520.00

Arveldus toimub etappide kaupa, välja arvatud juhul, kui on kirjalikult kokku lepitud teisiti.

Hinnale lisandub käibemaks.

Hinnakalkulatsioon kehtib 30 päeva.

Optimist Creative OÜ

Address: Tondi tn 51-33, 11316 Tallinn, Eesti **Telefon:** 681 0877 **E-post:** optimist@optimist.ee

Reg. nr: 11683485 **KMKR nr:** EE101312613 **IBAN:** EE152200221046505267