Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lapse sunnisundmuse infoteenuse eelanallilis

1. Moisted ja luhendid

Maiste/Liihend Kirjeldus

SKA Sotsiaalkindlustusamet

TEHIK Tervise ja Heaolu Infosusteemide Keskus
SOM Sotsiaalministeerium

2. Ulevaade

Lapse sunnistindmuse infoteenuse naol on tegemist esimese sammuga, et kasutajatele
stindmusteenuse pohist lahenemist pakkuda. Oluliseks tegevuseks selle pakkumisel on
teabe ajakohasena hoidmine ning uuendamine vastavalt kasutajate tagasisidele. Sihtgrupiks
on eelkdige esmakordsed slnnitajad, kellel puudub varasem kogemus lapse saamise
sundmusteenuse tarbimisel, kuid seejuures ei tohiks unustada ka korduvsunnitajate vajadusi,
kelle puhul tldine protsess on varem |abi tehtud. Viimaste puhul on olulisemad aga
detailsemad nuansid, naiteks milliselt tuleks toimida kui lapsed stinnivad vaikese vahega.

Infoteenuse eesmargiks on anda kasutajale tlevaade erinevatest tegevustest ja kohustustest
lapseootusel ja parast seda. Ajajoon visualiseerib kasutajale, milliseid tegevusi millises
jarjestuses peaks tegema, millisel ajal tegema peab ning milliseid hlvitisi perioodis kasutada
saab.

Eesmargiks on vdimaldada:

- kasutajal personaliseerida ajajoon, et teada saada enda jaoks olulised tegevused;
- vdimaldada kasutajal saada Kkiirelt Glevaade tegevustest raseduse jooksul;
- kasutajal ndha, millised on olulised teemad, millega peaks praegusel hetkel tegelema
ja et oskaks vastavalt planeerida enda tegevusi.
Kasutajale tekib laiem teadmine véimalustest ja kohustustest seoses lapse saamisega.

3. Lepingu eesmark

Lepingu eesmargiks on koostada projekti ,Lapse suUnnisindmuse infoteenuse eelanallis'
anallusi- ja arendusplaan.

4. Tellitavad too6d
Jargnevalt kirjeldatakse hankelepingu alusel teostatavad t66d.

o Koostada lapse sunnisindmuse infoteenuse anallilisi- ja arendusplaan koostods
SOMi, SKA ja TEHIKuga. Plaan peab sisaldama tehtava anallisit66 kirjeldust,
analluusi ja arenduse ajakava ja hinnangulist mahtu.

5. Toode teostamine

Toode teostamisel tuleb arvestada:



o Raamlepingus kokku lepitud kodukorraga ning mittefunktsionaalsete ja
dokumenteerimise nduetega.

Jargnevalt on valja toodud t66de teostamiseks vajaminevad dokumentatsioonid ning
keskkonnad.

RIA mittefunktsionaalsed néuded — https://e-gov.qithub.io/MEN/

Digiriigi ristfunktsionaalsed nduded — https://koodivaramu.eesti.ee/e-gov/cfr
SKAISZ2 - projekti dokumentatsioon Confluence’i keskkonnas;
Lapsesaamise sindmusteenuse eelanallitsiga;

Jira.

6. Toode tulemid ja tahtaeg

Lapse slnnisindmuse infoteenuse analllUsi ja arendusplaan antakse Ule hiljemalt
19.08.2022 Confluence’i keskkonnas. Tod6de Uleandmisele jargneb tellija poolne t66de
vastuvotmisaeg moistliku aja jooksul.


https://e-gov.github.io/MFN/
https://koodivaramu.eesti.ee/e-gov/cfr

	Lisa 1 Tehniline kirjeldus
	Lapse sünnisündmuse infoteenuse eelanalüüs
	1. Mõisted ja lühendid
	2. Ülevaade
	3. Lepingu eesmärk
	4. Tellitavad tööd
	Järgnevalt kirjeldatakse hankelepingu alusel teostatavad tööd.
	 Koostada lapse sünnisündmuse infoteenuse analüüsi- ja arendusplaan koostöös SOMi, SKA ja TEHIKuga. Plaan peab sisaldama tehtava analüüsitöö kirjeldust, analüüsi ja arenduse ajakava ja hinnangulist mahtu.
	5. Tööde teostamine
	Tööde teostamisel tuleb arvestada:
	 Raamlepingus kokku lepitud kodukorraga ning mittefunktsionaalsete ja dokumenteerimise nõuetega.
	Järgnevalt on välja toodud tööde teostamiseks vajaminevad dokumentatsioonid ning keskkonnad.
	 RIA mittefunktsionaalsed nõuded – https://e-gov.github.io/MFN/
	 Digiriigi ristfunktsionaalsed nõuded – https://koodivaramu.eesti.ee/e-gov/cfr
	 SKAIS2 - projekti dokumentatsioon Confluence’i keskkonnas;
	 Lapsesaamise sündmusteenuse eelanalüüsiga;
	 Jira.
	6. Tööde tulemid ja tähtaeg


