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GV-8 25G021_PP_GV-4-08_RistumineMaanteega RISTUMINE TARTU - VILJANDI – KILINGI-NÕMME  
TEEGA, ASENDIPLAAN, PIKIPROFIIL 

GV-9 25G021_PP_GV-4-09_RistumineViiratsiOja RISTUMINE VIIRATSI OJAGA 
ASENDIPLAAN. PIKIPROFIIL 

GV-10 25G021_PP_GV-4-10_RistumineUueveskiOja RISTUMINE UUEVESKI OJAGA 
PIKIPROFIIL 

GV-11 25G021_PP_GV-4-11_RistumineTartuTn RISTUMINE TARTU TÄNAVAGA 
ASENDIPLAAN. PIKIPROFIIL 

GV-12 25G021_PP_GV-6-01_Pikiprofiil1-GV-12 PIKIPROFIIL G-1 .. G-16 

GV-13 25G021_PP_GV-6-02_Pikiprofiil2-GV-13 PIKIPROFIIL G-16 .. G-25 

GV-14 25G021_PP_GV-6-03_Pikiprofiil3-GV-14 PIKIPROFIIL G-25 .. G-33 

GV-15 25G021_PP_GV-6-04_Pikiprofiil3-GV-15 PIKIPROFIIL G-33 .. G-47 

GV-16 25G021_PP_GV-6-05_Pikiprofiil3-GV-16 PIKIPROFIIL G-47 .. G-58 

GV-17 25G021_PP_GV-6-06_Pikiprofiil3-GV-17 PIKIPROFIIL G-58 .. G-63 

GV-18 25G021_PP_GV-6-07_Pikiprofiil3-GV-18 PIKIPROFIIL G-63 .. G-69 

GV-19 25G021_PP_GV-6-08_Ristl6iked KAEVIKU RISTLÕIGE. KATETE TAASTAMINE 

GV-20 25G021_PP_GV-7-01_S6lmed SÕLMED 

 

 



SELETUSKIRI 

Põhiprojekt 
MAAGAASI JAOTUSTORUSTIK 

Viljandi maakond Viljandi linn 

Järve tn 10 
VILJANDI SPA 

 

30. JUUNI 2025 
Koostas A. Loigu 

3 / 15 Töö nr 25G021 
Aleks-Projekt OÜ 

 

SITUATSIOONISKEEM 
 

 

Aluskaart: Ehitisregister 

  



Viljandi maakond Viljandi linn 

Järve tn 10 
VILJANDI SPA 

SELETUSKIRI 

Põhiprojekt 
MAAGAASI JAOTUSTORUSTIK 

 

Töö nr 25G021 
Aleks-Projekt OÜ 

4 / 15 30. JUUNI 2025 
Koostas A. Loigu 

 

SELETUSKIRI 

1.  ÜLDOSA 

1.1.  SISSEJUHATUS 
Käesoleva tööga on lahendatud ehitatava Viljandi SPA maagaasi jaotustorustiku ehitusprojekt, alates AS VARMATA 

olemasolevast maa-alusest gaasitorustikust kuni varem projekteeritud Viljandi SPA kinnistusisese gaasitorustikuni. 

Torustik on projekteeritud  maa-alusena PE100 gaasitorudest De 110 x 10.0, maksimaalne töörõhk MOP = 4.0bar. 
Minimaalne töörõhk on 1.8 bar. Ristumised maanteedega ning Uueveski ja Viiratsi ojaga teostada kinnisel meetodil, 

kasutades suundpuurimist.  

Gaasitorustik on projekteeritud gaasikulule 300Nm³/h. Gaasi kasutatakse hoone kütmiseks ja sooja tarbevee ning 

toidu valmistamiseks, samuti tehnoloogilisel otstarbel (pesukuivatid). 

Gaasipaigaldise kasutusiga on 20 aastat, mida saab pikendada tulevaste hooldustööde käigus.  

 

1.2.  EHITISE ASUKOHT 
Tunnus 89712:004:0010 

Lähiaadress Järve tn 10 
Asustusüksus - 

Omavalitsus Viljandi linn 

Maakond Viljandi maakond 

 

Gaasitorustik paikneb järgmistel kinnistutel: 

89712:004:0010 Viljandi maakond, Viljandi linn, Järve tn 10 

89712:005:0019 Viljandi maakond, Viljandi linn, Karja tänav 

89712:005:0005 Viljandi maakond, Viljandi linn, Kösti 

89701:001:0166 Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tänav 

89709:003:0003 Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 123 

89701:001:0712 Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 125 

89701:001:0432 Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 127 

89201:004:0412 Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-Võidu küla, 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee 

89201:004:1490 Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-Võidu küla, 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee 

89201:004:0411 Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Jõhvika 

1.3.  EHITUSPROJEKTI TELLIJA 
Nimi:  VARMATA AS 

Kontaktisik:  Priit Kroon 
E-post:  info@varmata.ee 

Telefon:  511 9099 

Aadress:  Tartu Tähe tn 135 

1.4.  PROJEKTEERIJA 
Nimi:   OÜ Aleks-Projekt 
Reg. kood: 10984670 

Aadress:  Võru 254, Tartu 50115 

Kontaktisik: Alar Loigu 
Telefon:  51 17 139 
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Majandustegevuse registri väljavõte 
Number Kehtivuse algus Kehtiv Tegevusala Lisainfo 

TGT000407 14.03.2016 Jah Gaasitööd   

 
Tehnilise järelevalve infosüsteemi väljavõte:  

Loa number  Loa omanik  Loa ulatus  Kehtiv  Kehtib alates Kehtib kuni 

GP-005-21 Loigu, Alar 

A, B, C, D kategooria 
gaasitööde vastutavale isikule 

Projekteerimine 

Teras Plast Vask 

 

27.01.2021 27.01.2026 

1.5.  PROJEKTDOKUMENTATSIOON 
Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid moodustavad üksteist täiendades gaasipaigaldise projekti. Kõik tööd 

teostada vastavalt projektile. Vajaduse korral koostab ehitaja detailsed tööjoonised ja esitab need projekteerijale 

kooskõlastamiseks. 

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest, mida ei õnnestu lahendada üldisi norme ja 

monteerimistraditsioone järgides, peab ehitaja teatama projekteerijale. 

Käesolev seletuskiri ja joonised täiendavad teineteist.  

Kui seletuskirjas ei ole töömeetodeid või materjale täpselt määratud, siis saab ehitustöövõtja neid ise valida, kuid 

ikkagi nii, et tellijal on õigus nende hülgamiseks, kui need ei võimalda saavutada lepingukohast lõpptulemust. 

1.6.  ÜLDNÕUDED 
Ehitada tuleb selliselt, et oleks tagatud ohutus selle tavapärasel kasutamisel, sealhulgas oleks välistatud elektrist 
tulenev oht ning et välise tulekahju korral oleks plahvatusoht minimaalne ning tulekahju puhul ei toimuks olulist 

tulekahju laienemist. 

Paigaldamine ning ehitamine tuleb dokumenteerida. 

Objekti gaasiseadmete montaaž tuleb teostada kvalifitseeritud personali poolt, kes omab vastavat õigust. Torustiku 
ehitamise ajal tuleb hoolitseda, et võõrkehad (nt. mustus, vesi, laastud jne.) ei satuks torustikku. Torustikku sattunud 

võõrkehad tuleb eemaldada. 

Samuti arvestada ehitustööde teostamisel Hea Ehitustava nõuetega. 

Sarnased osad peavad olema standardmõõtudes ja omavahel vahetatavad, nii et kulumise või muu vea puhul oleks 

osade väljavahetamine kergesti ja kiiresti teostatav. 

Kõik kasutatavad materjalid peavad olema sertifitseeritud tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse 

poolt (valmistajatehasele peab olema omistatud kehtiv sertifikaat, mis kinnitab, et tooted on testitud ja nende 

kvaliteet vastab asjakohasele standardile ehk tehase ja tootesertifikaat). 

Kui ei ole kättesaadav nõuetekohane dokumentatsioon, mis tõendab, et torud on valmistatud ainult sertifitseeritud 

materjalidest, peavad kõik komponendid olema identifitseerimist võimaldavalt märgistatud. Komponendid peavad 

olema märgistatud värviga, stantsitud tähisega või siltidega. Märgistus peab olema nähtav kogu paigaldamise kestel.  

Torustiku koostisosad peavad vastama asjakohastele Euroopa või rahvuslikele standarditele, mis käsitlevad 

gaasivarustust. 

Majandus- ja taristuministri määruse nr 95 (16.07.2015) kohaselt on gaasipaigaldis auditi kohustusega seade. Auditi 
kohustusega seadme omanik määrab seadmele kasutamise järelevaataja. Kasutamise järelevaataja võib olla seadme 

omanik või seadme eest vastutav muu isik. Kui seadme ohutuse seaduse § 10 lõike 6 punkti 1 alusel kehtestatud 

õigusakti kohaselt on kasutamise järelevaatajale esitatud kompetentsuse nõuded, peab kasutamise järelevaataja neile 

nõuetele vastama. 
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1.7.  ALUSDOKUMENDID 
1.7.1.  LÄHTEANDMED 

• Tellija poolt esitatud lähteülesanne; 

• Varmata AS tehnilised tingimused. 

1.7.2.  EHITUSUURINGUD 
Geodeetilise alusplaanina on kasutatud W Vara OÜ tööd nr GD25058 (aprill 2025). Koordinaadid L-Est 97, kõrgused 

EH2000 süsteemis. 

1.7.3.  KASUTATUD PROJEKTID 
Projekteerimisel on arvestatud järgmiste projektidega: 

• Heat Consult OÜ töö nr 19113 „Viljandi SPA gaasivarustus ja katlamaja gaasivarustus. Põhiprojekt“, 

• Roadplan OÜ poolt koostatud töö nr GD19154 „Viljandi Konverentsi- ja Spaahotelli tehnovõrkude 

koondplaan“ 

• Eule OÜ poolt koostatud töö nr VILSPA „Viljandi Spaa- ja konverentsihotelli välisvõrkude plaan“ 

• GPP OÜ poolt koostatud Viljandi-Viiratsi survekanalisatsiooni teostusjoonised, töö nr AT-297, veebruar 2005; 

• Realarhitektid OÜ poolt koostatud Detailplaneering, töö nr A100-111-09 „Viljandi linna kruntide Karja tn 2, 4, 

6, 8 ja Järve tn 39, 41, 43, 45 kvartal 224 krundid nr 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8“ Koostatud oktoober 2009. 

 

1.7.4.  ÕIGUSAKTID 
Projekti koostamisel on aluseks Eestis kehtivad õigusaktid, sh.: 

• Seadme ohutuse seadus; 

• Ehitusseadustik; 

• Majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määrus nr 87 "Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle 
ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele 

esitatavad nõuded"; 

• Majandus- ja taristuministri 16.07.2015 määrus nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning 

auditi tulemuste esitamisele“; 

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile". 

1.7.5.  NORMDOKUMENDID 
Projekti koostamisel on aluseks Eestis kehtivad eeskirjad, juhendid, standardid: 

• EVS 843:2016 „Linnatänavad; 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“;  

• EVS-EN 12327:2012 „Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud 

nõuded“; 

• EVS-EN 12007-1 Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). Osa 1: Üldised 

talitluslikud nõuded; 

• EVS-EN 12007-2 „Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). Osa 2: 

Talitluslikud erinõuded polüetüleentorustikele (MOP kuni 10 bar [kaasa arvatud])“ 

• Eesti Gaasiliidu juhend G2-1:2017 „Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend“ 

1.8.  TÄIENDAVAD KRITEERIUMID 
Projekteeri koostamisel on lähtutud: 

• Projekteeritud gaasitorustiku minimaalne rajamissügavus projekteeritud maapinnast on 1.0 m toru peale; 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1.8 m toru peale; 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega survekanalisatsioonitorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1.8 m 

toru peale; 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega reoveetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1.5 m toru peale; 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast arvestatakse 0.9 m; 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega drenaažitorustiku sügavuseks arvestatakse 1.2 m toru peale. 

Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel asukohtadel ja 

sügavustel kui projektis näidatud, siis korrigeerida vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku 

sügavuse selgumist Töövõtja kulul. 
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Projekteeritud torude külgnemisel või ristumisel teiste tehnovõrkude valdajate trassidega on lähtutud Eesti 

standardist (EVS 843:2016 – Linnatänavad). 

1.9.  MUUDATUSED 
Kõik asendused, muudatused ja täiendused tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. Asendustooted peavad vastama 
kehtivate õigusaktide, normdokumentatsiooni ja asjakohaste tootestandardite nõuetele, omama vastavusmärki ning 

asjakohaseid vastavusdeklaratsioone, -sertifikaate ja heakskiidutunnistusi. Paigaldatav seade peab oma suuruselt, 

asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama antud projektis määratud seadmele. Valiku õigsuse 

eest vastutab gaasipaigaldise ehitaja (ehitustöövõtja). 

Täiendavate seadmete paigaldamisel tuleb vastavalt hangitud seadmetele tellida vajadusel paigaldusprojekt. 

Tulenevalt MTM määrusest „Nõuded ehitusprojektile“ §-st 12 lg 4 tuleb ehitusprojekti muudatused esitada vähemalt 

arvamuse avaldamiseks projekteerijale kui ehitusluba või ehitusteatis ei ole nõutav ja projektimuudatuse koostaja ei 

ole sama kes oli esialgse ehitusprojekti koostaja. 

1.10.  KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDID 
Ehitustöövõtja koostab enne objekti Tellijale üleandmist objekti kasutus- ja hooldusjuhendid. Koos nendega antakse 

üle ka garantiitunnistused. Kasutusjuhendid peavad ära näitama kontrollimise ja hooldamise sagedused, arvestades 

töörõhku, paigalduskeskkonda ja tootjate kasutusjuhiseid. Kasutamis- ja hooldusjuhendid peavad olema 

kättesaadavad päästemeeskonnale. Soovitavalt tuleb juhendid säilitada ka ehitisregistris. 

Ehitustöövõtja peab hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde 

üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab ehitustöövõtja. 

1.11.  ERINÕUDED 
Töövõtja kohustub jälgima ja täitma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi ja määrusi ning kohaliku 

omavalitsuse kehtestatud õigusakte. 

Töövõtja on kohustatud jälgima ja täitma projekti kooskõlastustes toodud nõudeid. 

Töövõtja kohustub järgima Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV Valitsuse määrust nr 377 

(08/12/1999) „ Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Töövõtja on ehitus- ja lammutustöödest tekkivate jäätmete valdajaks ja teostab oma kulul kõik jäätmekäitlusest 

tulenevad kohustused ja vastutab jäätmekäitlust käsitlevate õigusaktide täitmise eest. 

1.12.  TULEOHUTUS 
Täiendavaid meetmeid tuleohutuse seisukohalt ei ole vaja välisele gaasipaigaldisele rakendada, kui üldised 

tuleohutusenõuded. 

1.13.  KESKKONNAKAITSE 
Tekkivate jäätmete käitlemine peab toimuma vastavalt Jäätmeseadusele ning kohaliku omavalitsuse 

jäätmehoolduseeskirjale. Kõik mittevajalikud materjalid või jäätmed tuleb korralikult ära koristada. 

Ehitustööde käigus liigseks osutunud pinnas ja ehituskonstruktsioonid vedada koheselt kohaliku omavalitsuse poolt 

määratud ladustamiskohta. 

Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 10 m³, tuleb ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele lisada 

ehitusjäätmete õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. 

Ohtlikud jäätmed koguda liikide kaupa ehitusobjektil olevasse kinnisesse lukustatavasse konteinerisse ja anda üle 

ohtlike jäätmete käitlemise õigust omavale ettevõttele. 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama ehitusobjektilt väljuvate 

sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. 
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1.14.  KASUTUSELE VÕTMINE 
Uue paigaldisega antakse ehitamise  dokumenteerimise nõuete kohaselt omanikule üle paigaldise ja gaasiseadmete 

tehnilised dokumendid, mille hulka kuuluvad:  

• Gaasipaigaldise projekt; 

• Gaasipaigaldise deklaratsioon; 

• Hooldus ja kasutusjuhendid; 

• Kasutatavate materjalide ja seadmete sertifikaadid; 

• Katsetuste protokollid; 

• Teostusjoonised sh digitaalselt; 

• Keevisliidete NDT protokollid (vajadusel); 

• Keevitajate pädevust tõendavad dokumendid; 

• Gaasitöid juhtiva isiku pädevustunnistuse olemasolu; 

• Kaetud tööde akt; 

• Ehituspäevik. 

Auditi kohustusega seadmele  tuleb teha kasutusele eelnev audit enne esmakordset kasutusele võtmist.  

Seadme ohutuse eest vastutab omanik, kes peab tagama ohutusnõuete ja gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja 

kohustuse täitmise; tagama, et gaasitöid teeks ja gaasipaigaldist ehitaks ja hooldaks selleks pädev isik; omama 

gaasipaigaldist ja selle kontrolli puudutavat dokumentatsiooni. 

Paigaldise kasutuselevõtmisel tuleb tagada, et torustiku läbipuhumine ja gaasi sisselaskmine oleks kooskõlas 

ohutusnõuetega.  
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2.  PROJEKTEERIMISTÖÖ 

2.1.  OLEMASOLEV GAASIVÕRK 
Kinnistu piirile projekteeritava gaasipaigaldise andmed on: 

• Küttegaasi liik       Maagaas 

• Gaasipaigaldise kategooria     B 

• Maksimaalne rõhk      MOP = 4.0 bar 

• Töörõhk        OP = 2.5 bar 

• Gaasitoru       De 110 x 10.0 PE100 

2.2.  ÜHENDUSPUNKT OLEMASOLEVA GAASISÜSTEEMIGA 
Ühenduskohaks on olemasolev maa-alune gaasitoru pimeots. Ühendus teha elekterkeevise muhviga. Ühendustööd 

kooskõlastada Varmata AS esindajaga. 

2.3.  TARBIJATE PAIKNEMINE 
Ei projekteerita. Heat Consult OÜ tööga on ehitatava hoone maksimaalne gaasikulu 300 nm³/h. 

2.4.  ARVUTUSLIKUD PARAMEETRID 

Küttegaasi liik Maagaas   

Paigaldise kategooria * B   

Maksimaalne töörõhk (MOP) 4 bar(g) 

Töörõhk (OP) 1.8 bar(g) 

Maksimaalne gaasikulu (Qmax) 300 Nm³/h 

Survekatse rõhk (TP) 6 bar(g) 

Keevisliidete kontroll (RT/UT) 10 % 

Keevisliidete visuaalne kontroll (VT) 100 % 

Rõhulang ** torustikus 110x10 100 mbar 

Gaasi voolukiirus 4.7 [m/s] 

Torustiku ligikaudne maht 10 110 ltr 

*paigaldise kategooria vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 95 16.juuli 2015a 

** Rõhulangu arvutusmetoodika SNiP 2.04.08-87 
  

2.5.  TORUSTIK JA ARMATUUR 
2.5.1.  MATERJALIDE VALIK 

Maa-alustes toruühendustes peab kasutama tootja poolt selleks ettenähtud liiteid.  

Küttegaasi torudeks kasutatavad plasttorud peavad olema kollased või mustad kollase triibuga ja peavad kandma 

nõuetekohast märgistust, kus on ära näidatud toru töökeskkond. Torud vastavalt standardile ISO 4437 või EN 1555. 

Polüetüleentorud ja liitmikud peavad olema valmistatud polüetüleenist, mille minimaalne tugevus on vähemalt 10 

MPa. Kasutada plast PE100 gaasitorusid ja liitmikke, standardmõõtude suhte SDR11. 

PE-torustiku paigaldamisel kasutada nt. Pipelife Eesti AS poolt valmistatud torustikku ja Georg Fischer armatuuri. 
Torud peavad vastama standardile EVS-EN 1555-2 liitmikud peavad vastama standardi EVS-EN 1555-3 nõuetele ning 

sulge- ja abiseadmed peavad vastama EVS-EN 1555-4 nõuetele. Plasti keevitamiseks kasutatavad seadmed peavad 

vastama standardi ISO 12176-1 ja ISO 12176-2 nõuetele. Kõik keevitusseadmed peavad olema elektriliselt 

kuumutatavad. Keevitus teostada automaatse keevitusaparaadiga, mis väljastab iga keevise kohta raporti. Kõik 
keevitusseadmed tuleb perioodiliselt kontrollida ja katsetada vastavalt seadme tootja ettekirjutatud juhendile ja 

kontrolli eeskirjadele. 
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Liitmikud peavad sobima standardsete PE-torudega. Kõiki keevisliitmikke peab olema võimalik keevitada ühe ja sama 

keevitusseadmega.  

Gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped paigaldada kehtivate tehniliste normide, standardite ja hea ehitustava kohaselt. 
Samuti arvestada Gaasivõrgud AS standardit GV-TS 8 „Võrguarmatuuri kaitsekaped“. Kapede ehitus ning nende 

tugevusklass peavad vastama standardile EVS-EN 124. Gaasiarmatuuri umbkaante materjaliks on malm, teras, 

komposiitmaterjalid PUR+klaasplast või süsinikkiud+PP. 

2.5.2.  SULGURID 
Sulgeseadmed tuleb paigaldada nii, et need ei tekitaks avamise ja sulgemise ajal torule liigpingeid. 

Käsitsi juhitavad kuulkraanid peavad vastama EN 331 nõuetele. 

Sulgeseadmetel peab olema: 

• selgelt märgistatud avatud ja suletud asend; 

• tagatud väline ja sisemine lekketihedus; 

• tõkesti piirasendi piiramiseks. 

2.6.  LIKVIDEERITAVAD RAJATISED 
Puuduvad.  

2.7.  PAIGALDUSNÕUDED 
2.7.1.  LIITMISMEETODID 

Keevisühenduse meetodi valikul tuleb võtta arvesse liite asukohta gaasipaigaldises ja toru mõõtmeid ning 

maksimaalset töörõhku. 

Keevitamisel kasutatavate torude ja liitmike materjalide kokkusobivus peab olema näidatud ja tõendatud toru või 

liitmiku tootja poolt. 

Keevitustehnoloogia muutmisel või töötingimuste olulisel muutumisel tuleb teha proovikeevitus. 

Põkk-keevisliitega ei tohi ühendada lubatust erineva välisläbimõõdu ja seinapaksusega torusid ja liitmikke. 

Gaasipaigaldise keevitusprotsess tuleb läbi viia asjakohaste standardite alusel koostatud keevitustööde juhendi 

kohaselt. 

Kõik keevitusseadmed tuleb perioodiliselt kontrollida ja katsetada vastavalt seadme tootja ettekirjutatud juhendile ja 

kontrolli eeskirjadele. 

Kui gaas lastakse tööpiirkonda, siis tuleb välistada staatilise laengu kogunemist torustikku. 

2.7.2.  TORUSTIKU TOESTAMINE 
Kogu torustik peab olema toestatud torutugedega nii, et temperatuuri muutustest põhjustatud torustiku liikumine 
oleks võimalik ühtegi korrosioonitõrjekatet kahjustamata ja et toestatud torustikus tekkivad pinged oleksid võimalikult 

väikesed. 

2.8.  KAEVETÖÖD 
2.8.1.  KAEVETÖÖDE TEOSTAMINE 

Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel. 

Kaevetöödel järgida ohutusnõudeid, teiste kommunikatsioonide valdajate poolt seatud piiranguid ning 

haljastusalaseid nõudeid, samuti lähtuda kehtivast seadusandlusest ning kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirjast. 

Töövõtja poolt tagada kaeveala ja sellega piirnevate alade heakord vastavalt heakorra eeskirjale.  

Kaevetöö tegemise ajal peavad töö teostamise kohas olema ehitusprojekt ja kaeveluba. Kui kaevetöö kestus on üle 
ühe ööpäeva, tuleb töökohale üles panna infotahvel, kuhu on märgitud töö tellija ja teostaja nimi, vastutava isiku nimi, 

telefoninumber ning töö lõpetamise tähtaeg. 

Asfaltpinnad tuleb üles freesida sirgjooneliselt selleks ettenähtud masinatega. Lõigete laiuse määrab laius kaeviku 

pealt. Freesitav ala peab olema kaeviku mõlemast servast 0.3 m laiem. 
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Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määrata vastavalt tarvidusele ja tööohutusnõudeid silmas pidades. 

Toestamisvajadust määrates peab arvestama ehituspaiga pinnasekihtide kandevõimet, pinnasevee taset, 

kaevesügavust, aastaaega, paigaldamistööde kestvust, liiklust torustiku läheduses ning valli tõstetud väljakaevatud 
pinnase ja mehhanismide mõju. Toestuse rajamisel ei tohi tekitada kahjustusi läheduses paiknevatele tehnovõrkudele 

ja hoonetele. 

Kasutuskõlblik kasvupinnas koguda eraldi, vältides selle segunemist aluspinnase või muu materjaliga. 

Kraavi põhi tuleb tasandada ja kivid eemaldada põhjast ning külgedelt. Kraav tuleb hoida kuivana. Ehitussüvendisse 

valguva sademe- ja pinnasevee pumpamiseks tänava sademeveetorustikku, taotleda eelnevalt vastav luba kohalikust 

veevärgist. 

2.8.2.  NÕUDED EHITUSPLATSI PIIRAMISELE. LIIKLUSKORRALDUS 
Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13.07.2018a määruse nr. 43 

„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nõuetele. 

Kõik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne) peavad olema 

varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute juhusliku või teadmatusest tuleneva sattumise 
Ehitusplatsile. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et võtta ala ohutult 

avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik on täidetud kuni maapinna tasemeni. 

Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema varustatud vastavate liikluskorraldusvahenditega.  

Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb ehitustöövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h. nädalavahetustel, 
pühade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kõik ohutusabinõud peavad enne kasutust olema 

Tellija esindaja poolt heaks kiidetud.  

Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs elukohtadele ja kinnistutele, kui need olid enne 

olemas. Vajadusel koostada ehitusaegne liiklusskeem, mis eelnevalt kooskõlastada kohaliku omavalitsuse 

liikluskorralduse spetsialistiga. 

Kaevetööde ajal tagada turvalisus, tööde teostamise kohale paigaldada teatetahvel „Kaevetööd’.  

Kaevekoht peab olema piiratud (2 m kauguselt kaeviku servast) selleks ettenähtud spetsiaalsete piirete, puna-valge 

triibulise või gaasitorustiku paigaldustööde lindiga. 

2.8.3.  TASANDUSKIHT 
Torustiku alla teha minimaalselt 10 cm paksune liivast alus, mille tihendusaste peab olema vähemalt 90% ja 

tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega. Toruasemel kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud 

fraktsioon on 20 mm. 

2.8.4.  MAA-ALUSE TORUSTIKU PAIGALDAMINE 
Peab vältima painutamist ja väänamist või muid tegevusi, mis võivad toru üle pingestada.  

Maa-alune torustik peab olema toestatud nii, et torustiku kasutusajal ei liigu see paigaldusasendi suhtes rohkem kui 

lubatud nihete ulatuses. 

Kõik ühenduskohad peavad olema teostatud vastavuses keevitusseadmete valmistaja nõuetega. 

Torustike keevitamist võivad teha ainult vastava koolituse saanud isikud, kellele on selgitatud gaasitorustike ehitamise 

iseärasusi. 

Enne ühendamist peavad toruotsad olema tsentreeritud, õgvendatud, freesitud ja puhastatud. 

Keevisliited tuleb teha vastavalt torude ja liitmike valmistaja tehnoloogilistele juhistele. 

2.8.5.  TORUSTIKE RAJAMINE KINNISEL MEETODIL 
Pinnasest läbisurumise/suundpuurimise seadmeid võib kasutada juhtudel, kui on täidetud järgmised tingimused: 

• Teiste torude/kaablite asukoht on tõestatud ja dokumenteeritud; 

• Juhul, kui toru ristub kaugküttega, gaasi jaotustorustikuga või jõukaabliga, kaevata ristumine vajadusel lahti; 

• Ristumisel avatakse lahtikaevamisega need vee- ja kanalisatsioonitorud, millede arvutuslik kaugus on 

väiksem, kui 50 cm; 

Kinnisel meetodil paigaldamisel ojadega ristumisel võib hülsstoru asemel kasutada spetsiaalse plastikukihiga PE100 

SDR11 ROBUST gaasi töötoru, mis omakorda on varustatud signaaltraadiga. 
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ROBUST PIPE PE gaasitoru ühendusviisid on samad, mis tavalisel PE gaasitorul – elekterkeevisliitmikute ja põkk- 

keevismeetodi abil. Kuna toru on kattega, tuleb enne ühendamist kate ühenduskohast eemaldada. Selleks on olemas 

spetsiaalsed ROBUST PIPE katte lõikurid. Katte eemaldamisel tuleb olla tähelepanelik, et mitte rikkuda PE gaasitoru ja 

plastist kattekihi vahel olevat signaaltraati.  

Kinnisel meetodil ristuvate sidekaablitega peab olema tagatud minimaalne horisontaalne kaugus 50cm. 

2.8.6.  PUUDE KAITSMINE EHITUSTÖÖDE KÄIGUS 
Kui ehitustöid teostatakse puule lähemal, kui 2 m, siis tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist 

ja järgida tema poolt ette antud juhiseid. 

Säilitatavate puude kaitsevööndites paigaldada gaasitorustik kinnisel meetodil. Juhul, kui ei ole võimalik kaevikuta 

meetodil paigaldust tuleb kaevetööd antud kaitsevööndis teostada käsitsi. Selleks määrata puu kaitsetsoon, mis on 

juurte jaoks vähemalt puu võra laiune. Tsoon tuleb piiritleda ja märgistada looduses. Märgistus säilitada kogu 
ehitustegevuse aja. Kui osutub vajalikuks masinate sisenemine puu kaitsevööndisse, tuleb kaitsta ka puu tüvi, 

vajadusel kärpida alumisi oksi säilitades puule iseloomuliku võra kuju. Üle 4 cm läbimõõduga puu juuri ei tohi läbi 

lõigata. Paljastunud juured katta nii ruttu kui võimalik mulla, multši või niiske kangaga. 

2.8.7.  RISTUMINE MAANTEEGA 
Ristumine maanteega ja Tartu tänavaga teostada suundpuurimise teel. Tee maal on kaevetööd keelatud. 

Ehitamise käigus ei tohi kahjustada mullet ning katet. Teekonstruktsioonide kahjustamine on keelatud; 

ehitustehnikaga manööverdamine maanteel sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. Riigiteel ja mulde nõlvadel materjalide 

ladustamine on keelatud.  

Läbiviigud tee muldkehast teha, vähemalt 2.2m sügavusel ümbritsevast maapinnast. Juhul kui ehitusgeoloogilised 

andmed puuduvad, arvestada puurimiskaeviku paigutamisel mulde varisemisnurka 1:1 (sügavus:kaugus teest), et 

vältida maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. 

Teemaal, sh riigiteega ristumistel paigaldada tehnovõrgud kogu ulatuses kaitsehülssi. 

Tööde kavandamisel teemaal paiknevate teiste tehnovõrkude kaitsevööndisse tuleb saada nende valdajatelt EhS § 70 

lg 3 kohane nõusolek. 

Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb tehnovõrgu omanikul anda 5-aastane garantii. Garantii hõlmab mistahes 
defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses Tehnovõrgu rajamisega. Tehnovõrgu omanik 

kohustub likvideerima või tagama nimetatud defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal 

kulul Transpordiameti poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul. 

Teehoiutööde (korrashoiutööde) tsoonis tuleb tehnovõrgu omanikul aktsepteerida teehoiutöödega seotud tegevusi. 

Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos 

projektiga kooskõlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale tehnovõrgu ehitamiseks isikliku kasutusõiguse (IKÕ) 

lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval www.transpordiamet.ee – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – 
Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlus 

(tehnovõrgud ja rajatised)). Sõlmitud leping on aluseks teemaal projektikohaste tööde teostamiseks vajaliku 

liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks. 

Projektikohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevööndis peab ehitaja 
taotlema Transpordiametilt enne töödega alustamist liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm on saadaval 

https://www.transpordiamet.ee/taotlusedblanketid#tood-ja-piirangud-ma. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse 

liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 

13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ ning esitatud nõuete täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi 

ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras. 

2.8.8.  RISTUMINE OJADEGA 
Projekteeritud gaasitorustik jääb Uueveski oja (EELIS kood VEE1139200) ja Viiratsi oja (EELIS kood VEE1139109) kalda 

veekaitsevööndisse, mis on vastavalt 50m ja 25m vee piirist ühele ja teisele poole. 

Ristumised on kavandatud suundpuurimise teel. Kaevetöid veekaitsevööndisse ei ole kavandatud – puurkaevikud 

paiknevad antud alast väljaspool. Täpsemalt vt joonised „25G021_PP_GV-4-09_RistumineViiratsiOja.pdf“  ja 

„25G021_PP_GV-4-10_RistumineUueveskiOja.pdf“. 
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2.8.9.  RISTUVAD KOMMUNIKATSIOONID 
Ristuvate kommunikatsioonide kõrgused on antud orienteeruvalt. Kõrgused täpsustada kaevetööde käigus. 

Kommunikatsioonide täpse asukoha määramiseks kutsuda enne kaevetööde algust kohale vastava võrguettevõtte 
esindaja, kes peab need selgelt maapinnal tähistama. Ristuvate tehnovõrkude kaitsevööndites teostada kaevetööd 

käsitsi. 

Kui kaevetööde käigus selgub, et pikiprofiilil toodud kaablite jt tehnovõrkude kõrgused ei vasta tegelikkusele, siis tuleb 

kaablid (kooskõlas vastava võrguettevõttega) vajalikus pikkuses lahti kaevata ja tagada minimaalne kuja. Ajutiselt lahti 

kaevatud ristuvad kaablid ja torud toestada üle kaeviku serva asetatud taladele. 

2.8.10.  TAGASITÄIDE 
Enne kraavi tagasitäitmist tuleb kontrollida, et:  

• ajutiselt lahti ühendatud torud on uuesti kokku ühendatud; 

• kõikide tehnovõrkude omanike nõuded on täidetud; 

• mittetöötavad lahti ühendatud torud on kinni korgitud; 

• kõik keevisliited on kontrollitud ja heaks kiidetud; 

• torustiku ülevaatus on lõpetatud; 

• gaasitoru temperatuur on võimalikult lähedal pinnase temperatuurile; 

• kõik gaasitorustiku katsetused on lõpetatud; 

• ajutiselt lahti ühendatud torud on selgelt markeeritud ja nende asukoht on üles märgitud; 

• tagasitäitmine ei põhjusta torudele/kaablitele ülemäära suuri koormusi. 

Kaevise täitmisel kasutada sertifitseeritud liiva ja paekivikillustiku fraktsioone.  

Liivast alus ja alumised asenduskihid tulevad tihendada nii nagu tagasitäide. 

Liivast kaitsekiht tuleks paigaldada samal päeval, kui toru paigaldatakse kraavi. Torustik katta 10 cm paksuse 
liivakihiga. Torustiku algtäide kallata võimalikult ühtlaselt mõlemale poole toru, tihendades selle külgedele. Algtäide 

tihendada käsitsi. Esmases tagasitäites ega kraavi põhjas ei tohi olla materjale, mis võiksid kahjustada torustikku ja 

selle katet. 

Tagasitäide ei tohi sisaldada suuremaid kive, asfaldi tükke, sillutuskive, orgaanilist materjali, prügi või külmunud 

pinnast ega jääd/lund. Mittesobilik materjal (kivid, turvas jms) tuleb asendada tagasitäitmiseks. 

Tagasitäitmine ja tihendamine tuleb teostada kihtide viisi, et vältida ülemääraseid vajumisi ning toru ovaalsuse teket. 

Kraavi peab täitma nii, et torustik oleks kogu pikkuses ja igalt poolt ühtlaselt ja kindlalt täitematerjalidega toestatud. 

Tänavatel teha tagasitäide kogu ulatuses liivaga tihendades 30 cm kihtidena kuni 98% tihedusastmeni. Väljaspool 

liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% tihendusastmeni (Proctorini).  

Haljasaladel võib tagasitäiteks kasutada mineraalset pinnast.  

Tagasitäitmiseks mittesobiv pinnas teisaldada ehitusjäätmete ladestuskohta.  

2.8.11.  PINNASEKATETE TAASTAMINE 
Peale ehitustööde lõppu taastada rikutud ja eemaldatud katted vähemalt esialgse kvaliteediga. Taastada 

olemasolevad ehitustööde käigus rikutud tänavakatte märgised. 

Taastatava asfaltbetoonkatte ääred lõigata sirgeks. Tee katend taastada vastavalt kihipaksustele kihtide kaupa, 
astmeliselt. Iga järgnev katendi kiht peab olema ülekattega alumise suhtes vähemalt 30 cm. Katendite taastamisel 

järgida asfaldist katendikihtide ehitamise juhist.  

Erinevate asfaltbetoonkatte kihtide pind ning uue ja vana asfaltbetoonkihi vaheline kontaktpind kruntida bituumeniga. 

Pealmise asfaltbetoonkatte vuugikohad katta bituumeniga ja puistata üle graniitsõelmetega. 

Keelatud on asfalteerimine vihma ajal. 

Asfaltsegude jämetäitematerjalid peavad vastama „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele“ Maanteeameti 

peadirektori 23.12.2015 a. käskkirjale nr 0314. Kasutatavad asfaltbetoonsegud ja selles kasutatavad täitematerjalid 
peavad vastama ka EVS 901 osade 1, 2 ja 3 nõuetele. Teetööde teostamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri 

määrusest 03.08.2015 nr. 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 
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Juhul, kui tee ehitustööde kaigus rikutakse äärekivi, siis tuleb paigaldada uus äärekivi vähemalt samaväärsest 

materjalist. Äärekivid paigaldada betoonist C15/20 alusele. Toetava betooni kõrgus peab võimaldama projektijärgse 

katte nõutavas paksuses ehitamise. 

Haljasalade murukatete taastamisel võib tagasitäiteks kasutada kaevekohast väljavõetud pinnast, pealmine külvialune 

kiht peab olema 10 cm paksuse kihina täidetud taimede kasvuks sobiliku mullaga. Murukatte või rohukamara 

taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse murumättad. Külvamiseks sobilik aeg on 01. mai – 01. 

september. Kaevetöö üleandmiseks peab muru olema tärganud ja üks kord niidetud. 

2.9.  MAA-ALUSE TORUSTIKU TÄHISTAMINE 
Gaasitorustikku identifitseeriv kaabel (kontrolljuhe) kinnitada paigaldatava gaasitoru pinnale. Teha ühendus 

olemasoleva kaabliga, väljavõtted tuua maakraani kape alla ning ots tuua perspektiivsesse GRK-sse. 

Vastavalt paigalduskohale tuleb kasutada kahesoonelist vähemalt 2.5 mm2 ristlõikega plastisolatsiooniga vaskkaablit, 
mis sobib allmaapaigalduseks (NYY kaabel). Kontrollkaabel peab olema elektriliselt terviklik ja kogu pikkuses 

isoleerkattega kaetud. Kõik juhtme ühendused tuleb teha kaablimuhviga, mis tihendatakse ja isoleeritakse lindiga. 

Isolatsioon peab olema veekindel. Kui tarnetoru ehitus on lõppenud, siis tuleb kontrollida kontrolljuhtme kõikide 

ühenduste ja haruühenduste elektrilist terviklikkust.  

Projekteeritud gaasitorustiku kohale (min 400 mm) paigaldada 100 mm laiune kollane turvalint markeeringuga 

„MAAGAAS“. 

Gaasitorustiku tähistada maapeal oranžide märketulpadega. Märkepostid paigaldada pöördekohtade G-2, G-5, G-21, 

G-25, G-28, G-35, G-40, G-46 ja G-50 kohale maapinnale ehk teisisõnu tähistada ojade-kraavide, ja teede alt 

läbiminekud. 

2.10.  KVALITEEDI- JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE 
2.10.1.  ÜLDNÕUDED 

Objekti gaasiseadmete montaaž tuleb teostada kvalifitseeritud personali poolt, kes omab vastavat õigust.  

Ehitustööde teostamisel arvestada ka Hea Ehitustava nõuetega. 

Gaasipaigaldise ehitamine peab olema dokumenteeritud ehitustöövõtja poolt vastavalt majandus- ja taristuministri 

määrusele nr 115 04.09.2015 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 

esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. 

Ehitusdokumentideks on eelkõige: 

• teostusjoonised; 

• ehituspäevik; 

• kaetud tööde akt; 

• töökoosolekute protokollid; 

• muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, 

hooldus- ja kasutusjuhendid. 

Ehitusdokumendid tuleb üle anda ehitisregistrile, kohaliku omavalitsuse üksusele või muule õigusaktiga määratud 

pädevale asutusele. Eelistada tuleb dokumentide elektroonilist üleandmist. 

2.10.2.  KEEVISLIIDETE KONTROLLNÕUDED 
Kõik liited tuleb töökohal visuaalselt kontrollida torustiku operaatori poolt tunnustatud protseduuride kohaselt. 

Kontrolli võib teostada isik, kes oli seotud liite valmistamisega. Iga täiendav kontroll tuleb läbi viia asjatundliku isiku 

poolt sagedusega, mis sõltub kasutamistingimustest. 

Kõik tulemused tuleb dokumenteerida. 

Liidete kvaliteet sõltub täpsest keevitusprotsessist kinnipidamisest, seadmete korrasolekust ja keevitaja oskustest. 

Keevisliidete kvaliteeti peab kontrollima visuaalse vaatluse kontrollimisega.  
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2.10.3.  SURVEKATSED 
Talituslikud nõuded surveproovi ja kasutuselevõtu kontrolli kohta teostada vastavalt standardile EVS-EN 12327. 

Surveproov teostada kirjaliku juhendi alusel, mille koostab torustiku võrguettevõte või volitatud asutus, sealjuures 

tuleb lähtuda õigusaktidest ja standarditest ning arvestada kohalikke tingimusi. 

Tugevusproovi ja tihedusproovi võib läbi viia kombineeritud proovina, kus proovirõhk on 6.0 bar, kestvus 24h. 

Erandiks on torustiku komponendid, mida ei saa tiheduskatsega katsetada. Neid komponente tuleb katsetada kohe 

pärast kasutuselevõttu töörõhuga. 

Survekatse teha enne projekteeritud torustiku ühendamist olemasoleva torustikuga. Peale edukat survekatset teha 

ühendus olemasoleva torustikuga ning viimane ühendus kontrollida lekkekontrolli ainega töörõhul. 

Katsetataval torustikuosal võib surveproovi ajal teostada ainult surveprooviga kaasnevaid tegevusi. 

Tugevuskatse proovirõhku tuleb hoida vähemalt 30 minutit peale temperatuuri ja rõhu stabiliseerumist ning 

registreerida katse algus ja lõpp. 

Pärast edukat tugevusproovi läbiviidav tihedusproov. Lekkekontrolliainega kontrollimisel ei ole nähtav leke lubatud. 

Pneumaatilisi katseid peab tegema kuiva ja õlivaba õhu või inertgaasiga. Uute paigaldiste tugevuskatse tegemisel ei 

tohi katseainena kasutada küttegaasi. 

Surveproovi nõuete täitmist teostab tunnustatud isik. Surveproovi ei tohi teostada vastu suletud sulgeseadmeid. Kogu 

toestamata (kinnitamata otstega) torustik tuleb surveproovi ajal kindlustada liikumiste vastu.  

Proovimise protseduur ei tohi ohustada inimesi ega ümbritsevat keskkonda. Vajadusel peab rakendama abinõusid 
ümbruskonna informeerimiseks proovimise toimumisest. Iga ohutsoon tuleb tähistada, vajadusel tuleb välja panna 

ohutusmärgid.  

Kui surveproov ebaõnnestub, tuleb teostada lekete uuring kirjalikult koostatud protseduurile vastavalt. 

Surveproovi ja kasutusse võtmise vahelisel ajal tuleb torustiku osa hoida surve all. Enne kasutusse võtmist tuleb 

kontrollida rõhku, et veenduda torustiku osa korrasolekus.  

Katseprotokoll koostada pärast edukat surveproovi vastutava tunnustatud isiku poolt. 

Proovidokumentatsiooni tuleb säilitada  kuni gaasipaigaldise töö lõpetatakse või proovitakse uuesti ning koostatakse 

uus vastav dokument. 

 

Ehituskirjelduse koostas Alar Loigu …………………………………………… 


