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1. JOONISED JA ASUKOHT 
 

Asendiplaan                00Y 

Asendiplaan                     001-017 

Üldelektriskeem               020 

AJ15226 Üldelektriskeem              021 

AJ15225 Üldelektriskeem              022 

AJ15224 Üldelektriskeem                          023 

AJ15223 Üldelektriskeem                          024 

AJ15222 Üldelektriskeem              025 

AJ15221 Üldelektriskeem              026 

AJ15221 Üldelektriskeem                          027 

Keskpinge normaalskeem                           050 

KP ÕL M1 Paigutusjoonis                           053 

KP ÕL M3 Paigutusjoonis                           054 

KP ÕL M9 Paigutusjoonis                           055 

KP ÕL M20 Paigutusjoonis                           056 

KP ÕL M37 Paigutusjoonis                           057 

KP ÕL M38 Paigutusjoonis                           058 

KP ÕL M59 Paigutusjoonis                           059 

KP ÕL M76 Paigutusjoonis                           060 

KP ÕL M55 Paigutusjoonis                           061 

KP ÕL M2 Paigutusjoonis                           062                                  
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2. TEHNILISED NÄITAJAD 
 

Põhilised seadmed ja trassi pikkused (horisontaalprojektsioon) 

Projekteeritud mastalajaam,  7 kpl 

Projekteeritud 24 kV maakaabel  m 

Projekteeritud 1 kV maakaabel  m 

Projekteeritud õhuliini masti tõmmits  tk 

Projekteeritud 1 kV õhukaabel  m 

Projekteertud õhuliini puit mast  tk 

Projekteeritud õhuliini puit masti tugi  tk 

Projekteeritud 24 kV õhukaabel  m 

Demonteeritud keskpinge õhuliin   m 

Demonteeritud õhuliini puit mast  tk 

Demonteeritud raudbetoon mast või jaland  tk 

Demonteeritud tõmmits  kpl 

Demonteeritud mastivõimsuslüliti  kpl 

Demonteeritud lahklüliti  kpl 

Demonteeritud lahkkaitse  kpl 

Demonteeritud mastalajaam  kpl 

Demonteeritud KTP alajaam  kpl 
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3. SELETUSKIRI 
 

3.1. ÜLDOSA 
 

Käesolevas projektis on lahendatud Kaiu-Lihu keskpinge fiidri õhuliini rekonstrueerimine. Projekt 

on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt projekteerimisülesandele nr. IP6557. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgnevatest normdokumentidest (millest peab kinni pidama nii 

ehitusel kui hilisemal käidul): 

• “Ehitusseadustik” 

• “Asjaõigusseaduse AÕS” 

• “Seadme ohutuse seadus" 

• Enefit Connect OÜ ettevõttestandardid, juhendid 

• EVS-EN 61140:2016/AC:2017 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. 

Kaitse elektrilöögi eest” 

• EVS-HD 60364-4-42:2011/A1:2015 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4- 42: 

Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest” 

• EVS-HD 60364-4-43:2010 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse” 

• EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. 

Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest” 

• EVS-HD 60364-5-51:2009+A11:2013 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised“ 

• EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: 

Kaitseviisid" Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest" 

• EVS-HD 60364-5-52:2011+A11:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud” 

• EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid” 

• EVS-EN 50110-1:2013 „Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded” 

• EVS-EN 61936-1:2010+A1:2014 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV 

Osa 1: Üldnõuded“ 

• EVS-EN 50522:2010 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste 

maandamine“ 

• Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja õigusaktid 

Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tööst puudutatud kinnistu(te) 

omanikke töödega alustamisest tähitud kirjaga allkirja vastu vähemalt 3 päeva enne töödega 

alustamist (kui kooskõlastuste koondtabelis pole määratud pikemat tähtaega), teavitades neid 
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tööde teostamisest nende maaüksustel ning arvestama nende tingimuste, nõudmiste ja 

kooskõlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 päeva enne ehitustöid Tellija projektijuhti, 

kohaliku omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende tingimuste, 

nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal taotleda luba 

kohalikult omavalitsuselt kaevetööde läbiviimiseks ning võtta tööülesanne Elektrilevi OÜ 

vastavast piirkonnast. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid 

looduses maha märkida. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja 

vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja 

esindaja. Ehituse käigus kahjustada saanud maaalune kommunikatsioon tuleb ehitajal 

nõuetekohaselt taastada. Pärast trassi mahamärkimist võtta ühendust projektijuhiga, kellega 

objekti avakoosolekul leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. 

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 

ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul 

enne tööde alustamist. Pidada kinni töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning 

headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja 

taristuministri 01.01.2018 määrusega nr 43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks teel 

ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja 

projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide 

pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele tarbijatele. 

Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. 

Seletuskirjas ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning 

materjalide spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv. 

Geoalusena on kasutatud järgnevat materjali: Guvana Disain OÜ töö nr G_832_23 01.2024. 

Koordinaadid L-Est’97, kõrgused EH2000 süsteemis. 

NB! Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis 

või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
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3.2. TEHNILINE LAHENDUS, TEOSTATAVAD TÖÖD 
 

3.2.1.  
 

3.2.2. PROJEKTEERITUD MASTALAJAAM 
 

Mastalajaama ehitamisel juhinduda juhendist P340. Vastavalt asendiplaanil näidatud kohale 

paigaldada olemasolevata alajaamade asemele mastalajaam: 

• AJ15220 50 kVA trafoga. 

• AJ15221 100 kVA trafoga. 

• AJ15222 50 kVA trafoga. 

• AJ15223 50 kVA trafoga. 

• AJ15224 50 kVA trafoga. 

• AJ15225 50 kVA trafoga 

• AJ15226 160 kVA trafoga 

Mastalajaama paigaldamisel järgida mastalajaamade paigaldusjooniseid. 

 

3.2.3. OLEMASOLEVAD JA PROJEKTEERITUD MAAKAABELLIINID 
 

Maakaabelliinide väljaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid 

koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud üldelektriskeemil, kaablite kulgemine looduses on 

esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis ning tööde mahud on 

esitatud tööde mahtude tabelis. Kõik kaablid on ette nähtud olemasolevate ühenduste 

taastamiseks. 

 

3.2.4. MAAKAABELLIINI TÖÖDE KIRJELDUS 
 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse 

tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja 

andmetest. Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb 

kohale kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 450N või 750N 

(kaabel on ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2 m ulatuses paigaldatud torusse) ning 

juhinduda normide-kohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud 

tingimustest. Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Ristumine riigiteega teostada kinnise 
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läbindamise meetodil, kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 1250N, sügavus katte ja mulde all 

minimaalselt 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusele 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, 

kraavi/truubi põhjast 1,0m. Paralleelkulgemine riigiteemaal kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 

750N, sügavus mulde nõlvast kuni 1m kaugusele 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, 

kraavi/truubi põhjast 1,0m. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, 

tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide 

kaitsetsoonis teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on 

lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei 

leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus 

täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna 

ning otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja 

olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks. Kaevamistööde käigus selgunud maaaluste 

kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 

esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. 

Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud 

pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada 

teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule. 

Tabel 3.1 Projekteeritud kaabelliinid 

Kaabli nr. Algus Lõpp Kaabli parameetrid Pikkus, [m] 
(trass/kaabel) 

MPL416528 AJ15226 LK224879 AXPK 4G120 16/22 

MPL AJ15226 LK AXPK 4G120  

MPL AJ15226 ÕL mast M1 AXPK 4G120  

MPL AJ15226 ÕL mast M1 AXPK 4G120  

MPL417243 AJ15222 LK225001 AXPK 4G50 2/8 

MPL AJ15221 LK AXPK 4G  

MPL AJ15221 ÕL mast M1 AXPK 4G  

MPL AJ15221 ÕL mast M1 AXPK 4G  

MPL AJ15221 ÕL mast M1 AXPK 4G  

MPL AJ15221 MP JM1 AXPK 4G 10/16 

     



Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557.  
Stromtec OÜ. Töö number 23-170. Tööprojekt.  23.01.2024 

10 
 

 

Kaablite paigaldusel pidada kinni allolevas tabelis välja toodud vähimatest vahemikest. Järgida 

kaabli tootja poolt nõutud vähimaid painderaadiusi. 

Tabel 3.2 Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsoonidega 

ristumisel (torus/ilma toruta) 

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel 

Vee-, drenaaži- ja kanalisatsioonitoru ≥ 1,0 / > 1,0 ≥ 0,2 / ≥ 0,3 

Sidekaabel ≥ 0,25 / ≥ 0,5 ≥ 0,1 / ≥ 0,3 

Gaasitoru ≥ 1,0 / > 1,0 - / ≥ 0,3 (kaabel terashülsis) 

Kaugküttetorustik, kanali pealispind - / ≥ 2 - / ≥ 0,2 

Elektrikaabel - / ≥ 0,5 ≥ 0,1/ ≥ 0,3 

 

Kaablitrassid paigaldada haljasalal min. 0,7 m (kaevise ülapinnast kaabli ülapinnani), põllul ja 

heinamaal min. 1,0 m kui asendiplaanil pole kirjeldatud teisiti. Riigiteemaal sügavus katte ja 

mulde all minimaalselt 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusele 1,2m; teemaal ja ristumisel 

kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m. 

 

3.2.5.  OLEMASOLEVAD JA PROJEKTEERITUD ÕHULIINID 
 

Õhuliinide väljaehitamisel juhinduda juhenditest P339, P367, J3301 ja J3198. Projekteeritud 

õhuliinide parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud üldelektriskeemil, õhuliini 

kulgemine looduses on esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis ning 

tööde mahud on esitatud tööde mahtude tabelis ja mastitabelis. 

 

 

 

3.2.6. ÕHULIINI TÖÖDE KIRJELDUS 
 

Õhuliinil asendada olemasolevad keskpinge paljasjuhtmed BLL 62 (haruliin) ja 99mm2 (pealiin) 

ristlõikega isoleeritud õhuliinijuhtmetega. Juhtmete tõmme võetakse vastavalt 

paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on esitatud juhtmete tõmbed ja ripped erinevate 

taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga taandatud visangu korral esitatud ripped 

konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks. Paigaldustabelid on leitavad J3301. Teega 

ristumisel on ette nähtud minimaalne vahekaugus 7 m õhuliini juhtme ja teepinna vahel. 
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Lõpumastid asendada uute mastide ja tugedega. Vastavalt liinilõigu pikkustele tuleb paiagaldada 

asendiplaanil toodud kohas ankrumast, mis on nagu lõpumast. Kandemastide vahetusel kasutada 

puitposte vastavalt asendiplaanil osutatud märkustele. Kui alles jääb raudbetoonmast, tuleb see 

vajadusel õiguda, mastid tuleb maandada. Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada 

liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem töökindlus ja vastupanuvõime. Juhtmete 

paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumenditest. Mastide minimaalne paigaldussügavus 

pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani 

joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse 

korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas kividerohke 

kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Ristumisel tehnorajatistega tagada 

nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit maapinnast. Kõik isolaatorid tuleb 

asendada uutega, pingetasemele vähemalt 20 kV. Kõikide traaversite puhul tuleb tõirisolaatorina 

kasutada vene-tüüpi isolaatoreid ШФ20Г1 (SHF20G1) või ШФ20-13-E-1-I (SHF20-13-E-1-I) ja 

isolaatori tõira mõõtudele vastavaid plastist kattekoonuseid. Tõmbeisolaatorina tuleb nõutava 

lekkeraja pikkuse tagamiseks kasutada ainult komposiitisolaatorit SDI190.280. Avamaastikul ja 

kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku tipus igasse masti. 

Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu mastidele.  

Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm!  

NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid. 

NB! Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda 

projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! Joonisel ja mastitabelis on 

esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, tegelik maht selgub tööde teostamise 

käigus! 

 

 

 

3.3. KAITSE JA MAANDAMINE 
 

Ristumisel õhuliini tööpingest madalama, sama või kõrgema tööpingega kesk- või 
kõrgepingeõhuliiniga, tuleb õhuliini ristumisvisangu puitmastidele paigaldada sädevahemikud 
koos maandustega (maandustakistus kuni 15 Ω).  

Ristumisel madalpinge õhuliiniga peavad ristumisvisangu madalpinge mastid olema maandatud 
olenemata masti tüübist (betoon- või puitmast). Nõutud maandustakistus madalpinge mastil 
ristumise korral on kuni 30 Ω. 
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Alajaama maanduspaigaldis ehitada välja vastavalt alajaama maanduspaigaldise joonisele. 

Alajaama maanduse ehitusel lähtuda Elektrilevi OÜ poolt koostatud juhendist P393 (kehtiv alates 

21.04.2016). Kõik ühendused teostada poltliite, pressliite või mõne muu töökindla ühenduse teel. 

Vältida maa sees oleva maandusseadme ümbritsemist liivaga, vajadusel katta savikihiga. 

Ristumisel kommunikatsioonidega, tagada minimaalne puhasvahe 0,1 m. 

Maandustakistuse arvutamisel on lähtutud rikke mittekiirest väljalülitamisest ning sellest 

tulenevalt maksimaalselt lubatavast puutepingest UTP = 50 V, madalpinge- ja keskpinge-

maanduspaigaldiste ühendamisel. Arvutuses võetakse olemasoleva KP võrgu maaühendusvoolu 

väärtuseks 10 A (kompenseeritud). ZE<2x50V/10A=10 Ω. Komplektalajaamale on projekteeritud 

maanduspaigaldis arvutusliku maandustakistusega Rm≤10Ω. 

Ehituse käigus mõõta alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi väärtust. Juhul, kui ei 

suudeta kogu alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi väärtust saavutada Ze≤4Ω 

tuleb alajaama kontuurile lisada maanduselektroode või rajada süvamaandur. 

Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. 

Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. 

Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m 

sügavusele pinnasesse. 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 

1. PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja 

pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist 

2. RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 

pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude 

väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 

“Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektrilöögi eest” punktis 

411.3.2.3 toodud nõuetes 

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Ωm. 

Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei 

anna soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral 

ehitada süvamaandur. 

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada võrgustandardi juhendist. 

 

3.4. TÄHISTUSED 
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Tähistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OÜ (0,4…20kV) juhendist P346 „Identifitseerimine 

ja tähistamine“. Paigaldada operatiivtähised, kaablite suunad ja skeemid. Maakaabli otsad tuleb 

tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed: kaabli number, 

tootemark ja ristlõige.  

Lisaks tuleb järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardeid tähistuste osas. Välitingimustes kasutatavad 

tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ja peavad olema kinnitatud kilpidele ning 

metallkonstruktsioonidele neetidega või kruvikinnitusega puitmastidele. Kasutada musta kirjet 

kollasel taustal va. maandusseadme tähised mis peavad olema punast värvi. 

 

3.5. TEGEVUSED MAAPARANDUSSÜSTEEMI ALAS 
 

Maakaabelliini või mastide paigaldamise käigus juhuslikult vigastatud maaparandussüsteemi 

drenaažtorud kaevata lahti ja vahetada välja sama läbimõõduga plasttorude vastu, 

ühenduskohad katta geotekstiiliga. Vajadusel kaasata maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate 

registri (MATER) registreeringuga spetsialist. Tööde käigus tekkinud drenaaži vigastuse 

parandamisel on vaja koostada teostusjoonis, mis esitatakse PTA piirkondlikule esindusele. 

Drenaaži vahetus läheduse teostada kaevetööd käsitsi.  

Vastavalt Põllumajandusministri määrusele nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad 

nõuded“ § 7, 8 ja 9:  

• Drenaažitoru ja liitmiku ühendamise korral ei tohi ühendusel jääda suuremaid kui 1,5 

millimeetri suuruseid vahesid ning drenaažitoru ja liitmiku ühendamise tulemusena peab olema 

tagatud drenaažisüsteemi toimimine. Kui savist drenaažitoru ühendatakse plastmassist 

drenaažitoruga, ümbritsetakse nende torude ühenduskoht geosünteediga. 

• Drenaažitoru paigaldatakse drenaažikaevikusse vahetult pärast selle kaevamist. 

Drenaažitoru ei tohi paigaldada veeldunud kaevikusse. 

• Kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud drenaažitoru katmist teisiti, kaetakse see vahetult 

pärast paigaldamist 15–20 sentimeetri paksuse mullakihiga. 

• Drenaažikaeviku tagasitäites ei tohi olla üle kümnesentimeetrise läbimõõduga kive ega 

külmunud pinnasetükke. 

Torustiku kattekonstruktsioon olenevalt pinnase liigist torustiku rajamissügavuses rajatakse 

kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 2013 joonisel 2.18 toodud konstruktsiooni 

kohaselt. 

Maakaabelliini ristumisel eesvooluga paigaldada kaabel kraavi põhja alt vähemalt 1,0 meetri 

sügavuselt lähtudes naabruses oleva truubi põhjast. 
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3.7. DEMONTAAŽ 
 

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile - 

,,Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur’’ (J3106) ning 

utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud 

korrale. Demonteeritud mastide augud täita täitepinnasega. Juhul, kui asendatav või 

demonteeritav õhuliini mast on raudbetoon jalandil ning tegelikult on veel üks vana puit mast 

jäetud maa sisse, siis tuleb ka see vana puit mast välja tõmmata ja utiliseerida.  
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4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 
 

4.1. EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS 
 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, 

tööjõu, transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni 

täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 

tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis 

kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde 

maksumus sisaldub Töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms 

kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 

teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga 

üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada 

täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 

tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka 

ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste 

kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

 

4.2. OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSKORRALDUS 
 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. 



Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557.  
Stromtec OÜ. Töö number 23-170. Tööprojekt.  23.01.2024 

16 
 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning 

nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed 

peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile 

ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

 

4.3. OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE 
 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides. 

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 

poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija 

ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed 

materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

 

4.4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUSNÕUDED 
 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 

 

4.5. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE JA JÄRELEVALVE 
 

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 

koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 

personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadusest ja Tellija 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. 
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Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist 

kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta 

koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 

tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta valmisolevaks 

enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab 

enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama: 

• Abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm 

• Liikluskorraldust 

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise 

loa. 

 

4.6. TÖÖDE KVALITEEDINÕUDED 
 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest ja 

normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 

 

4.7. TEEDEEHITUSE OSA 
 

4.7.1. TEETÖÖDE ÜLDISED TEHNOLOOGIANÕUDED 
 

Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid võetakse 

Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule. 

Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele: 

• Maanteeameti koguleheküljel www.mnt.ee rubriigi „Juhendid ja juhised” alarubriikides 

Projekteerimisjuhendid; ehitus, remont, hoole; liikluskorralduses toodud juhised, 

juhendid, nõuded, teede projekteerimisnormide muudatusettepanekud ja ministri 

määrused 

• „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded,“ Majandus- ja taristuminister 16.11.2020 määrus nr 

101 
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• “Tee projekteerimise normid,” Majandus- ja taristuminister 03.01.2022 

• “Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis,” kinnitatud Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015 käskkirjaga nr 0314 

• “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend,” kinnitatud 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43 

• “Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis,” kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001. 

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS). 

Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab ehitaja 

kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel 

ajutisi truupe või pumpamist. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist kaevendites ja 

aluspinnase läbi leondumist. 

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt Transpordiameti poolt kehtestatud 

dokumendile “Teetööde tehnilised kirjeldused (2019)”. 

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama 

tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtte proove vastavalt Teede- ja sideministri 

määrusele nr 55 “Tee projekteerimise normid.” Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama 

kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte 

projektjoon, katte laius ja tasasus ning põikkalle. Katte tihedus peab olema piisav. 

Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld, 

vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab olemasolevate 

kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia kuival 

aastaajal. 

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu 

pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Kõigi teedeehituslike tööde tehnoloogia ja 

kasutatavad materjalid peavad vastama Maanteeameti poolt esitatud nõuetele ja materjalid 

peavad olema tõendatavad. 

 

4.7.2. LIIKLUSKORRALDUS EHITUSE AJAL 
 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma kehtiva majandus- ja 

taristuministri määruse „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ nõudeid. Ajutiste ehitusaegsete 

ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja 

vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 

kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab 

olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 
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Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 

muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes 

vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 

ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
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