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3. SELETUSKIRI 
 

3.1. Üldosa 
 
Käesolevas projektis on lahendatud Väike-Maarja – Pikevere keskpinge (6-35kV) fiidri 
rekonstrueerimine, I (1.) ja II (2.) etapp. Tööprojekti mahus asendatakse osaliselt keskpinge 
õhuliinid maakaabelliinidega, osaliselt asendatakse amortiseerunud alajaamad, 
õhuliinimastid, paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin isoleeritud õhuliiniga ning demonteeritakse 
töösse mitteväävad liinid, mastid ja seadmed. 
 
Alusplaanina on kasutatud alljärgnevat materjali: 
OÜ Kirjanurk „Geodeetiline alusplaan“ (töö nr 10846G). Koordinaadid L-EST 97 
süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 
 
Projekt on koostatud vastavalt tellija Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandele IP6386 ja 
muudatused kooskõlastatud tellijaga. 
 
Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud. 
 
Ehitustööde teostamisel lähtuda täiendavalt: 
 Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 31.01.2019 nr 3, "Väike-Maarja valla 

heakorraeeskiri", 
 Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 05.12.2019 nr 30 "Väike-Maarja valla 

kaevetööde eeskiri" ja 
 Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 29.10.2020 nr 15 "Väike-Maarja valla 

jäätmehoolduseeskiri". 
 
Projekti koostamisel on aluseks võetud „Ehitusseadustik“, „Seadme ohutuse seadus“, EVS-
HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest”, EVS-HD 60364-4-42:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: 
Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest”, EVS-HD 60364-4-43:2010 “Madalpingelised 
elektripaigaldised. Osa 4- 43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse”, EVS-EN 50110-1:2013 
“Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded”, EVS-HD 60364-4-444:2010 “Madalpingelised 
elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest”, EVS-
EN 50522:2022 “Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine”, EVS-
EN IEC 61936-1:2021 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega 
üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”, Enefit Connect OÜ ja Elektrilevi OÜ juhtimissüsteemi 
dokumendid (edaspidi JS dokumendid) ning teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid. 
 
Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tööst puudutatud kinnistu(te) 
omanikke töödega alustamisest tähitud kirjaga allkirja vastu vähemalt 3 päeva enne töödega 
alustamist (kui kooskõlastuste koondtabelis pole määratud pikemat tähtaega), teavitades neid 
tööde teostamisest nende maaüksustel ning arvestama nende tingimuste, nõudmiste ja 
kooskõlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 päeva enne ehitustöid Tellija projektijuhti, 
kohaliku omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende tingimuste, 
nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal taotleda luba 
kohalikult omavalitsuselt kaevetööde läbiviimiseks ning võtta tööülesanne Elektrilevi OÜ 
vastavast piirkonnast. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid 
looduses maha märkida. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja 
vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi 
valdaja esindaja. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb 
ehitajal nõuetekohaselt taastada. Pärast trassi mahamärkimist võtta ühendust projektijuhiga, 
kellega objekti avakoosolekul leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. 
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Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 
ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse 
koosolekul enne tööde alustamist. Pidada kinni töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse 
nõuetest ning headest tavadest. 
Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- 
ja taristuministri 13. juuli 2015.a. määrusega nr 90, liiklejale ohutute liikumistingimuste 
loomiseks teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 
Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja skeemidel. Paigaldatud kaitsmed ja 
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Projekti asendiplaanil 
ja EPP keskkonna töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. Skeemidel 
antud arvutuslikud kaablite pikkused ning materjalide spetsifikatsioonis arvutuslikud kaablite 
pikkused + reserv. 
NB! Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 
projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö 
tellijaga. 
 

3.2. Muinsuskaitse mälestised 
 

 Projektiga hõlmatud alale jäävad järgnevad kultuurimälestised: 
Ehitustööd toimuvad ehitismälestise 

o 16096 (Vao mõisa viinavabrik), 
o 16102 (Vao mõisa saun), 
o 16099 (Vao mõisa sepikoda) ja 
o 16097 (Vao mõisa karjalaudad) kaitsevööndites. 

 Tegemist on ajaloolise Vao mõisakompleksi kuuluvate majandus- ja kõrvalhoonetega. 
 Enne kaevetööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde 

tegemise loa (MuKS §52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load – Tööde 
tegemise loa taotluse vorm). 

 Märgitud hoonete läheduses ei tohi kasutada suurt vibratsiooni tekitavaid töömasinaid, 
mis võivad tekitada hoonetele kahjustusi. 

 Pinnasetöödel tuleb olla tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja 
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestise kaitsevööndis kui ka 
väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 
31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama 
sellest Muinsuskaitseametile. 

 
3.3. Looduskaitse objektid 

 
 Ehitustööd toimuvad looduskaitse LTA1000932 (Vao karstiala) ja Põltsamaa jõe 

kaitsevööndites. 
 Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusobjektil ja selle 

kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 
 

3.4. Maaparandus objektid 
 

 Ehitustööd toimuvad maaparandussüsteemi 2103000080050001 (Kiltsi 3) 
kaitsevööndis. 

 Õhuliini mastide paigaldamisel ja vanade mastide demontaažil teha kindlaks drenaaži 
asukoht, et välistada drenaaži vigastamine ehitustöödel. Vajadusel nihutada masti 
pikki õhuliini telge. 

 Ehitustööde käigus drenaaži juhusliku vigastamise korral antud lõik asendada 
vähemalt sama läbimõõduga plasttoruga, ühenduskohad katta geotekstiiliga. 

 Tagada maaparandusehitiste ja -rajatiste korrashoid ning toimimisvõime (MaaParS § 
47 ja § 49 lg 1). Pidada kinni kaitsevööndis kehtivatest piirangutest. Peale tööde lõppu 
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esitada Põllumajandus- ja Toiduametile teostusjoonised ja kaetud tööde aktid, millel 
ära näidata maaparandusrajatiste osad. 

 
3.5. Tehniline lahendus 

 
3.5.1. Etapp I 

 
Asendatavad alajaamad: 

 Vao Küla mastalajaam asendada uue mastalajaamaga nr AJ15702 
 Vao Saeveski KTP alajaam asendada uue mastalajaamaga nr AJ14993 
 Vao Tehno KTPN alajaam ja Vao kioskalajaam asendada uues asukohas uue 

komplektalajaamaga nr AJ14994 
 Vao Teravilja KTPN alajaam asendada uues asukohas uue komplektalajaamaga nr 

AJ14995 
 Vao Elamud KTPN alajaam asendada uue komplektalajaamaga nr AJ14996. 

Paigaldada ajutine alajaam 
 Vao Bio KTP alajaam asendada uue mastalajaamaga nr AJ14991 
 Vao Uuemõisa KTP alajaam asendada uue mastalajaamaga nr AJ14992 
 Vao Antsud KTP alajaam asendada uue mastalajaamaga nr AJ14990 

 
Asendatavad keskpinge õhuliinid ja paigaldatavad keskpinge maakaabelliinid: 

 Väike-Maarja 110/35/10 piirkonnaalajaama Pikevere fiidrist tuua KP maakaabel kuni 
Vao Puhastusseadmed alajaamani. 

 Vao Puhastusseadmed alajaamast tuua KP maakaabel kuni alajaamani AJ15702. 
Demonteeritava Vao Küla alajaama MP osa ühendada uue alajaama AJ15702 peale. 

 Demonteerida KP õhuliin ja mastid Pikevere fiidri algusest kuni mastini nr. 48. 
 Vao Saeveski 160 kVA trafo tõsta ringi uuele alajaamale AJ14993. Demonteeritava 

Vao Saeveski alajaama MP osa ühendada uue alajaama AJ14993 peale. 
 Demonteeritavate Vao Tehno ja Vao alajaama MP osad ühendada uue alajaama 

AJ14994 peale. 
 Uuest KP mastist nr. M41 tuua KP maakaabel kuni alajaamani AJ14994. 
 Asendatakse KP õhuliin (M1 – M41) AJ15702 – Vao pääste – AJ14993 – Veski farm 

– AJ14994 alajaamade vahel BLL-99 vastu tüviliinidel ja BLL-62 vastu haruliinidel. 
Suuremas osas asendada KP mastid ja asendada kõik traaversid/isolaatorid. 
Mastidele paigaldada uued numbrid. 

 Demonteeritava Vao Teravilja alajaama MP osa ühendada uue alajaama AJ14995 
peale. 

 Alajaamast AJ14994 tuua KP maakaabel kuni alajaamani AJ14995. 
 Demonteeritava Vao Elamud alajaama MP osa ühendada uue alajaama AJ14996 

peale. 
 Alajaamast AJ14995 tuua KP maakaabel kuni alajaamani AJ14996. 
 Alajaamast AJ14996 tuua KP maakaabel kuni uue KP mastini nr. M42. 
 Demonteerida KP õhuliin ja mastid algusega mastist nr. 85 (uus number M40) kuni 

mastini nr. 99 (uus number M42). 
 Demonteeritava Vao Bio alajaama MP osa ühendad uue alajaama AJ14991 peale. 
 Demonteeritava Vao Uuemõisa alajaama MP osa ühendada uue alajaama AJ14992 

peale. 
 Demonteeritava Vao Antsud alajaama MP osa ühendada uue alajaama AJ14990 

peale. 
 Asendada KP õhuliin mastist nr. 99 (uus number M42) kuni Kiltsi alev alajaamani BLL-

99 vastu tüviliinidel ja BLL-62 vastu haruliinidel. Suuremas osas asendada KP mastid 
ja asendada kõik traaversid/isolaatorid. Mastidele paigaldada uued numbrid. 
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3.5.2. Etapp II 

 
Asendatavad alajaamad: 

 Väike-Maarja Aia mastalajaam asendada uues asukohas uue komplektalajaamaga nr 
AJ14756 

 
Paigaldatavad keskpinge maakaabelliinid: 

 Väike-Maarja Aia 100 kVA trafo tõsta ringi uuele alajaamale AJ14756. Demonteeritava 
Väike-Maarja Aia MP osa ühendada uue alajaama AJ14756 peale. 

 Väike-Maarja 110/35/10 piirkonnaalajaama Proteiini fiidrist tuua KP maakaabel kuni 
alajaamani AJ14756. Alajaamast AJ14756-st tuua KP maakaabel kuni Proteiini 
alajaamani. Demonteerida KP õhuliin ja mastid fiidri algusest kuni Proteiini alajaamani. 

 Väike-Maarja 110/35/10 piirkonnaalajaama Kiltsi fiidrist tuua KP maakaabel kuni 
Proteiini alajaamani. Demonteerida KP õhuliin ja mastid fiidri algusest kuni Proteiini 
alajaamani. 

 Väike-Maarja 110/35/10 piirkonnaalajaama Kaarma fiidrist tuua KP maakaabel kuni 
Kaarma Piiritus alajaamani. Demonteerida KP õhuliin ja mastid fiidri algusest kuni 
Kaarma Piiritus alajaamani. 

 
 

3.6. Projekteeritud komplektalajaamad 
 
Alajaama ehitamisel juhinduda juhendist P358. Vastavalt asendiplaanil näidatud asukohale 
paigaldada komplektalajaam arvestades plaanil näidatud nõutavat kõrgusmärki. Alajaamad 
komplekteerida vastavalt elektriskeemidele. Enne alajaama paigaldamist valmistada ette 
alajaama aluspõhi vastavalt paigaldusjoonisele. Eemaldada pinnas, alus täita killustikuga ning 
tihendada. Ümber alajaamade paigaldada kiviplaadid mõõtudega 0.6x0.6m vastavalt 
alajaama paigutusjoonisele. Kiviplaatide alla paigaldada geotekstiil, takistamaks rohu 
läbikasvamist. Kiviplaadid ja alajaama ümbrus planeerida kaldega alajaamast eemale, 
vältimaks sadevee kogunemist alajaama ümber. Minimeerimaks alajaama maanduskontuuri 
ja kiviplaatide edaspidist vigastamise vajadust/ohtu, paigaldada perspektiivselt alajaamast 
väljuvate kaablite suundadele torublokid (keskpingele D160, madalpingele D110). Kaablite 
sisseviigud realiseerida PVC toruga. Paigaldatud kaablitorude otsad peale kaablite 
paigaldamist tihendada tulekindla montaaživahuga. Projekteeritud kaablite otsamuhvid 
ankurdada. Montaažtööd teha kooskõlas kehtivate normide ja ohutustehnika eeskirjadega. 
 

3.7.  Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin 
 
Keskpinge õhuliinide paigaldamisel lähtuda juhendist P339. Kaetud keskpinge liinijuhtmete 
(BLL) paigaldamisel tuleb lähtuda normdokumendist J3301. 
Õhuliinidel tehtavad tööd on näidatud asendiplaanil. Mastide likvideerimisel ja paigaldamisel 
ettevaatust lähedalasuvate teiste olemasolevate kommunikatsioonidega. Demonteerida ka 
mastide ja toestuste maasisesed osad (k.a betoon jalandid). Mastide demonteerimisel täita 
mastide augud täitematerjaliga (kruus, liiv, täitepinnas) ja tihendada. Haritaval maal kasutada 
kõige pealmises kihis kasvumulda (vähemalt 0.3m). Samuti demonteerida liini trassilt 
varasemast ajast maha jäetud mastid, tühjad mastid ja jalandid (varasemad jäänukid) 
tervikuna, st. ka maasisesed osad. Demonteeritud mastid ja toestused ning nende osad viia 
objektilt minema ja käidelda vastavalt nõuetele. 
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NB! Valdav osa rekonstrueeritavatest õhuliinidest paikneb haritavatel põllumaadel. 
Ehitushanke korraldamisel ja ehitustööde kavandamisel arvestada põllumaade 
omanike ja rentnike täiendavate nõudmistega tööde teostamisele ning tööde 
teostamise (aasta)ajaga. Tööde planeerimisel, enne töödega alustamist selgitada 
maaomaniku ja rentnikuga võimalikud tekitatavad kahjud ja saavutada osapooli 
rahuldav kokkulepe. 
 
Õhuliinil asendada olemasolevad paljasjuhtmed isoleeritud õhuliinijuhtmetega. Juhtmete 
tõmme võetakse vastavalt juhendile J3301. Teega ristumisel on ette nähtud minimaalne 
vahekaugus 7m õhuliini juhtme ja teepinna vahel. 
Vastavalt juhendi J3301 ette nähtud ja teostatud kontrollarvutustele on ette nähtud asendada 
mastid vastavalt asendiplaanil tähistatud ja mastide tabelis toodud andmetele. Mastide 
paigaldamisel arvestada arvutusliku paigaldussügavusega, aga mitte vähem kui 2m. Kõik 
mastide traaversid ja isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20kV.  
Asendiplaanil näidatud mastidele paigaldada sädevahemikud. Õhkvahemikud sädevahemike 
elektroodide vahel on ette nähtud 150mm, kuna õhuliinid on ette nähtud vähemalt 10kV 
nimipingele. Sädevahemikud võivad paikneda traaversist suvalisel pool, kusjuures keskmise 
faasi sädevahemik tuleks mastil paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädevahemikest. 
Liinitrassi puhastamisel lähtuda ehitusaegsest olukorras. Pärast liiniehitust peavad olema 
tagatud ohutusvahemikud. 
Toe maasse sisenemise kaugus mastist peab olema vähemalt pool masti kogupikkusest (nt. 
11m masti puhul min. 5.5m). Toe kinnituskoht mastil võib olla kuni 0.3 m allpool traaversi tala 
kinnitust. 
 
 
Märkuseid: 

 Kui ristumine toimub projekteeritava õhuliini tööpingest madalama, sama või kõrgema 
tööpingega kesk- või kõrgepingeõhuliiniga, tuleb projekteeritava õhuliini 
ristumisvisangu puitmastidele ehitada sädevahemikud koos maandustega 
(maandustakistus kuni 15Ω) ning raudbetoon- ja metallmastidele maandused 
(maandustakistus kuni 15Ω) ilma sädevahemiketa. 

 Kui ristumine toimub madalpinge õhuliiniga, tuleb ristumisvisanguga seotud 
madalpinge õhuliini mastidele ehitada maandused (maandustakistus kuni 30 Ω). 

 Traaversite asendamisel tuleb soovitavalt säilitada liinijuhtmete olemasolev paigutus 
(nt. kui õhuliin on kolmnurktraaversitel ja liinil asendatakse üksikud mastid, tuleb 
kasutada Leku kolmnurktraaverseid). 

 Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20kV. Kõikide 
traaversite puhul tuleb eelistada vene-tüüpi isolaatoreid, s.t. vanade ja Leku 
kolmnurktraaversite puhul ШФ 20Г1 ning Ensto traaversite puhul ШФ 20УО. 

 Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a. juhul, kui on näha, et 
mastil on silmnähtavalt korralik maandus olemas. 

 Sädevahemikud tuleb avamaastikul ja kõrgendikul ette näha igasse kolmandasse 
masti ehk üle kahe masti, kõrgendiku tipus igasse masti. Sädevahemikega puitmastile 
pole maandust vaja ehitada, raudbetoonmastid tuleb alati maandada, olenemata 
sädevahemike olemasolust. Sädevahemike sädevahed tuleb ehitajal reguleerida 20kV 
nimipingele ettenähtud pikkusele 150mm. 

 
3.8. Projekteeritud keskpinge maakaabelliinid. 

 
Kaabelliinide väljaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid 
koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil, kaablite kulgemine looduses on 
esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis ning tööde mahud on 
esitatud Elektrilevi EPP keskkonnas. 
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Tööde täpne järjekord ja metoodika jääb objektil ehitaja lahendada. Enne kaevetöid trass 
looduses maha märkida. 
 
Ehitustöödel tuleb arvestada, et tegemist on paepinnasega. 
Väljakaevatud paepinnas purustada ja teostada äravedu. Maapind taastada esialgsele 
kujule, kui asendiplaanil ei ole märgitud teisiti. 
 
Juhul kui paas on kõrgemal kui projektne/eeldatav tehnovõrgu sügavus (näidatud 
asendiplaanil) ja seetõttu ei ole mõistlik kaabli lahtisel meetodil paigaldus tavanõuete 
kohasele sügavusele, siis võib kaabli sügavust vähendada, eeldusel et kaabel 
süvistatakse vähemalt 30 cm paekihi sisse. Seejuures on vähim kaabli 
paiknemissügavus 60 cm. 
 
Kaabli paigaldussügavus (kui joonistel ei ole näidatud teisti): 

 mitteharitav maa: 0.7m 450N, 
 haritav maa: 1m 450N, 
 kraavipõhi (settekihi olemasolul lisandub settekihi paksus): 1m 450N, 
 tänav (sõidutee): 1m 750N, 
 tänav (kõnnitee või kergliiklustee): 1m 750N, 
 muud teed ja parkimisalad: 1m 750N, 
 riigitee mulde nõlvast kaugemal kui 1m või kraavi põhjas: 1.0m. Kaitsetoru tee mulde 

all või ristumisel teega või kraaviga teemaal survetugevus 1250N ja kaitsetoru 
teemaal, v.a. mulde all ja ristumisel teega või kraaviga survetugevus 750N. 
 

Maakaabel kaitsta kaablikaitsetoruga. Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kaabli 
montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid ja teisi 
paigaldustingimusi. Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste 
valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. 
Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehitustööde 
käigus, tehes kindlaks nende täpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt või altpoolt 
läbimineku kasuks. Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti 
paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses 
tähistada kaabel märkelindiga. Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja 
maanduspaigaldise teostusjoonised. 
Puude juurestikku üldjuhul mitte kahjustada, puudele lähemal kui 2m kaevata käsitsi. 
Kaablitrassi rajamiseks vajalik võsa ja puude raie teostada minimaalses võimalikus mahus. 
Raiutav materjal ladustada maaomanikuga kokkuleppel vastaval kinnistul ühte 
ligipääsetavasse kohta või maaomaniku soovil utiliseerida. 
Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb taastada haljastus endisele kujule. 
 
Kaablite paigaldusel pidada kinni allolevas tabelis toodud vähimatest vahemikest. Järgida 
kaabli tootja poolt nõutud vähimaid painderaadiusi. 
 

3.8.1. Tabel: Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalset vahekaugused teiste 
kommunikatsioonidega ristumisel 

 
Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel 
Vee- ja kanalisatsioonitoru 1.0m 0.3m 
Sidekaabel 0.5m 0.3m 
Gaasitoru 1.0m 0.5m 
Kaugküttetorustik kanali pealispind 2.0m 0.5m 
Elektrikaabel 0.5m 0.2m 
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3.9. Projekteeritud kilbid. 

 
Liitumispunkid vt. VKVR2407 Liitumispunkti andmete ja tööülesande tellimise vorm, ver.1.xlsx 
 
Kilpide väljaehitusel juhinduda Elektrilevi OÜ ettevõttestandardist P343. Projekteeritud kilbi 
asukoht looduses on esitatud asendiplaanil. Projekteeritud kilbi parameetrid on toodud 
elektriskeemil. 
Pinnasesse paigaldatava kilbi sokli ümbrus ja selle alune osa peab olema täidetud tihendatud 
mineraalse pinnasega (näiteks paekillustik, fraktsiooniga 16...32 mm). Sokli sisemise osa 
alumine pool peab olema täidetud liivaga (min paksus 200 mm). Sokli sisemise osa ülemine 
pool peab olema täidetud tihendatud kergkruusaga maapinna tasandini (min paksus 50 mm). 
Kilpi ümbritsevale maapinnale anda kalle sadevete eemale juhtimiseks. Täitmisel tuleb 
arvestada pinnase hilisemat vajumist. Kilbid komplekteeritakse vastavalt 0.4kV 
elektriskeemile. Kilpi paigaldada niiskuskindel kilbiskeem ning liitumiskilpi paigaldada lisaks 
tarbija aadress. Kilp tähistada vastavalt nõuetele. Kilbi uksele paigaldatav nimetus peab olema 
ilmastikukindel (plastikust, metallist) ja kinnitatud neetühendusega. 
Tööülesanne arvestite paigalduseks tellida Elektrilevi OÜ projektijuhilt kolm tööpäeva enne 
ehitustööde algust mõõteseadmetes. 
 

3.10. Kaitse ja maandamine 
 
Maanduspaigaldiste ehitamistel järgida Elektrilevi OÜ juhendeid (sh. P393/4). 
Maanduste projekteerimisel on arvestatud pinnase eritakistusega 200Ωm ja 
piirkonnaalajaamade 10kV sektsiooni kompenseeritud 1-faasilise mahtuvusliku 
maaühendusvooluga 10A. 
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 
kaitseviise: 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist. 
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude 
väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 
“Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektrilöögi eest” toodud nõuetes. 
Kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei 
anna nõutud tulemust, tuleb pikendada maanduskiirt ja paigaldada täiendavad 
varrasmaandurid või rajada süvamaandur. 
Maanduskiire juhtmed paigaldada kaablikaevises 10cm allapoole kaablit ja kaablist võimalikult 
kaugele, väljaspool kaablitrasse vähemalt 1.0m sügavusele. Maanduskontuuride kaevised 
täita tihendatud pinnasega ning tähistada 0.3m juhtmest kõrgemal hoiatuslindiga. 
Kilpidele on projekteeritud maanduspaigaldis (Rm ≤100 Ω). Maanduselektroodide 
süvistamisel kaablikaevikusse paigaldada maanduselektrood kaablist võimalikult kaugele. 
Maanduselektroodid süvistada ca 8m vahega ning ühendada rõhtsa maanduriga (Cu25). 
Tekkiv kiir ühendada kilbi maanduslatile. 
Näidatud kilpidele rajada potentsiaalitasandusrõngas (raadiusega 1m). Pot. rõnga juhid ei tohi 
puutuda vastu kilbi kesta (paigaldada kaitsekõrisse). 
Kõikides madalpingepaigaldistes peab maanduspinge vastama Uf≤67V ja puutepinge 
Up≤50V. 
NB! Ettevaatust olemasolevate maanduspaigaldistega. Maanduspaigaldisi mitte kahjustada. 
Maanduspaigaldiste juhuslikul kahjustamisel tuleb see nõuetekohaselt taastada. 
Projekteeritud elektrivõrgu rajatistele ehitada maandused vastavalt projektile ja joonistele. 
 
Nõutavad maandustakistuse väärtused: 

 Komplektalajaam ≤4 Ω (toitepiirkonna resulteeruv, mõõta ja protokollida). 
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 10 kV kaablimast ≤10 Ω (kaablimastil pingepiirikute toimimise tagamiseks). Alajaama 
lähedal 

 asuva kaablimasti maandus ühendada projekteeritud alajaama maandusega 
 10 kV käsijuhtimisega lahutuspunkt ≤16 Ω, potentsiaalitasandusrõngas. 
 0,4 kV liitumiskilp ≤100 Ω. Liini haru viimasele kilbile ehitada 

potentsiaalitasandusrõngas. 
 Võimalusel ühendada kilbi maandused lähedalasuva alajaama maandusele. 

 
3.11. Tähistused 

 
Elektripaigaldiste tähistamisel ja märgistamisel lähtuda JS dokumendist P346 / 4. 
Kaabel tuleb kaevikusse paigaldades tähistada hoiatuslindiga. Hoiatuslint peab olema kollast 
värvi ning sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga ja informatsiooni 
selle kaabli omaniku kohta. Hoiatuslindi paigaldussügavuseks on 30 cm ülalpool kaablit. 
Kaabli otsad tuleb märgistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised 
andmed: 1) Kaabli tunnus; 2) Mõlema otsa võrgusõlme tunnus; 3) kaablimark koos soonte 
arvu ja ristlõigetega. 
Kilbi/alajaama ust avades peavad kaablilipikul toodud andmed olema nähtaval kohal. 
Kaablimuhvide faasid märgistada faasinumbritega. Numbrid peavad olema selgesti 
eristatavad (must number kollasel/valgel taustal), tähe kõrgus vähemalt 6 mm. Kesk- ja 
kõrgepinge maakaabli otsamuhvi tööosa (roomavlahenduskindla kahaneva toru) vastu ei tohi 
puutuda ükski võõrkeha, k.a kaabli märgis, sinna ei tohi ka midagi peale kirjutada. Märgiseid 
on lubatud paigaldada otsamuhvi pooljuhtivale torule, kui see on olemas. Kui faasimärgise 
paigaldamine kõrgepinge otsamuhvi juurde või otsamuhvile ei ole võimalik (pooljuhtivate 
torude puudumisel ühises kestas kaabli korral), siis faasimärgiseid ei paigaldata. 
Kilbi ukse keskosas, võimalikult ülaserva lähedal, peab olema hoiatusmärk “Elektrioht”. Kilbi 
ukse välisküljele ning taga- või külgseinale paigaldada kilbi tunnus. Äravõetava uksega kilbil 
kleebitakse lisatähis kilbi seesmisele külg- või tagaseinale, mitte ukse siseküljele. Sisetähise 
kõrgus on 10 mm ning välistähise kirje kõrgus on 25mm. Kilbi tootjal paigaldada uksele 
Elektrilevi logoga kleeps. 
Sisselõigete korral jäetakse pikemale kaabelliini lõigule vana tähis, lühemale määratakse uus 
tähis. 
Muutunud kaabli numbriga tuleb varustada ka vastav lipik otsamuhvi juures. Sel juhul peab 
lipikule jääma uue numbri taha vana kaabli number sulgudes (maa sees olevate lipikute 
numbrid). 
MP õhuliini fiidri esimene mast märgistada fiidritähisega. 
Omistada uute alajaamade toitele võetavate 0.4 kV õhuliinide mastidele uued tunnused. 
 

3.12. Demontaaž 
 
Alajaama demonteerimisel allesjäävad pinnase ebatasasused (lohud/künkad) tasandada 
ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Tasandatud alale külvata muru. Lammutus- 
jäätmed käidelda vastavalt jäätmekäitluse nõuetele. Metall viia Elektrilevi OÜ poolt määratud 
kokkuostupunkti. Taaskasutamiseks mittekõlblikud seadmed ja materjalid utiliseerida. 
Demonteerida asendiplaanil näidatud õhuliinid. Demonteerida õhuliini trassilt kõik R/B jalandid 
(sh ilma mastita jalandid) ja kasutuseta vanad puitmastid (sh poolikud mastid). Mastide 
demonteerimisel täita mastide augud täitematerjaliga (kruus, liiv, täitepinnas), haritaval maal 
kasutada kõige pealmises kihis kasvumulda (vähemalt 0.3 m). 
Enne demonteerimistöid teavitada maaomanikke ning arvestada nende nõudmiste ja 
tingimustega. 
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4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 
 

4.1. Ehitusplatsi ettevalmistus 
 
Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 
kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, 
materjali, tööjõu, transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid 
tehtud kuni täieliku valmiduseni. 
Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 
tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis 
kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde 
maksumus sisaldub Töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms 
kuuluvad töövõttu. 
Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt 
ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 
tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 
kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 
Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 
omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab 
sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate 
kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 
 

4.2. Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus 
 
Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 
Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 
Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  
Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning 
nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  
Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. 
Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse 
eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 
 

4.3. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 
 
Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  
Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse 
Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või 
ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 
Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel. 
Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 
tulenevate kuludega. 
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4.4. Haljastuse kaitsmine 

 
 Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva 

pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise 
tagajärjel. 

 Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja poosaste grupid piki juurestiku 
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga. 

 Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö 
tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal min 1m. 

 Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine 
kooskõlastatakse maaomanikuga (looduskaitse ala ka Keskkonnaametiga).  Peenemad 
juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga. 

 Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse 
kuivamise vältimiseks. 

 Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind 
viisil, mis välistab pinnase tihenemise. 

 Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid maaomaniku 
(looduskaitse alal ka Keskkonnaameti) poolt väljastatud kirjaliku loa alusel. 

 
4.5. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

 
Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 
 

4.6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
 
Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema 
ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast 
väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi 
Ehitusseadustikust ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse 
järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist 
kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise 
kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 
Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 
kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 
tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 
valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad 
nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab 
sisaldama: 
- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes 
arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 
- liikluskorraldust.  
Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 
hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 
esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 
alustamise loa. 
Teostusmõõdistuse teostajal on kohustus esitada geodeetiline töö kohalikule omavalitsusele 
geomõõdistuste infosüsteemi. 
 

4.7. Tööde kvaliteedinõuded 
 
Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest 
ja normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest.  
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4.8. Maastiku taastamine ja teede-ehituse osa 
 

4.8.1. Teetööde üldised tehnoloogianõuanded 
 
Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid võetakse 
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule. 
Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele:  

 Maanteeameti koguleheküljel www.mnt.ee rubriigis Juhendid toodud dokumentidele 
 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Majandus- ja taristuminister 03.08.2015 määrus nr 

101; 
 „Tee projekteerimise normid“, Majandus- ja taristuminister 05.08.2015 määrus nr 106; 
 „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015 käskkirjaga nr 0314; 
 „Killustikust katendite ehitamise juhend 2012-2“, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 

30.04.12 käskkirjaga nr 0167; 
 „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“, kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001; 
 
Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).  
Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab 
ehitaja kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades 
vajadusel ajutisi truupe või pumpamist. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist 
kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist. 
Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt “Teehoiutööde ehitusjärelvalve kord” 
Teede-ja Sideministri kehtivatele määrustele.  
Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.95. Vajadusel peab kasutama 
tihendamisel ka vett. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele 
ja eeskirjadele. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.  
 

4.8.2. Liikluskorraldus ehituse ajal 
 
Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma kehtiva majandus- ja 
taristuministri määruse „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ nõudeid. 
Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 
korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 
Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 
kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab 
olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 
Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele 
isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd 
takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
 

4.8.3. Liikluskorraldusvahendid 
 
Projekt näeb ette olemasolevate liiklusmärkide säilimise. Kui mõni liiklusmärk jääb ehitusele 
jalgu, eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pärast ehitustööde lõppu (EVS 
613:2001/A2:2016 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”). 
 

4.8.4. Kaeviku tagasitäide 
 
Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla 
paigaldatakse liivalus paksusega 10cm ja tihendatakse. Liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. 
Torualuse tihendamisel tuleb saavutada elastsusmoodul vähemalt 120 MPa. 
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Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. 
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et 
saavutada katete alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0.95. 
 

4.8.5. Katendi taastamine ja vertikaalplaneering 
 
Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on näidatud projekti asendiplaanilistel joonistel 
ja kaeviku ristlõigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. 
Katete taastamiseks vajalike materjalide kogused tuleb ehitajal määrata vastavalt töö 
mahtude tabelile. 
 

4.8.6. Nõuded katendis kasutatavatele materjalidele 
 
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust 
nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja 
vastavusdeklaratsiooniga. 
Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
Asfaltsegud. 
Asfaltsegude jämetäitematerjalide nõuded on määratud dokumendis: „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“, tabel 1: Asfalt- ja mustsegude jämetäitematerjalidele esitatavad 
miinimumnõuded, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314. 
Killustikalused. 
Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama 
alljärgnevale juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud nõudeid: 
- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 2012-2. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
30.04.2012 käskkirjaga nr. 0167. 
Dreenkiht. 
Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt üle 25%), 
mis sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 
1m/ööp (Proctor-teim). 
Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata maksimaalse 
standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 järgselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-
90 lisa 5 kohaselt kuni vastavasisulise rahvusliku standardi EVS 901-20 jõustumiseni. EVS-
EN 13286-2 järgsed katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga ühes ja samas 
laboriprotokollis. 
 

4.8.7. Haljastus 
 
Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 
Ehitustööde teostamisel puudele lähemal, kui 2m, tuleb kaevetöid teostada käsitsi, et puu 
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega 
säilitatavale kõrghaljastusele lähemale kui 3m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti 
kaskede omi). 
 
Muru rajamine ja taastamine 
Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6.5…7.0. Muld ei tohi sisaldada 
taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. 
Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja 
projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik 
ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga. 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10cm, millele külvata muruseemne 
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 
millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt 
kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga 
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vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 
15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%. 
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5. ANDMETABELID 
 

Põhimaterjalide spetsifikatsioon 
Tööde mahtude tabel (ainult EPP keskkonnas) 
Kooskõlastuste koondtabel 
Kooskõlastuste ärakirjad (ainult EPP keskkonnas) 
Joonised 

 


