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1. Dokumentide nimistu 
 

Dok 
nr 

Dokumendi nimetus Muudatus Faili nimi Kuupäev Seisund 

VK-0-01 Dokumentide nimekiri -  25.06.2019 Kehtiv 

VK-3-01 Seletuskiri - 201915_TP_VK-3-01_seletuskiri 25.06.2019 Kehtiv 

      

      

Joonised: 

VK-4-01 Asendiplaan.  - 201915_TP_VK-4-01_asendiplaan 25.06.2019 Kehtiv 

VK-6-01 Vee- ja kanalisatsioonitorustike pikirofiilid. 
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigi teega 11114
  

- 201915_TP_VK-6-01_pikiprofiilid 25.06.2019 Kehtiv 
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3. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk 

3.1. Üldandmed 
3.1.1.  Projekteerimistöö piiritlus 

Käesolev projekt on koostatud BlueSky Project OÜ tellimusel. Projekti eesmärgiks 
veevarustuse ja kanalisatsiooni tööprojekti koostamine Rae vallas Ülase ja Teeääre 
kinnistutele. 
 
Projekt on lahendatud vastavalt AS Elveso tehnilistele tingimustele, kehtivale 
seadusandlusele ning valdkonnas kasutusel olevatele normdokumentidele. 
 

3.1.2. Alusdokumendid 

3.1.2.1. Lähteandmed 
Projekti koostamisel on aluseks järgmised lähteandmed: 

 AS Elveso tehnilised tingimused nr VK-TT 162 

 Projekti teedeehituslik osa (ESD Solutions töö nr 18014) 

 Sirkel ja Mall OÜ töö nr 98-17: Oja kinnistu teede ja tehnovõrkude projekt. 

3.1.2.2. Ehitusuuringud 
Projekteerimise alusmaterjalina kasutatud ehitusuuringut: 

 Geodeetilise alusplaani koostas Exact Geomark AS, töö nr 9150, 19.09.2018. 
Koordinaadid L-Est 97, kõrgused EH2000 süsteemis.  

 Geoloogilised uuringud on teostanud OÜ REI Geotehnika, töö nr 4380-19, töö 
teostatud märts 2019. 

3.1.2.3. Normdokumendid 
Projekti koostamise normatiivse baasi valikul on lähtutud kooskõlas heast 
projekteerimistavast ja Eesti Vabariigis kehtivast normdokumentatsioonist.  
Kasutatud standardid, ehitusnormid ja juhendmaterjalid VK süsteemide 
projekteerimisel: 
 
Eesti standardid: 

 AS Elveso tehnilised nõuded  

 EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk 

 EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk 

 EVS 843:2016 Linnatänavad; 

 EVS 812-6:2012/A1:2013 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 

 RIL 77-2013 – Plasttorude paigaldamise juhend projekteerijale ja ehitajale 
 

3.2. GEOLOOGILISED UURINGUD 
 

Geoloogilised uuringud on teostanud OÜ REI Geotehnika, töö nr 4380-19, töö 
teostatud märts 2019. 
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Välitöö toimus 19.02.2019 kuni 26.02.2019, mille käigus tehti agregaatidega 
Geomachine-65GTT, Geotech-604 ja URB-2A2 kokku 39 puurauku (PA) 
maksimaalselt 3,55 m sügavuseni maapinnast. Lisaks teostati 16 löökpenetratsiooni 
(LP) seadmega DPSH(A) maksimaalselt 3,40 m sügavuseni maapinnast. 
 
Uuringuala paikneb Põhja-Eesti moreentasandikul, kus maapinna absoluutkõrgused 
on vahemikus 41,15...43,55 m. Pinnakate koosneb valdavalt moreenist, millel kohati 
lasuvad merelised setted: liiv ja möll. Aluspõhjaline Ülem-Ordoviitsiumi Keila lademe 
Kahula 2 kihistu lubjakivi, paikneb maapinnast ca 2,20...3,20 m sügavusel ja kohati 
ka sügavamal. 

 

PINNASEKIHID 

Uuritud sügavuses on välja eraldatud järgmised pinnasekihid: 
Kiht 1 – täitepinnas, esineb 0,50...1,00 m paksuse kihina puuraukude PA4, PA8, ja 
PA11...PA13 läbilõikes. Kiht koosneb mullast, liivast, möllist, kruusast, killustikust ja 
veeristest. 
Kiht 2 – muld esineb 0,20...1,00 m paksuse kihina kogu uuringualal puududes vaid 
puuraukude PA4, PA8 ja PA11...PA13 läbilõikes. Uuringupunkti LP16 läbilõikes on 
muld turbane ning PA16 ja PA32 läbilõikes kruusane. 
Kiht 3 – keskliiv esineb 0,10...1,20 m paksuse kihina puuraukude PA27, PA28, PA32, 
ja PA35 läbilõikes. Kihi pealispind lasub maapinnast 0,20...0,70 m sügavusel 
maapinnast, abs. kõrgusel 41,30...42,00 m. Pinnas on kollakaspruuni ja pruuni värvi 
ning löökpenetratsioonil saadud redutseeritud löökide arv (arvestab löögi energia 
vähenemist varraste kaalu kasvuga) Nred on vahemikus 3...12 (kohev kuni tihe). 
Uuritud alal uuringupunktide PA27, PA32 ja PA35 läbilõikes, kus liivakiht on 
suhteliselt õhuke, on tegemist koheva keskliivaga ning uuringupunktide PA28 ja LP8 
läbilõikes on liiv kohev kuni tihe. 
Kiht 4 – liivaga jämemöll ja savimöll paikneb maapinnast 0,40...0,85 m sügavusel, 
abs. kõrgusel 40,35...41,80 m. Kihi paksus on 0,20...1,85 m. Pinnas on hallikaspruuni 
ja halli värvi, puurimishinnangul valdavalt väga kohev ning konsistentsilt voolav kuni 
pehme. Löökpenetratsioonil saadud redutseeritud löökide arv Nred on vahemikus 
1...5. 
Teimimistulemuste põhjal on tegemist väheplastse liivaga jämemölliga ja väheplastse 
liivaga savimölliga, mis koosneb 1,1%...0,1% kruusast, 19,5%...23,8% liivast, 
6,6%...17,7% möllist ja 5,2%...14,5% sauest. Pinnase looduslik veesisaldus Wn= 
21,9%...32,0%, voolavuspiir WL=22,0%...26,5%, plastsuspiir WP=16,0%...16,5% 
ning voolavusarv IL= 0,97...1,52 (voolav kuni pehme). 
Kiht 5 – moreen esineb kogu uuringualal puududes vaid uuringupunktides PA28 ja 
LP7. Kihi pealispind jääb maapinnast 0,20...2,25 m sügavusele, abs. Kõrgusele 
39,55...42,60 m. Kihi paksus on 0,35...2,60 m. Moreen koosneb möllisest ja möllikast 
peenliivast, milles on ca 10...50% erinevas suurused lubjakivitükke (kruus, veerised 
ja munakad) ning kohati esineb lubjakivilahmakaid. Pinnas on kollakaspruuni, 
hallikaspruuni ja halli värvi. Löökpenetratsioonil saadud redutseeritud löökide arv 
Nred on vahemikus 8...32 (kesktihe kuni väga tihe). 
Teimimistulemuste põhjal on tegemist väheplastse rohke kruusaga möllika 
peenliivaga ja väheplastse rohke kruusaga möllise peenliivaga, mis koosneb 
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34,8%...43,7% kruusast, 38,2%...51,1% liivast, 2,3%...2,7% möllist ja 1,72%...2,3% 
sauest. Pinnase looduslik veesisaldus Wn=10,9%...11,9%, voolavuspiir 
WL=17,4%...19,3%, plastsuspiir WP=14,8%...15,0% ning voolavusarv IL=-0,72...-
1,50 (kõva). 
Kiht 6 – kivimoreen lasub maapinnast 1,00...2,60 m sügavusel, abs. Kõrgusel 
39,40...42,00 m. Kihi paksus on 0,10...1,80 m. Pinnas koosneb lubjakivikõrestest ja –
lahmakatest, mille vahetäiteks on mölline peenliiv. Kivide osakaal pinnases on ca 
60...80%. Pinnas on hallikaspruuni, kollakaspruuni ja halli värvi. Löökpenetratsioonil 
saadud redutseeritud löökide arv Nred on vahemikus 25...100 (väga tihe), kohati ei 
olnud pinnas löökpenetreerimisega läbitav. 
Kiht 7 – murenenud lubjakivi jääb maapinnast 2,20...3,20 m sügavusele, abs. 
kõrgusel 38,80...41,35 m. Kihi paksus on 0,20 m. Murenenud lubjakivi ja kivimoreeni 
piir on kohati raskesti eristatav. Pinnas on halli värvi, mergli vahekihtidega ning 
vähetugev. Löökpenetratsioonil saadud redutseeritud löökide arv Nred >60. 
Kiht 8 – lubjakivi jääb maapinnast 2,40...3,20 m sügavusele, abs. Kõrgusel 
39,30...41,15 m. Lubjakivi on valkjashalli värvi, puurimishinnangul kesktugev, kohati 
tugev. Lubjakivi kogupaksus piirkonnas (puurkaevude register VEKA andmetel) on ca 
45 m. 

 

PINNASEVEETASE 

Pinnaseveetase paiknes 19.-26.02.2019 maapinnast 0,20...0,95 m sügavusel, abs. 
kõrgusel 41,20...42,60 m. Tegemist on ülevalt esimese põhjaveekihi ehk 
pinnaseveega, mis levib peamiselt moreeni (kiht 5) pealsetes kihtides ja moreeni 
ülemises osas. Püsiv põhjaveekiht paikneb lubjakivis (kihis 8). 
Vähefiltreeruvad pinnased ja ühtlane pinnareljeef ei soodusta vete äravalgumist ja 
nende eemale juhtimiseks on kaevatud tihe kraavide võrk (ca 1,50 m sügavused). 
Praeguste ilmadega on kraavid veega täidetud. Pinnasevee väljavool toimub kagu 
suunas. Aastaaega arvestades on tegemist aasta keskmisest kõrgema 
veetasemega, mis võib sademeterikkamal perioodil või lumesulamise järel tõusta 
kohati kuni maapinnani. 

EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED 

Ehitusgeoloogilised tingimused elamurajooni rajamiseks Jüri alevikus on rahuldavad. 
Hooned on võimalik rajada madalvundamendile, asetades vundamenditaldmiku 
moreenile, kivimoreenile, murenenud lubjakivile või lubjakivile (kihtidele 5...8). 
Puuraugu PA23 piirkonnas levib vundeerimissügavuses väheplastne liivaga jämemöll 
(kiht 4), mis on halvemate geotehniliste näitajatega pinnas. Süvendite rajamine 
moreeni, kivimoreeni ja murenenud lubjakivisse (kihtidesse 5...7) võib olla 
raskendatud pinnase suure kivisuse tõttu, mis kohati ulatub kuni 80%-ni. Kivide 
vahetäiteks olev peenpurd on valdavalt tihe ja väga tihe. Süvendi rajamine 
murenenud lubjakivisse (kihti 7) ja lubjakivisse (kihti 8) tuleb seda eelnevalt ilmselt 
kobestada. Raskendavaks asjaoluks on kõrge pinnaseveetase, mis jääb 
vundeerimissügavusele. Pinnasevee äravoolu tagamiseks tuleks korrastada kraavide 
süsteem ja rajada drenaaž. Vältida tuleks vee kogunemist vundamendisüvendisse, 
kuna moreen ja kivimoreen (kihid 5 ja 6) on leondumisohtlikud ja külmakerkelised 
pinnased. Kaevetöid on soovitav teha kuivemal aastaajal, mil veetase on 
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madalseisus. Keskmine maksimaalne (normatiivne) külmumissügavus 
uuringupiirkonnas on 1,20m.  

3.3. Veevarustuse välisvõrk 
3.3.1. Olemasolev  

Olemasolev veetorustik puudub. Sirkel ja Mall OÜ tööga nr 98-17 on varem 
projekteeritud veetorustikud Oja planeeringust kuni ÜPV-1 punktini. Need on  
osaliselt ette nähtud ümbertõsta.  
  

3.3.2. Projekteeritud veevarustus 
Lehe ja Õie tänavatele on projekteeritud uus veevarustuse torustik PE de110 PN10 
koos hüdrantidega. Kõikidele piirnevatele kinnistule on ette nähtud liitumispunktid, 
kusjuures maakraan rajatakse alati kinnistust väljapoole. Torustikud rajatakse kuni 
kinnistu piirideni ja suletakse otsakorgiga. Liitumispunktid on ette nähtud kuni 1.0 m 
kaugusele kinnistu piirist. Veetoru peamagistraali hargnemissõlmedesse on ette 
nähtud sulgeseadmed (kummikiilsiibrid).  
 
Veetorustikud rajatakse lahtisel meetodil. Torude hargnemised on ette nähtud 
el.keevis kolmikute ja sadulatega.  
 
Kui topogeodeetilisel alusel toodud olemasoleva veetorustiku asukoht ei vasta 
tegelikkusele, lahendatakse kõik olemasolevate kinnistute ning torustiku hargnemiste 
ümberühendused kohapeal ehitustööde käigus.  

Riigiteega ristuvad veetorustikud rajatakse kinnisel meetodil ning nende minimaalne 
rajamissügavus on 2,0m. Ristuvad torustikud on ette nähtud hülssi. 

3.3.2.1. Veevarustuse arvutuslik vooluhulk 

 Vooluhulgad 

m³/d 

Ülase ja Teeääre arendus  40 

 

3.3.2.2. Projekteeritud trasside tehnilised näitajad 

Projekteeritud tänavatorustiku materjalid ja orienteeruvad pikkused: 
 
Torustik de110mm PE PN10  pikkus 900m 
Torustik de63mm PE PN10  pikkus 105m 
Torustik de32mm PE PN10  pikkus 20m 
 

3.3.3. Tuletõrjeveevarustus 
Projekteeritud on uued maapealsed tuletõrjehüdrandid. Hüdrant on paigaldatud 
peatorustiku kõrvale, et vähendada torustiku pikkust, milles vesi seisab.  
Hüdrandid om ette nähtud vahetult kolmikuga veetorustikule. Hüdrantide 
paigaldamisel ja tähistamisel jälgida Siseministri 18. detsembri 2007. a määrust nr 
37. Tuletõrjehüdrantide asukohad ja kaugused üksteisest on valitud vastavuses 
standardiga EVS 812-6:2012 – maksimaalselt 150m.  
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3.3.4. Veetorustike paigaldamine 

3.3.4.1. Lahtisel meetodil (V1) 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min 
2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad 
olema veetihedad. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Lahtisel 
meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint 
vastava kommunikatsiooni nimega. Perspektiivse torustiku siibri puhul peab olema 
paigaldatud vähemalt 1m toru siibri ja pimekorgi vahele. Perspektiivsed 
veeühendused peavad olema samuti suletud elektrikeevis pimekorgiga (siibri ja korgi 
vahele peab olema paigaldatud vähemalt 1m toru). 
 
Torustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8m toru peale. Puursadula kasutamisel ei 
tohi kasutada eraldi monteeritavat kuulkraani. 
 
Muu hulgas tuleb tähelepanu pöörata järgmiste nõuete täitmisele: 

 Ühes ja samas kaevikus asuvate külgnevate torude välispindade minimaalne 

horisontaalne kaugus on  0,2 m; 

 Veetorude paigaldamissügavus on vähemalt 1,8 m toru peale; 

 Kaevu seina ja toru vaheline kaugus vähemalt 100 mm (RIL 77-2013). 
Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused nii, et kaeviku seinad jäävad 
vähemalt 200 mm kaugusele kaevust (RIL 77-2013); 

 Kaugus vundamentidest peab olema vähemalt 2,0 m; 

 Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide 
vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, vähemalt 150 mm; 

Torustik paigaldatakse nii, et oleks välistatud igasugused lubamatud koormused. 
Ühendused rajatistega tehakse nii, et torustikele ei tekiks lubamatuid koormusi.  
 
Nähakse ette meetmed veetorustiku, selle ühenduste ja armatuuri kaitseks 
korrosiooni ja saastumise vastu.  
 
3.3.4.2. Kinnisel suundpuurimise meetodil (V12) 
Suundpuurimine on kaheetapiline protsess. Esimeses etapis toimib pilootpuurimine, 
puurpea ja puurvarraste abil lähtepunktist kuni lõpp-punktini, mööda projekteeritud 
torustiku keskjoont. Teises etapis suurendatakse esmast ava soovitud diameetrini 
selleks, et oleks võimalik paigutada sinna 200mm läbimõõduga toru. 

Pilootpuurimise ajal pumbatakse betoniit mööda puurvarraste keskel olevat ava 
puurvarda peani. Läbi düüside tungivad betoniidisegu joad lõikavad pinnast ja 
võimaldavad pinnaseosakesi eemaldada, uhtudes need maapinnale, kus nad 
settivad kogumismahutis. Puurimise suunda juhitakse, pöörates pead vastavalt kas 
alla, üles, paremale või vasakule.  

Pilootpuurimist jälgitakse spetsiaalse lokaatori abil. Puurmispeas oleva anduri info 
edastatakse raadiosignaali kaudu maapinnal asuvale lokaatori displeile, kus arvuti ja 
operaator tõlgendab ja märgib saadud info. Laiendus tehakse alati ca 30% suurem 
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kui sisse veetav toru. Seega näiteks 200 mm toru jaoks on vaja teha maapinda ava 
260mm läbimõõduga. Piloot puurpea eemaldatakse lõpp-punktis, misjärel 
kinnitatakse laiendajad, et esmast ava suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev 
laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida samaaegselt tõmmatakse 
puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja järgi ühendatakse 
soovitud uus toru, mis sama protsessi käigus sisse veetakse. Betoniit, mida 
pumbatakse mööda varraste sisemuses olevat kanalit, kannab vedeldatud 
pinnaseosad maapinnale. 

3.3.4.3. Materjalid 

Veetorustikena kasutatavad polüetüleentorud peavad vastama standardile EVS-EN 
12201. Ühendused olemasolevate veetorustikega on ette nähtud PE torustikele 
mõeldud tõmbekindlate muhvidega. 

3.3.4.4. Torud 

PE torustikel on ette nähtud kasutada torude ühendamisel alates De50 läbimõõdust 
põkk- või muhvkeevitust, vältida mehaanilisi liitmikke. Kasutatavad poldid, seibid ja 
mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest. Torustiku sõlmed, mis 
nõuavad töötava toru läbilõikamist on ette nähtud mittekeevisühendustena. 
Olemasoleva toru ja uue sõlme vahelises montaažis kasutada tõmbekindlaid, pikki 
tolerantsühendusi. Polüetüleen- (PE) torud ja liitmikud peavad vastama standardile 
EVS-EN12201. Satndardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. Ühendused 
olemasolevate veetorustikega on ette nähtud PE torustikele mõeldud tõmbekindlate 
muhvidega. 

3.3.4.5. Siibrid 

Siibrid ja spindlipikenduste kaitsetorud vastavalt AS Elveso nõuetele.  

3.3.4.6. Kaped, kaevud ja kaevuluugid 

Kaped ja kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124-2:2015. Asfalteeritud pindadel 
tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega 
mittekolksuvaid kaevuluuke ning kapesid. Haljasaladel paigaldada kapede ja kaevu 
luukide alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas. Kapede luukide puhasava 
peab olema minimaalselt 140 mm. Luugid ilma fiksaatorpoltideta. 
 
Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi, mille 
ümbrus peab olema tihendatud liivaga. Killustik ei tohi kahjustada tihendamisel 
spindlipikendust. Kaped peavad olema nn. vertikaalse poltkinnitusega.  
Siibrikape sõlme konstruktsioon kõvakattega pindadel mis vähendab spindli 
kahjustamise ohtu teetöödel. 

3.3.4.7. Hüdraulilise surveproovi teostamine 

Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist sulgelementi. Surveproovi 
korraldab ehitaja AS Elveso esindaja juuresolekul. Korraga testitava torustiku pikkus 
ei või olla üle 300m. Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma võrgu 
survel vähemalt 24 tunniks (torustikust peab olema õhk täielikult eemaldatud). 
Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi ei tohi teha avatud 
kaevikuga. Surveproovi alustades tõsta rõhk torus 1,3 kordse toru nominaalse rõhuni 
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ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja ühenduste 
venimise. Seejärel vähendada rõhku toru nominaalrõhuni. Jälgida, et 30 minuti 
jooksul rõhk torus ei langeks üle 0,2bari. Peale tulemuse fikseerimist vähendada rõhk 
võrgu surveni. Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja tellib vee 
analüüsi.  

3.4. Kanalisatsioonivõrk 
3.4.1. Olemasolev 

Olemasolevad torustikud puuduvad. Sirkel ja Mall OÜ tööga nr 98-17 on varem 
projekteeritud kanalisatsioonipumpla koos survetorustikuga. Survetorustik on 
osaliselt ette nähtud ümbertõsta.  
 

3.4.2. Projekteeritud olmekanalisatsioon  
Kanalisastioon on projhekteeritud alates Sirkel ja Mall varem projekteeritud kaevust 
K1-17. Lehe ja Õie tänavatele on projekteeritud uus kanalisatsioonitorustik de160 
SN8. Kõikidele piirnevatele kinnistule on ette nähtud liitumispunktid kaevudes kuni 
1.0 m kaugusele kinnistu piirist. Torustikud rajatakse kuni kinnistu piirideni ja 
suletakse otsakorgiga. Projekteeritud on ka perspektiivne ühendus üle Aaviku tee 
(kaev K1-23). 
 
Riigiteega ristuvad torustikud rajatakse kinnisel meetodil ning nende minimaalne 
rajamissügavus on 2,0m. Ristuvad torustikud on ette nähtud hülssi. 

 
 

3.4.2.1. Kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk 

 Vooluhulgad 

m³/d 

Ülase ja Teeääre arendus  40 

 
3.4.3. Projekteeritud sademeveekanalisatsioon ja drenaaž 

Sademevee ja drenaaži eelvooluks on olemasolvad kraavid.  
 
Tänavatele on projekteeritud sademeveekanalisatsiooni torustik de315 SN8 koos 
restkaevudega tänaval. Restkaevudesse juhitud sademeevsi on ette nähtud 
puhastada I-klassi õli-mudapüüduris ENS LM15 (15 L/s). Püüdureid on projekteeritud 
2 tk. 
 
Tänavate alla on projekteeirutd drenaaž . Drenaažitorustik on projekteeritud poolringi 
augustatud torust, et terve toru põhi töötaks rennina.  
 
Kinnistutele on ette nähtud drenaaži liitumispunktid, st sinna tohib juhtida ainult 
puhast vett. Liitumispunktides on ette nähtud PE de200/160 kontrollkaevud 
malmluugiga 40t. Liitumispunktide ühendustorustik on projekteeritud drenaaži 
plasttorust PP de110 rõngasjäikusega SN8.     
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Kui topogeodeetilisel  plaanil toodud olemasoleva kanalisatsioonitorustiku asukoht ei 
vasta tegelikkusele, lahendatakse kõik olemasolevate kinnistute ning torustike 
hargnemiste ümberühendused kohapeal ehitustööde käigus.  
 
Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40 cm toru laest) paigaldada 
hoiatuslint vastava kommunikatsiooni nimega. 
 

3.4.3.1. Projekteeritud trasside tehnilised näitajad 

Projekteeritud tänavatorustiku materjalid ja orienteeruvad pikkused: 
 
Projekteeritud olmekanalisatsioon de160 SN8  pikkus 900m 
Projekteeritud sademeveetorustik de315 SN8  pikkus 560m 
Projekteeritud sademeveetorustik de200 SN8  pikkus 350m 
Projekteeritud drenaaži torustik de200 SN8  pikkus 85m 
Projekteeritud drenaaži torustik de160 SN8  pikkus 730m 
Projekteeritud drenaaži torustik de110 SN8  pikkus 140m 
 

4.1.1. Torustikud ja seadmed 
Torustik on projekteeritud kanalisatsiooni plasttorust välisläbimõõduga 160, 200, 250 
ja 315 mm rõngasjäikusega SN8. Drenaaži torustik on projekteeritud poolringi 
augustatud torust, et terve toru põhi töötaks rennina.  
  
Isevoolse kanalisatsioonitorustikuna kasutatavad polüvinüülkloriidtorud peavad 
vastama standardile EVS-EN 1401 ja polüpropüleentorud standardile EVS-EN 1852 
või EVS-EN 13476. 

4.1.1.1. Kaevud 
Projekteeritud kontrollkaevud on teleskoopsed PE kaevud de400/315, de560/500, 
de800/500 ja de1125/630 malmluugiga 25t (haljasalal ja kergliiklusalal) ja 40t 
sõiduteede alal. Uued restkaevud on ette nähtud de560/500 mm (näit ISO-SVK 800). 
Restkaevud on ette nähtud settepesaga minimaalselt 300 liitrit. 
  
Reoveekanalisatsiooni kaevude põhjad peavad olema renniga. Kasutatakse 
kaevuelemente, kus torude ühenduskohad on tehases valmis tehtud. Teleskoopsed 
polüetüleenkaevud peavad vastama standardile SFS3468 või EVS-EN 13598- 
2:2009. Kaevuluugid peavad vastavama standardile EVS-EN 124.  
 
Ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni torustikel võib plastkaevudena kasutada ainult 
keeviskaeve. Elementidest monteeritavate plastkaevude kasutamine ei ole lubatud. 
Uute ühenduste tegemine plastkaevu on lubatud ainult spetsiaalse sadula abil või 
uue keevitatava sisendina. Ühenduste tegemine raudbetoonkaevu on lubatud ainult 
freesimiseteel. Kasutada võib ainult PE või PP keeviskaeve, samuti on lubatud 
kasutada tihenditega veetihedaid raudbetoonkaeve.  

4.1.1.2. Kaped ja kaevuluugid 
Kaped ja kaevuluugid peavad vastavama standardile EVS-EN 124-2:2015. 
Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud 



Töö nr       201904 
Staadium  Põhiprojekt 
 

 

19/28 VP Projekt 

 

 
Ülase ja Teeääre kinnistu teed ja tehnovõrgud 
Veevarustus ja kanalisatsioon   

17.04.2019 

 

kontaktpindadega mittekolksuvaid kaevuluuke ning kapesid. Kiviparketi korral 
kasutada mitteujuvaid luuke. Poltkinnitustega luukide kasutamine ei ole lubatud. 
Kaevude luugikomplektidja kaped peavad vastama Elveso nõuetele. 
  

4.1.2. Kanalisatsioonivõrgu paigaldus 
Enne torustike paigaldust peab kaevik ja aluskiht olema kooskõlastatud järelvalvega. 
Külmunud pinnasele torustikke rajada ei tohi. Kaeviku sügavus peab olema vähemalt 
150 mm sügavam torustiku põhjast. Toru alla peab jääma vähemalt 150 mm 
killustikupadi. Torualus on ette nähtud tihendada kuni 0,95 tihenduseni.  
Kanalisatsioonitorud paigaldada aluskihile selliselt, et need ei jääks muhvi peale 
kandma, vaid toetuks kogu pikkuses alusele. Tagasitäite esimene etapp teostada 
käsitsi, et torud ei liiguks paigast ega saaks viga. Torustike tuleb rajama hakata 
madalamast punktist. 
Isevoolne kanalisatsiooni torustikud paigaldatakse ühtlase kaldega, kindlustades 
torus isepuhastuva kiiruse. Vaatluskaevudena kasutatakse tehases valmistatud 
plastikkaeve. Kaevud varustatakse teleskoopiliste rasket transporti kestvate 
malmluukidega. Liiklusaladel ja hooldatavatel murupindadel olevad luugid tuleb 
paigaldada maapinnaga tasa.  
Torustiku külgtäide teostada liivast ning tihendada ühtlaste kihtidena. Mehaanilist 
tihendamist toru peal võib alustada siis, kui toru lae peal on vähemalt 300mm kiht. 
Liikluse all tihendatakse lõpptäide mehaaniliselt kuni tiheduseni 0,98 või vastavalt 
teekatte konstruktsioonile.  
 

4.1.3. Kinnisel suundpuurimise meetodil (K1k) 
Suundpuurimine on kaheetapiline protsess. Esimeses etapis toimib pilootpuurimine, 
puurpea ja puurvarraste abil lähtepunktist kuni lõpp-punktini, mööda projekteeritud 
torustiku keskjoont. Teises etapis suurendatakse esmast ava soovitud diameetrini 
selleks, et oleks võimalik paigutada sinna 250mm läbimõõduga toru. 

Pilootpuurimise ajal pumbatakse betoniit mööda puurvarraste keskel olevat ava 
puurvarda peani. Läbi düüside tungivad betoniidisegu joad lõikavad pinnast ja 
võimaldavad pinnaseosakesi eemaldada, uhtudes need maapinnale, kus nad 
settivad kogumismahutis. Puurimise suunda juhitakse, pöörates pead vastavalt kas 
alla, üles, paremale või vasakule.  

Pilootpuurimist jälgitakse spetsiaalse lokaatori abil. Puurmispeas oleva anduri info 
edastatakse raadiosignaali kaudu maapinnal asuvale lokaatori displeile, kus arvuti ja 
operaator tõlgendab ja märgib saadud info. Laiendus tehakse alati ca 30% suurem 
kui sisse veetav toru. Seega näiteks 250 mm toru jaoks on vaja teha maapinda ava 
325mm läbimõõduga. Piloot puurpea eemaldatakse lõpp-punktis, misjärel 
kinnitatakse laiendajad, et esmast ava suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev 
laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida samaaegselt tõmmatakse 
puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja järgi ühendatakse 
soovitud uus toru, mis sama protsessi käigus sisse veetakse. Betoniit, mida 
pumbatakse mööda varraste sisemuses olevat kanalit, kannab vedeldatud 
pinnaseosad maapinnale. 
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3.1.1.1. Kaeviku tagasitäite kihid 

Kaeviku tagasitäite kihid vastavalt RIL 77-2013 – Plasttorude paigaldamise juhend 
projekteerijale ja ehitajale. 

3.1.1.2. Pinnase tihedusproovide võtmine ehitustööde käigus 

Vastavalt AS Elveso nõudele. 

3.2. Materjalide transport, ladustamine, kasutamine 
Ehitusmaterjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja 
juhenditele ja nõuetele. Kõikidel kasutatavatel materjalidel peab olema kolmanda 
osapoole väljastatud kvaliteeti kinnitav sertifikaat. Sertifikaat peab olema eesti või 
inglise keeles. 

3.3. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitse 
Olenevalt konkreetse asukoha rajamissügavusest ning kommunikatsioonide 
lähedusest tuleb kaevikud rajada tugiseinadega. Töötsooni jäävad side- ja 
elektrikaablid tuleb toestada. Lahtisel meetodil rajatavates veetoruga ristumise 
tsoonides tuleb kaablid paigaldada kaablikaitsetorusse. Kõik olemasolevate kaevude 
luugid tõsta-langetada projekteeritud kõrgusele. 
  

3.4. Ehitustööde korraldamine 
 
1. Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 

piirangutega mürale, tolmule jms. 
2. Kinnistuväliseid torustikke haldab AS Elveso. Torustike ajutine sulgemine tuleb 

kirjalikult kooskõlastada AS-iga Elveso. Sulgemisest tulenevad kulud (näit. 
tarbijate teavitamine, joogiveega varustamine, reovee ja sademevee 
ümberpumpamine) kannab tööde teostaja. Veevarustuse ja 
kanalisatsioonitorustiku sulgemisel pikemaks kui 12 tundi tuleb tagada ajutine 
veevarustus ja kanalisatsioon ning ehitaja peab arvestama sellest tulenevate 
kulutusega. Projekteerija ei anna ajutisele veevarustusele ja kanalisatsioonile 
lahendust sest lahenduse peab andma töövõtja tööde organiseerimise käigus. 

3. Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et 
ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne.  

4. Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale. 
Ehitusmaterjalide pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht 
(kohad) tuleb Tellijaga kooskõlastada enne tööde algust.  

5. Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja 
lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette 
nähtud kohas (vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale). Samuti 
tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud 
ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.  

6. Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine 
kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 
3 – 5m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud vee 
kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema 
kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 
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3.4.1. Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

 
1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 
läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

2. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult 
vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.  
Ehitusaegse liikluskorralduse skeemi koostab ning kooskõlastab kohaliku 
omavalitsusega ehitustööde teostaja. 

3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse 
sulgemisest,  ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. 
olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, 
jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad 
vastama kehtivale korrale.  

4. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 
tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 
1m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi 
piiretel (lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga 
tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika 
läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise.  

5. Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu 
läbipääs piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb 
ehituskaevikutest ülepääsuks paigaldada vähemalt 1m laiused ajutised sillad 
käsipuude kõrgusega vähemalt 1m.   

6. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning 
nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

7. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad 
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu 
hoonetele ning muudele objektidele. 
 

3.4.2. Ettevalmistustööd 
 
1. Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil 

kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma 
vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete 
mõõtevahendite abil (v.a. hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots, mille 
asukoht tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende esindajaga). 

2. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide 
süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja 
kõrguse õigsust. 
 

3.4.3. Kaevetööd 
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1. Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede alla paigaldatava torustiku ehituskaeviku 
kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.  

2. Nimetatud tüüpi katete eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti 
lõigata. Lõige peab olema tehtud vähemalt 30cm kauguselt tagasitäidetava 
kaeviku servast. Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0m või 
vähem, tuleb teekate eemalda kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende 
lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1.0m või vähem.  

3. Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või 
väljakaevatud pinnase uhtumise.  

4. Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb 
nende valdajatelt saada vastav luba.  

5. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende 
vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.  

6. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud 
nii, et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.  
 

3.4.4. Kaeviku rajamine 
  
Kaeviku põhja laius (tasanduskihi all) peab olema vähemalt 1000mm. 
Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad 
kommunikatsioonid tuleb toestada. Kommunikatsioonide liivalused tuleb taastada. 
Puude läheduses kaevetööde teostamisel võtta tarvitusele abinõud, et võimalikult 
vähe vigastada puude juuri. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid 
ettevaatusmeetmeid. Pärast eramaadel teostavaid kaevetöid tuleb taastada endine 
olukord, mis oli enne kaevetööde algust (haljastus, teed, aiad jne). 
 

3.4.5. Kaeviku täide 
 
Tasanduskiht 
Liikluspiirkonnas tuleb torude alla rajada tasanduskiht, mille paksus peab olema 
vähemalt 200 mm mõõdetuna toru alla.  
 
Aluspinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud. 
Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 98% ja tihendamine peab olema 
tehtud mehhanismidega. 
Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru 
alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 
 
Algtäide 
Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi 
kohta. Algtäide peab ulatuma vähemalt 300 mm toru laest kõrgemale. 
Liikluspiirkonnas kasutatakse kõikide torude korral, väljaspool liikluspiirkonda < PN 
10 torude korral fraktsiooni nõuetele vastavat liiva või kruusa. Väljaspool 
liikluspiirkonda võib survetorustikel > PN10 kasutada ka fraktsiooninõuetele vastavat 
moreenliiva või –kruusa, saviliiva või savi. 
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Liikluspiirkonnas peab algtäite tihedus olema vähemalt 98%. Väljaspool 
liikluspiirkonda kehtib sama nõue erandiga torustikele > PN10. 
Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale 
jääva pinnasekihi paksus on vähemalt 300 mm. Teisi tihendusvõtteid kasutades peab 
kihi paksus olema vähemalt 150 mm. 
 
Lõpptäide 
Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Ehituskaevik tuleb kattega 
sõidu- ja jalakäijate teede all tagasi täita liivaga, mujal kohapeal väljakaevatud, 
tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Kui kaevikust väljavõetud 
pinnas sobib, kasutatakse seda, muudel juhtudel kasutatakse mujalt toodud 
materjali. Pealisehituse osas peab lõpptäitematerjal siiski olema vastava ehituskihi 
jaoks vastav. 
 
Lõpptäite materjali terasuse nõuded: 
 - toru laest mõõdetuna 1.0 m paksuses kihis ei tohi olla läbimõõdult üle 300 
mm kive ega kamakaid 
 - suurim lubatud terajämedus on 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest 
 - materjal peab olema selline, et ei jääks täitesse tühikuid 
 
Liiklusaladel peab lõpptäide olema tihendatud 98%-ni. Mitteliiklusaladel tihendada 
pinnas 90%-ni. Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäite jätta tihendamata või siis 
tihendatakse see vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise 
kõrguseni, et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga 
ühele tasemele. 
 

3.4.6. Veetõrje ehituskaevikust 
Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning 
pinnase omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrje meetodi valiku teeb 
Töövõtja, soovitav kasutada pinnase kuivendamist, so näiteks nõelfiltreid. 
 
Töövõtja tagab tööjõu, materjali ja seadmed nende tööde tegemiseks, mis on 
vajalikud pinnaveetaseme ja hüdrostaatilise rõhu alandamiseks ning kontrollimiseks, 
et kaeve- ja ehitustöid saaks teostada kuivas keskkonnas. 
 
Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool 
võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 
Enne veetõrje alustamist vaatavad Töövõtja, Tellija ühiselt üle kõik konkreetsel 
ehitusplatsil asuvate või sellega külgnevate ehitiste, rajatiste jm olukorra. Ehitisi, 
rajatisi jm pildistatakse, et oleks olemas tõendusmaterjal, kui hiljem peaks esitatama 
kahjunõudeid. Töövõtja pakkumine peab sisaldama piisaval arvul fotode tegemisega 
seonduvaid kulusid.  
 
Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku 
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi 
käigus, asendamise või taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik kulud, mis 
on põhjustatud tema enda hooletusest antud töö teostamisel või veetõrje protsessi 
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ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel järgima kõiki vastavaid 
kohalikke eeskirju. 
 

Loodusesse juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis 
kehtivast seadusandlusest, mille kohta teeb kaeveloa andja kaeveloale kirjaliku 
märke. 

Kõik kulud, mis on seotud veetõrjetöödega, peab Töövõtja arvestama pakkumise 
hinna sisse. 
 
 
 

3.4.7. Materjalide nomenklatuur 
 
1. Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud 

ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide tehnilised 
näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri 
nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus nõuda täiendavat 
informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne). Materjalide 
kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik nõusolek.  

2. Kõik joogiveega kokkupuutuvad materjalid peavad olema saanud kasutusloa 
Tervisekaitseametilt. 

3. Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt 
koostatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel või mõnel muul 
tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele 
mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. Asendamisega seotud kulud 
kannab tööde teostaja. 

4. Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt 
markeeritud.  

5. Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul kasutada 
teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab 
võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel olnud 
materjale ei ole lubatud kasutada. 

 

3.4.8. Katsetamine ja tööde vastuvõtmine 
 
Kaevik 
Kontrollida tuleb iga kaeviku põhi ja mõõtmed. Kaevikus ei tohi tekkida vajumisi, 
varinguid, lekkeid vms. Valitud kohtades tuleb viia läbi tihedusproovide teostamine. 
Tihedusproovid tuleb teha vähemalt 1 proov 50 m³ tihendatud pinnase kohta. 
 
Survetorustikud 
Paigaldatud torustik tuleb katsetada vastavalt SFS 3115-le. Töövõtja eraldab vajaliku 
tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja paigaldab selle nii, et oleks 
võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia.  Katsetused tuleb läbi viia seadmete 
abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 
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Katse ebaõnnestumisel tuleb likvideerida tõrked ja korrata katsetuse protseduuri 
kogu mahus seni, kuni katsetingimused on täidetud.   
Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 
Kõigi ühisveevärgiga ühendatud torustike (nii ajutised kui põhitorustikud), mille abil 
juhitakse vesi tarbijatele, põhjaliku puhastamise ja vajadusel desinfitseerimise eest 
vastutab Töövõtja. 
 
Pärast katsetuste lõppu tuleb veetorustikule teha läbipesu. Torustiku läbipesu peab 
toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast 
veetorustiku läbipesu tuleb torustikust võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi 
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veeproovi saab 
võtta selleks atesteeritud isik järelevalve juuresolekul. Veeanalüüsid tuleb lasta teha 
akrediteeritud laboris. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid 
peavad vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 ``Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (ja eelpoolnimetatud määruse 
muudatusele, sotsiaalministri 28. juuni 2002. a määrus nr 94). 

 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). 
Kemikaali lisatakse sellisel hulgal, et jääkkloori sisaldus on 50 mg/L kogu 
desinfitseeritava lõigu ulatuses kui toru on lahusega täidetud. Desinfitseerimise ajal 
on torustikes  rõhk üle atmosfäärirõhu. Lahust hoitakse torustikes 24 tundi, pärast 
mida peab jääkkloori sisaldus olema üle 25 mg/L, vastasel juhul tuleb protsessi 
korrata. Pärast edukat deinfitseerimist, pestakse kloorivesi hoolikalt torudest välja, 
kuni jääkkloori tase ei ületa 1 mg/L ja veel ei ole kloori lõhna.  

3.5. Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend 
 
Puuvõrade alla teostada kaevamistööd käsitsi. Projektlahenduse järgselt ehitustööde 
mahus ühtki puud ei likvideerita. Erimeetmetega kaitstavate lehtpuude kaitsetsoonis: 

1. Ehitustööde tsoonis kasvavate lehtpuude tüved tuleb kaitsta (näiteks 
puitlippidega), et takistada puude vigastamist ehitustööde käigus.  
2. Kaitstavate lehtpuude juurevõrade kaitseks tuleb võtta kasutusele 
meetmed. 
3. Ehitustööde ajal puude kaitsetsooni mehhanisme ja materjali mitte 
ladustada.  

 
Jäätmekäitluse Rae vallas sätestab jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks on 
säilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende 
tekkekohas ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Ehitamise käigus tuleb vältida 
tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma vastavad meetmed, 
tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitseseadusi ja –
nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontrollmeetmed, 
enne kui lubab töid jätkata.  Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud kogumissead-
med, nagu näiteks kõrvalejuhtimisvallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid jms., 
et vältida saastumist ja hõljuvained välja setitada. Kogutud ained hävitatakse tellija 
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esindaja poolt heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe võtta meetmed 
saastunud alade puhastamiseks. 
Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks 
põhjuseks, et tellija esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase 
eemaldamiseks ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt 
väljamaksed, kuni on rakendatud heastavad meetmed.  
 
Üldjuhul koostatakse hooldusjuhend projekti koosseisus olevatele 
mittestandardsetele lahendustele. Rulluisutajad, rulasõitjad ning tõukerattaga liikujad 
on eriti tundlikud teekatte ebatasasustele nagu makropraod, augud, liiv, kivid. 
Seetõttu tuleb perioodiliselt teekatet puhastada harjamisega. Talvine libedustõrje 
kuulub iseenesest mõistetavalt jalgtee hooldustööde nimistusse.  
 
Ülevaade tähtsamatest punktidest tee kasutajale: 

 Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud; 

 Kattega teel tohib sõita niisugune sõiduk, mis toetub tee pinnale 
pneumaatiliste või elastsete rehvidega (roomikutega), aga ka hobusõiduk, 
millel ei ole pneumaatilisi rehve; 

 Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos 
võivad rikkuda tee katet, liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teise 
rajatisi või teemaad kui viimane ei ole selliste sõidukite liiklemiseks 
kohandatud tuleb vedada eriveeremiga (treileriga) 

 Teel on keelatud: 
o Lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks; 
o Sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või 

veostega; 
o Sõita neil teeosade, mis on liiklemiseks suletud või keelatud; 
o Sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja 

mahasõiduteed; 
o Ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed ja keskkonda, piirata teel 

nähtavust või ohustada muul viisil liiklust; 
o Teele maha loopida või ladustada prahti ning jäätmeid ja juhtida sinna 

fekaale. 
 
Tänava kaitsevööndisse omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi 
peab paigaldaja omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise 
korral on tänava omanikul õigus teabevahend kõrvaldada. 
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3.6. Jäätmekäitlus ja jäätmekava 
 

Jrk Jäätme liik Ühik Kogus Käitlus 

1. Pinnase kaevamine VK 
torustike kaeviku 
mahus 

m³ 900 Pinnas kaevatakse ja väljakaevatud 
pinnasest eraldatakse võimaluse 
korral tee katendi aluses vahekihis 
taaskasutatav peenliiv, saviliiv ja 
tolmliiv. Kasutamist mitteleidev 
pinnas vedada Väo 
jäätmekäitlusettevõttesse 

     

 
Ehitus- ja lammutustööde lõpetamisel esitada ehitusobjekti jäätmeõiend koos 
jäätmete üleandmist tõendavate dokumentidega Keskkonnaametile kinnitamiseks.  
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Joonised 
 


