
 

 

       ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 
       Märge tehtud (digitaalallkirja kuupäev) 
       Riigimetsa Majandamise Keskuses. 
       Kehtib kuni (5 aastat digitaalallkirja kuupäevast) 
       Alus AvTS § 35 lg 1 p 17.  

 
 
 

RAIE- JA KOKKUVEOTEENUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18211822 
 

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)  

 
1. Lepingu Pooled ja sõlmimise alus 
1.1. Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK või Tellija, registrikoodiga 70004459, 
keda esindab põhimääruse alusel RMK Edela regiooni juht Aivar Laud  
ja 
1.2. Ühispakkujad Romets Teenused OÜ, registrikoodiga 12116759, keda esindab põhikirja 
alusel juhatuse liige Romet Roose ja keda on määratud ühispakkujate volitatud esindajaks 
ning Agmeral OÜ, registrikoodiga 10335210 edaspidi Töövõtja, 
1.3. Tellijat ja Töövõtjat nimetatakse käesolevas lepingus Pool või ühiselt Pooled. 
1.4. Leping on sõlmitud hanke 1-47/1454 „Harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimine 
2018-3“ (viitenumber 195545) alusel. 
 
2. Mõisted 
2.1. Lepinguobjekt – Pooltevahelised suhted, mis tekivad Tellija poolt tellitud raietel ja 

raadamistel ehk Puidu varumisel Töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega.    
2.2. Raie- ja kokkuveoteenus 

2.2.1. kokkuveotee ja vahelaoplatsi ettevalmistamine,  
2.2.2. alusmetsa raie,  
2.2.3. puude langetamine (harvendusraidel tüvemahuga alates 0,03 m3), k.a tuule 

poolt heidetud ja murtud puud, 
2.2.4. hankija nõudel kändude töötlemine seenhaiguste leviku tõkestamiseks, 
2.2.5. laasimine ja järkamine,  
2.2.6. raielangi puhastamine raidmetest,  
2.2.7. ümarpuidu, raidmete ja tüveste kokkuvedu ja sorteeritult virnastamine 

vahelaoplatsil, 
2.2.8. metsa- ja vahelaoplatsi tulnud ümarpuidu ja energiapuidu koguste hindamine 

ja koguste teatamine RMKle elektrooniliselt, 
2.2.9. virnade markeerimine (vahelaonime ja sordi koodide märkimine), 
2.2.10. hankija nõudel energiapuidu katmine spetsiaalse kattepaberiga,  
2.2.11. kokkuveo lõpul vahelaoplatsi puhastamine raidmetest, puu koorest jms. 

2.3. Raieperiood – üks aasta, ajavahemikul 1. juulist kuni 30.juunini.  
2.4. Päev – kalendripäev  
2.5. Tööajagraafik – raie- ja kokkuveomahu ajaline (kalendrikuu) ja mahuline 

jagunemine.  
2.6. Hinnakoefitsient – Töövõtja poolt pakutud ja lepingus kasutatav koefitsient RMK 

raie- ja kokkuveotööde hinnaraamistike ning alusmetsa (hinna)parandi 1,000 
tasemele.. 

2.7. Kinnitatud harvester – RMK poolt kontrollitud ja aktsepteeritud riist- ning 
tarkvaraga varustatud harvester, millel viiakse läbi kontrollmõõtmisi vastavalt RMKs 
kehtestatud korrale. 

2.8. Praaker – RMK esindaja Puidu varumisel ja töö üleandmise ning vastuvõtmise akti 
kinnitaja.  
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2.9. Kontrollmõõtmine – RMK kontrollmõõtja poolt läbiviidav toiming Puidu 
mõõtmiseks, mahu määramiseks ja kvaliteedi hindamiseks.  

2.10. RMK kontrollmõõtja – RMK töötaja, kes teostab kontrollmõõtmisi.  
2.11. Puit – varumise käigus tekkinud müümisväärtust omav toode: ümarpuit ja energiapuit, 

milleks on raidmed, laasimata tüvesed, kännud. 
2.12. Kütuse hind – AS Neste Eesti veebilehel www.neste.ee avaldatav diislikütuse 

hulgihind tarnetingimusel DDP Neste Eesti AS Tallinna terminalis koos aktsiisi- ja 
käibemaksuga. Juhul kui muutub võimatuks saada hinna informatsiooni eelpool 
kirjeldatud kohast või tekib Eestis muu kütuse hinna jälgimise võimalus (sarnane 
Soome Kütuse- ja Gaasi Keskliidu tarbijahinnaindeksile http://www.oil-gas.fi), siis 
kasutatakse teisi sarnaseid võimalusi. 

2.13. Eesti keskmine palk – Statistikaameti poolt esitatud palgatöötaja keskmine kvartali 
brutopalk. 

2.14. Raieobjektipõhine hind – töövõtja on pakkunud tellijale raieobjektipõhise hinna (nt 
raamlepingu alusel).  

2.15. Minikonkurss – raamlepingu alusel läbiviidav hinnapakkumine ettemääratud 
raieobjektile. 

 
3. Lepingu dokumendid 
3.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu sõlmimisel olemasolevatest 

Lepingu Lisadest ja pärast Lepingu sõlmimist Poolte poolt allkirjastatud Lepingu 
dokumentide muudatustest, täiendustest ja lisadest.  

3.2. Lepingu sõlmisel on Lepingul järgmised Lisad, edaspidi Lisa või koos Lisad: 
 Lisa 1/1 – Tööajagraafik 
 Lisa 2/1 – Hinnakokkuleppe raamistik  
 Lisa 3/1 – Töövõtja poolt kasutatava tehnika nimekiri 
 Lisa 4/1 – RMK harvestermõõtmise juhend 
 Lisa 5/1 – RMK keskkonnanõuded  
 Lisa 6/1 – RMK hinnaraamistiku terminid ning mõisted 
 Lisa 7/1 – RMK mittelikviidse puidu ja koore osakaal 
 Lisa 8/1 – RMK energiapuidu varumise, ladustamise ja mahu määramise juhend 
 Lisa 9/1 – RMK käbivarumise tehniline kirjeldus ja hinnaraamistik  
3.3. Käesolev Leping koos Lisadega, mis on Lepingu lahutamatud osad, moodustavad 

ühtse ja tervikliku lepingu, edaspidi Leping, mis asendab kõiki samade Poolte vahel 
varem sama Lepinguobjekti suhtes sõlmitud mistahes suulisi või kirjalikke 
kokkuleppeid. 

 
4. Lepingu maht 
4.1. Lepingu alusel Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama raie- ja kokkuveoteenust 

kokku 1 harvesteri ja forvarderi komplektiga. 
4.2. Pooled lepivad hiljemalt viis Päeva enne kehtiva Raieperioodi või Raieperioodi osa 

lõppu kokku uue Raieperioodi või Raieperioodi osa Tööajagraafiku, sellekohased 
kokkulepped moodustavad Lepingu Lisa.  

 
5. Hind    
5.1. Hinnakokkuleppe raamistik kujuneb Töövõtja poolt hankes pakutud hinnakoefitsiendi 

korrutamisel kehtiva RMK raie- ja kokkuveotööde hinnaraamistiku ning alusmetsa 
(hinna)parandi 1,000 tasemega.  

5.2. Tellija maksab Töövõtjale tasu Hinnakokkuleppe raamistikus kehtestatud hindade 
alusel. Hinnakokkuleppe raamistik moodustab Lepingu Lisa. 
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5.3. Hinnakokkuleppe raamistik kehtib kuni Lepingu tingimuste alusel seda muudetakse. 
Hinnakokkuleppe raamistiku muutmise miinimumperioodiks on üks kvartal. Hindu 
muudetakse vastavalt: 
5.3.1. Kütuse hinna muutusele – juhul kui diislikütuse hind muutub (tõuseb või 

langeb) poole aasta tööpäevade keskmisena rohkem kui 0,064€/l võrreldes 
eelmise Hinnalisa aluseks oleva diislikütuse hinnaga, siis muudetakse 
järgneval kvartalil LR raie ja kokkuveo hinnaraamistikku 1,60 protsendipunkti 
ja HR raie ja kokkuveo ning raidmete ja tüveste hinnaraamistikku 1,00 
protsendipunkti võrra. Juhul, kui bensiini 98 hind muutub poole aasta 
tööpäevade keskmisena rohkem kui 0,064€/l võrreldes eelmise Hinnalisa 
aluseks oleva bensiin 98 hinnaga, siis muudetakse alusmetsa hinnaraamistikku 
ja baashindu 0,5 protsendipunkti. Pooleks aastakse loetakse 01.01 kuni 30.06 
ja 01.07 kuni 31.12. 

5.3.2. Eesti keskmise palga muutusele – juhul kui eelnenud aasta III kvartali 
keskmine palk on muutunud jooksva aasta III kvartali keskmise palgaga 
rohkem kui 1%, muudetakse LR raie ja kokkuveo ning HR raie ja kokkuveo 
ning raidmete ja tüveste hinnaraamistikku 0,30 protsendipunkti võrra alates 
järgneva aasta 1. jaanuarist.  

5.3.3. Metsamajanduse keskmise palga muutusele – juhul kui eelnenud aasta III 
kvartali keskmine palk on muutunud jooksva aasta III kvartali keskmise 
palgaga rohkem kui 1%, muudetakse alusmetsa hinnaraamistikku 0,7 
protsendipunkti võrra alates järgneva aasta 1. jaanuarist. 

5.4. Arvutuse aluseks olevaid andmeid ja tulemusi ümardatakse harilikul viisil.  
5.5. Juhul, kui raie- ja kokkuveoteenuse harilik väärtus (kohalik keskmine turuhind) 

oluliselt muutub, on RMKl õigus muuta hinnaraamistiku 1,000 taset ja parandeid. 
5.6. Tellijal on õiguse tellida Töövõtjalt lisatöid, nt vahelaoplatsi ettevalmistava võsa 

raiumine, talitee tallamine, raielangile ligipääsu loomine, raidmete kokkuvedu, sihtide 
tasandamine vms raiega kaasnevad lisatööd. Lisatööde korral lepitakse Töövõtjaga 
hind kokku enne tööde alustamist ja töö tasustamise aluseks on töö vastuvõtu aktil 
fikseeritud kogus ja hind.   

5.7. Tellijal on õiguse tellida Töövõtjalt lisatöödena metsauuenduse rajamise töid, 
metsauuenduse hooldamist, valgustusraiet, liinitrasside aluse võsa raiet, mittelikviidse 
puidu harvendusraiet ja okaspuude  käbivarumist, nende lisatööde korral on hinna 
aluseks Töövõtja poolt pakutud hinnakoefitsient korrutatuna läbi RMK vastavate 
tööde hinnaraamistike ja baashindade 1,00 tasemega.  

 
6. Tasustamise aluseks olev kogus 
6.1. Puidu kogus raiel (metsalaos) mõõdetakse kinnitatud harvesteriga. Juhul kui raielangil 

raiuvad üksikpuid (alla 10% kogu raielangi raiemahust) raiemehed, mõõdavad selle 
koguse ja raiutud puude arvu raiemehed.  

6.2. Juhul, kui raielangil raiutakse üle 10% raielangi mahust raiemeestega, siis puidu 
kogust raiel (metsalaos) ei mõõdeta. 

6.3. Puidu kogus kokkuveol hinnatakse kokkuveomasina operaatori poolt kokkuveomasina 
koormate kaupa. 

6.4. Raidmete ja laasimata tüveste kogus hinnatakse Praakeri poolt vaheloas peale 
kokkuveo lõpetamist.  

6.5. Raidmete ja laasimata tüveste korral tasustatakse Töövõtjale vahelaos mõõdetud 
kogusest esialgu 80%. Puidu hakkimise järgselt tasustatakse Töövõtjale esialgsest 
kogusest rohkem tulnud koguse eest. Juhul, kui hakkimise järgne kogus on väiksem 
kui esialgu tasutud, siis Töövõtjalt tasu tagasi ei nõuta.  

6.6. Juhul, kui kinnitatud harvesteri poolt raiutud kogus ja raiemeeste poolt raiutud 
üksikpuude kogused on täielikult raielangilt (metsalaost) kokkuveetud, tasustatakse 
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kokkuvedu kinnitatud harvesteri mõõtmisandmete ja raiemeeste mõõtmisandmete 
koguste summa alusel. 

6.7. Juhul, kui kinnitatud harvesteri poolt raiutud kogus on osaliselt raielangile (metsalattu) 
jäänud ja seda kokku ei veeta, siis Praaker hindab raielangile (metsalattu) jäänud 
koguse ja kokkuveo tasustamise aluskeks on kinnitatud harvesteri poolt mõõdetud ja 
raielangile (metsalattu) jäänud koguse vahe. 

6.8. Juhul, kui raielangil raiemeeste poolt raiutud kogus on kokkuveetud, hinnatakse 
kokkuveetud kogus Praakeri poolt. 

6.9. Juhul, kui töö on üleantud kinnitatud harvesterile, kuid harvesteri tehnilise rikke, 
valeandmete esitamise vmt tõttu ei ole harvesteri poolt mõõdetud kogus 
usaldusväärne, on tasustamise aluseks Praakeri poolt vahelaos hinnatud kogus.  

6.10. Juhul, kui töö on üleantud kinnitamata harvesterile või giljotiinile, on tasustamise 
aluseks Praakeri poolt vahelaos hinnatud kogus.  

6.11. Juhul, kui töö on üleantud raieobjektipõhise hinnaga, on tasustamise aluseks Praakeri 
poolt vahelaos hinnatud kogus.  

6.12. Juhul, kui töö on üleantud kinnitatud harvesterile, kuid harvesteri operaator ei saada  
tähtaegselt RMK nõuetele vastavat *.ktr faili, on tasustamise aluseks Praakeri poolt 
vahelaos hinnatud kogus.  

6.13. Praakeri poolt hinnatakse puidu kogus vastavalt väljaandes “Ümarpuidu mõõtmine ja 
hindamine” (koost. J.Jänes, Tartu 2001) ja RMK energiapuidu varumise, ladustamise 
ja mahu määramise juhendis oleva meetodika alusel, kooskõlas tööde üleandmise aktis 
kokku lepitud puidu kvaliteedinõuetega. Kogust hinnatakse virnmõõtmise meetodiga, 
määratakse puidu virnastusmaht ja selles oleva puidu maht virnatäiuse koefitsiendi 
alusel. Virnatäiuse koefitsient määratakse eelpooltoodud väljaande, juhendi, Timbeter 
mõõtmisrakendust või analoogset digitaalset mõõtmisrakendust kasutades.  
 

7. Tasustamise aluseks olev tüvemaht 
7.1. Juhul, kui raiub kinnitatud harvester, saadakse likviidne tüvemaht kinnitatud 

harvesterilt, millele lisatakse mittelikviidse puidu ja koore osa ja saadakse tasustamise 
aluseks olev tüvemaht. Juhul, kui RMK kehtestab likviidse tüvemahu hinnaraamistiku, 
siis mittelikviidse puidu ja koore osa juurde ei lisata.   

7.2. Juhul, kui raielangil raiuvad raiemehed, kinnitamata harvester või kinnitatud harvester, 
kus enne tööde üleandmist on teada, et raiemehed raiuvad üle 10% raielangi 
raiemahust, määratakse raiutavate puude tüvemaht Praakeri poolt mõõtmise teel, enne 
Töövõtjale tööde üleandmise akti kinnitamist. 

7.3. Juhul, kui töö on üleantud kinnitatud harvesterile, kuid harvesteri tehnilise rikke, 
valeandmete esitamise vmt tõttu ei ole harvesteri poolt määratud tüvemaht 
usaldusväärne või raiemehed raiuvad üle 10% raielangi raiemahust, on tasustamise 
aluseks raielangi takseerandmete alusel leitud tüvemaht.  

7.4. Juhul, kui töö on antud üle raieobjektipõhise hinnaga, mitte hinnaraamistiku alusel, 
tüvemahtu ei määrata. 

7.5. Juhul, kui töö on üleantud kinnitatud harvesterile, kuid harvesteri operaator ei saada 
tähtaegselt RMK nõuetele vastavat *.ktr faili, on tasustamise aluseks raielangi 
takseerandmete alusel leitud tüvemaht.  

 
8. Tööde üleandmise akt 
8.1. Tellija esitab enne tööde alustamist Töövõtjale tööde üleandmise akti, milles: 

8.1.1. määratakse tööde alustamise ja lõpetamise tähtaeg; 
8.1.2. seatakse raielangile esitatavad nõuded, sh raidmetest puhastamise viis, teel 

sõitmise lubamine, raiejärgne rinnaspindala (G), nõutud säilikpuude arv, 
alusmetsa tihedus jne; 
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8.1.3. seatakse tootmisülesanne, ehk valmistava Puidu kvaliteedinõuded, parameetrid 
ning ladustamise nõuded; 

8.1.4. määratakse raiel tasustamise aluseks olev hinna alus, ehk tüvemahu päritolu: 
takseerandmed, mõõtmisandmed, masina andmed või raieobjektipõhine hind; 

8.1.5. määratakse vahelaoplatsi asukoht, peakokkuveotee, kokkuveokaugus, 
vajadusel kokkuveoteed suund;  

8.1.6. masina ja/või raiemeeste nimed; 
8.1.7. seatakse raielangi piirid. 

8.2. RMK poolseks tööde üleandmise akti koostajaks on raielangi eest vastutav Praaker.   
8.3. Tööde üleandmise akt saadetakse elektrooniliselt Töövõtja poolt määratud töövõtja 

masinasse ja/või raiemeestele.  
8.4. Tööde üleandmise akti ei allkirjastata.  
 
9. Tööde vastuvõtmise akt 
9.1. Tellija koostab tööde vastuvõtmise akti peale tööde lõpetamist raielangil ja Puidu 

koguse hindamist hiljemalt järgneva kuu viiendaks Päevaks.    
9.2. Tööde vastuvõtmise aktil näidatud töömahu aluseks on tegelikult teostatud ja Tellija 

poolt vastuvõetud maht. 
9.3. Tööde vastuvõtu akti lisas näidatakse hinnakujunemise parameetrid. 
9.4. Tööde vastuvõtmise aktil oleva töömahuga nõustumist kinnitab Töövõtja arve 

esitamisega. 
9.5. Puidu kogus aktil kirjeldatakse täpsusega kaks kohta peale koma (0,01 m3).  
9.6. Tööde vastuvõtmise akti ei allkirjastata. 
 
10. Tasumine 
10.1. Tellija tasub tehtud tööde eest Töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel.  
10.2. Arve esitamise aluseks on tööde vastuvõtmise akt.  
10.3. Töövõtja esitab arve vaid elektrooniliselt, aadressile arved@rmk.ee.  
10.4. Arvel peab olema: 

10.4.1. tööde vastuvõtmise akti number(id); 
10.4.2. tööde vastuvõtmise akti kuupäev(ad); 
10.4.3. summa kokku käibemaksuta ja käibemaksuga; 
10.4.4. vastuvõtmise akti koostanud Praakeri nimi. 

10.5. Tellija tasub arvel oleva summa arvel näidatud pangakontole 10 (kümne) Päeva 
jooksul arve väljastamise kuupäevast.  

10.6. Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral (raidmete puhastamise 
nõude eiramine, raielangi või sihi pinnase kahjustamine, järkamise vead, Puidu 
kvaliteedi rikkumine jne) on Tellijal õigus alandada tööde eest tasumisele kuuluvat 
tasu. Tasu alandamine toimub Võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras. 

 
11. Tellijal on õigus:  
11.1. määrata tööde tähtaeg iga tööliigi ja raielangi lõikes eraldi; 
11.2. määrata tööde tingimused ja asukoht;    
11.3. kontrollida Töövõtja tööde tähtaegsust ja kvaliteeti ning anda korraldusi esinevate 

rikkumiste kõrvaldamiseks; 
11.4. viia läbi harvesteride kontrollmõõtmist, kontrollida harvesteris olevat tarkavara ja 

kasutatavaid mõõtmisvahendeid ja mõõtmisvahendite kalibreerimist;  
11.5. kontrollida Töövõtja tehnika vastavust RMK keskkonnanõuetele; 
11.6. hinnata raiutud ja kokkuveetud Puidu kogust; 
11.7. enne kokkuveo lõpetamist Puitu välja vedada; 
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11.8. peatada tööd ja nõuda harvesteri mõõtmisseadmete vastavusse viimist nõuetega, kui 
Töövõtja Kinnitatud harvesteri mõõtmisseadmed ei taga RMK Harvestermõõtmise 
juhendiga kehtestatud mõõtmise täpsusnõudeid; 

11.9. peatada tööd, kui Töövõtja ei ole tähtaegselt saatnud RMK nõuetele vastavat *.ktr, 
*.prd jt nõutud faile;  

11.10. peatada töö, kui Töövõtja ei ole tähtaegselt saatnud vahelaoplatsi kokkuveetud Puidu 
koguseid;  

11.11. peatada tööd raielangil kui Töövõtja ei pea kinni õigusaktidest ning Tellija poolt 
kehtestatud keskkonnanõuetest, kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 

11.12. peatada raietööd, kui metsalaoseis on Tellija hinnangul liiga suur;  
11.13. tellida Töövõtjale tööks antud raielangilt puidu kokkuvedu teiselt töövõtjalt või 

teostada seda ise;  
11.14. kontrollida Töövõtja poolt esitatud pangagarantii kehtivust enne tööde algust ja ka 

hiljem ning juhul, kui on nõutud pangagarantii olemasolu, mitte lubada töötamist, kui 
pangagarantii puudub või ei kehti; 

11.15. muuta ühepoolselt RMK harvestermõõtmise ja RMK energiapuidu varumise, 
ladustamise ja mahu määramise juhendit ning RMK keskkonnanõudeid;  

11.16. paigaldada Töövõtja Garmin’i GPS-seadmetele tasuta piiratud kasutamiseks RMK 
poolt koostatud metsakaart; 

11.17. lubada talvel (detsember-märts), kui töövõtjale planeeritavate lageraiete keskmine 
tüvemaht langeb alla 0,25, ajutiselt kasutada kõikidele Lepingus esitatud nõuetele 
vastavatele harvesteridele lisaks nõuetele vastavaid, kuid vanemaid harvestere; 

11.18. lubada suure metsalaoseisu puhul kõikidele Lepingus esitatud nõuetele vastavatele 
kokkuveomasinatele lisaks ajutiselt kasutada nõuetele vastavaid, kuid vanemaid 
kokkuveomasinaid; 

11.19. nõuda raiel ja kokkuveol märgadel ja tundlikel muldadel pinnasesõbralike roomikute 
kasutamist (nt ECO-Baltic, ECO-Magnum või analoogseid);  

11.20. nõuda kokkuveol väiksemate koormatega kokkuvedu;  
11.21. peatada tööd perioodiks, kuni looduslikud tingimused (teede lagunemine, suur tuleoht, 

liigniiskus metsas jms) ei võimalda raielangile pääsu või töötamist. Tööde 
peatamiseks ja jätkamiseks väljastab Tellija teate Töövõtjale e-posti teel, kusjuures 
teade loetakse kättesaaduks 1 (ühe) Päeva möödumisel saatmisest; 

11.22. taotleda Maksu- ja Tolliametilt Töövõtja maksusaladusena käsitletava teavet. Lepingu 
sõlmimisega annab Töövõtja nõusoleku Maksu- ja Tolliameti poolt Tellijale 
eelnimetatud teabe esitamiseks; 

11.23. esitada Maksu- ja Tolliametile Lepingu täitmise kohta kõiki andmeid, mida 
maksuhaldur vajab Töövõtja poolt makstavate maksude arvestamise ja tasumise 
õigsuse kontrollimiseks. Lepingu sõlmimisega annab Töövõtja Tellijale nõusoleku 
Maksu- ja Tolliametile eelnimetatud teabe esitamiseks;  

11.24. vaadata e-maksuameti kaudu Töövõtja poolt töötamise registrisse esitatud andmeid 
selleks Töövõtjalt saadud volituse alusel. 

 
12. Tellijal on kohustus:  
12.1. taotleda töödeks vajalikud kooskõlastused (trasside ja teede haldaja, naaberkinnistu 

omanik jt asjaomaste isikutega);  
12.2. märgistada nähtavalt raielangi piirid, mis piirnevad mitte RMK katastriüksusega või 

looduskaitsealaga juhul, kui piirid ei ole arusaadavate looduslike piiridega 
määratlevad. Muudel tingimustel pole Tellijal kohustust piire märkida; 

12.3. saata Töövõtjale enne tööde alustamist tööde üleandmise akt; 
12.4. tutvustada Töövõtja soovil Töövõtjale raietööde hinna kujunemist (tüvemahu, 

kokkuveokauguse, hinnaraamistiku parandite määramist);  
12.5. varustada töövõtja liiklusohutuse skeemil nõutud liiklus- ja ohumärkidega;   
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12.6. korraldada Tellija kulul Töövõtja juurdepääs raielangile ja vahelaoplatsidele (sihtide 
võsast puhastamine, sihtide tallamine, kraavidest ülepääsemise tagamine, lume 
lükkamine ulatuses, mis tagab vähemalt neljarattaveolise hariliku väikeveoki 
läbitavuse raielangi lähima teeni); 

12.7. omal kulul Töövõtjat varustama ja väljastama RMK kontori vmt juures biotõrje 
preparaadiga ROTSTOP®, kui Tellija nõuab raielankidel kändude töötlemist 
juurepessu leviku tõkestamiseks;  

12.8. omal kulul Töövõtjale varustama ja väljastama RMK kontori vmt juures raidmete ja 
tüveste katmiseks spetsiaalse kattepaberi, kui Tellija nõuab energiapuidu tooraine 
katmist kattepaberiga;  

12.9. omal kulul Töövõtjat varustama virnade markeerimisvärviga;  
12.10. tööde käigus raietööde hinna kujunemist mõjutavate tegurite olulisel muutumisel 

(kokkuveokaugus, pinnasetingimused jms) võtta senini tehtud tööd vastuvõtu aktiga 
vastu ja koostada uus tööde üleandmise akt;  

12.11. koostada tähtaegselt töö vastuvõtmise aktid;  
12.12. tasuda Töövõtja arved õigeaegselt;  
12.13. tutvustada Töövõtjale RMK keskkonnanõudeid, mis moodustavad Lepingu Lisa.  
12.14. selgitada raiet ja kokkuvedu reguleerivaid õigusakte Töövõtjale; 
12.15. koostada tähtaegselt Lepingu Lisad. 
 
13. Töövõtjal on õigus: 
13.1. saada Tellijalt eelnevat teavet raiesse planeerivatest raielankidest ja enne tööde 

alustamist nendega tutvuda;  
13.2. nõuda Tellijalt vajalike kooskõlastuste olemasolu;   
13.3. tutvuda enne tööde üleandmise akti kinnitamist raielangile esitatavate nõuetega ja 

raietööde hinna kujunemisega, sh tüvemahu, kokkuveokauguse, hinnaraamistiku 
parandite määramisega;  

13.4. nõuda tööde käigus raietööde hinna kujunemist mõjutavate tegurite olulisel 
muutumisel (kokkuveokaugus, pinnasetingimused jms) seniseks tehtud tööde aktiga 
vastuvõtmist ja uue tööde üleandmise akti koostamist;  

13.5. saada Tellijalt tähtaegselt ja nõuetekohaselt tehtud töö eest kokkulepitud tasu;  
13.6. saada Tellijalt teavet vahelaost väljasaadetud koguste kohta;  
13.7. teha Tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks. 
 
14. Töövõtjal on kohustus:  
14.1. töötada tähtaegselt ja kvaliteetselt;  
14.2. töötada vastavalt Tellija poolt esitatud tööde üleandmise aktis sätestatule ja juhistele 

ning informatsioonile;   
14.3. töötada oma tööjõu ja tehniliste vahenditega, mis vastavad raamlepingus ja selle 

lisades sätestatud nõuetele. Töövõtja poolt kasutatava tehnika nimekiri moodustab 
Lepingu Lisa; 

14.4. töötada kvalifitseeritud metsamasina operaatoritega, kellele on omistatud 
Harvesterioperaator, tase 4 ning Forvarderioperaator, tase 4 kutse Kutseseaduse 
tähenduses ning kelle tunnistused on Tellijale esitatud ning kes ei ole samaaegselt 
kaasatud rohkem kui ühe lepingu alusel RMKle teenuste osutamisele;  

14.5. töötada kvalifitseeritud kettsaemeestega, kellele on omistatud Raietööline, tase 3 või 
tase I või Metsur, tase II Kutseseaduse tähenduses. 

14.6. teatada Tellijale esialgselt hiljemalt hanke käigus teatavaks tehtud tähtajaks, muul 
juhul aga enne uue töötaja tööleasumist töötaja andmed ning esitada Tellijale kutset 
tõendav kutsetunnistus.  

14.7. teatada Tellijale esialgselt hiljemalt hanke käigus teatavaks tehtud tähtajaks, muul 
juhul aga enne harvesteri kasutusele võtmist selle andmed, milleks on: masina mark, 
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masina mudel, registri number, VIN kood, omanik, vastutav kasutaja, kasutatav 
tarkvara, kännutöötlemisseadme olemasolu, järkamisläbimõõt, väljalaske aasta. 

14.8. teatada Tellijale enne giljotiini kasutusele võtmist selle andmed, milleks on: masina 
mark, masina mudel, registri number, VIN kood, omanik, vastutav kasutaja, väljalaske 
aasta. 

14.9. teatada Tellijale esialgselt hiljemalt hanke käigus teatavaks tehtud tähtajaks, muul 
juhul aga enne kokkuveomasina kasutusele võtmist selle andmed, milleks on: masina 
mark, masina mudel, registri number, VIN kood, omanik, vastutav kasutaja, 
nutiseadme IMEI kood, väljalaske aasta. 

14.10. teatada Tellijale enne kettsaemehe ja/või alusmetsa võsasaemehe tööle hakkamist 
nende nimi, isikukood, kutsetunnistuse number ja nutiseadme IMEI kood.  

14.11. mitte üle anda Lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule 
(alltöövõtjale) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta;  

14.12. omada harvesteris tarkvara, mis vastab General StanForD nõuetele ja mille 
väljundfailid on avatavad SilviA 5.1 versiooniga;  

14.13. võtta harvesteri tarkvaraga vastu elektrooniliselt saadetavaid *.apt ja kaardi faile ning 
kaardirakenduse alusel jälgida raielangi piire;   

14.14. varustada kõik kokkuveomasinad riistvaraga (arvutiga), millega on võimalik vastu 
võtta raielangi andmeid, üleandmise akte ja edastada Tellijale kokkuveoandmeid 
reaalajas. Riistvara minimaalsed nõuded on:  
14.14.1. vähemalt 7-tolline puutetundlik tahvelarvuti; 
14.14.2. vähemalt operatsioonisüsteem Android 6.0; 
14.14.3. vähemalt 3G võrguühendus. 

14.15. varustada kett- ja võsasaemehed riistvaraga, millega on võimalik vastu võtta raielangi 
andmeid ja üleandmise akte. Riistvara minimaalsed nõuded on:  
14.15.1.  puutetundlik nutitelefon või tahvelarvuti; 
14.15.2.  vähemalt operatsioonisüsteem Android 4.0; 
14.15.3.  vähemalt 3G võrguühendus, 

14.16. kinni pidada RMK Harvestermõõtmise juhendi nõuetest, mis moodustavad Lepingu 
Lisa;  

14.17. kinni pidada RMK energiapuidu varumise, ladustamise ja mahu määramise juhendi 
nõuetest, mis moodustavad Lepingu Lisa; 

14.18. teatada Tellijale harvesteri raiel Puidu kogused toodangufailiga (*.prd) elektrooniliselt 
iga vahetuse lõpus ning juhul, kui vahetus on pikem kui üks Päev, siis iga Päev; 

14.19. hinnata Puidu koguseid kokkuveol kokkuveomasina koormas;  
14.20. teatada Tellijale kokkuveetud Puidu kogused elektrooniliselt kokkuveomasinast iga 

koorma järgselt;  
14.21. kaaluda Tellija nõudmisel kokkuveetud Puitu;  
14.22. töödelda kännud Tellija nõudmisel vegetatsiooniperioodil juurepessu leviku 

tõkestamiseks biotõrje preparaadiga ROTSTOP®;  
14.23. valida säilikpuud; 
14.24. omada energiapuidu kattepaberiga katmiseks raami;  
14.25. Harvesteril peab olema vähemalt 6 ratast. Forvarderil vähemalt 8 ratast. 
14.26. kasutada Tellija nõudmisel harvesteril ja forvarderil kette või pinnasesõbralikke 

roomikuid laiusega vähemalt 900 mm (nt ECO-Baltic, ECO-Magnum või 
analoogseid);  

14.27. kasutada harvendusraiel metsamasinatel rehve, mille laius ei tohi olla pinnase 
säästmise huvides kitsam kui 600mm, v.a kokkuveoks kasutataval põllumajandus-
traktoril, millel esirehv ei tohi olla kitsam kui 300mm ja mille tagarehv ei tohi olla 
kitsam kui 600mm;  

14.28. kasutada harvendusraiel põllumajandustraktori metsaveohaagistel rehve, mille laius ei 
tohi olla pinnase säästmise huvides kitsam kui 450mm; 
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14.29. kasutada harvendusraiel harvesteri, mille laius ei tohi olla kasvava puude vigastamise 
vältimiseks suurem kui 2900mm;  

14.30. kasutada harvendusraie kokkuveol metsamasinaid ja metsaveohaagiseid, mille laius ei 
tohi olla kasvava puude vigastamise vältimiseks suurem kui 2850mm;  

14.31. kasutada harvesteri lõikepead, mille maksimaalne langetusläbimõõt ei tohi olla 
lageraie korral väiksem kui 550 mm;  

14.32. puhastada kokkuveo lõpetamisel vahelaoplats ja tee prahist, mis on kokkuveoga 
kaasnenud;  

14.33. mitte andma Tellija poolt tasuta piiratud kasutamiseks saadud RMK metsakaarte 
kolmandatele osapooltele; 

14.34. tuua Lepingu lõppemisel Tellijale Garmin’i GPS-seadme, et Tellija saaks eemalda 
sealt RMK metsakaardi; 

14.35. parandada omal kulul raiel ja kokkuveol kahjustatud pinnas, sihid, teed, truubid, sillad 
ja teised rajatised vastavalt RMK poolt koostatud kirjale, kui nende kahjustamine 
toimus Töövõtja süül;  

14.36. abistada Tellijat tormikahjustuste ja metsapõlengute likvideerimisel;  
14.37. lubada kasutada oma tehnikat Kontrollmõõtmisel;  
14.38. varustama tarkvarade arenemisel lepinguperioodil harvesteride ja kokkuveomasinate 

arvutid ja raietööliste kasutuses oleva riistvara kaasajastatud tarkvaraga; 
14.39. kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis tõi kaasa kasvava metsa kahjustamise 

või Puidu kaotsimineku või kahjustamise. Nimetatud kohustus laieneb Töövõtjale kuni 
Puidu kokkuveoni määratud vahelaoplatsi;  

14.40. võtta tarvitusele kõik abinõud Tellija poolt temale usaldatud kasvava metsa või Puidu 
varguste jm õigusrikkumiste vältimiseks;  

14.41. tutvustada oma töötajatele ja kinni pidada töötamisel RMK keskkonnanõuetest, 
töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidest, Puidu kvaliteedi ja markeerimise nõuetest, 
raielangi piiridest, raietehnoloogiast, sh kokkuveoteedest, rajatiste korrashoidmise 
tingimustest jms;  

14.42. tagada oma töötajate varustatuse tööks vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega 
(turvariided ja muud isikukaitsevahendid) ning tagama nende instrueerimise töökaitse-
vahendite kasutamise ja tööohutusevõtete osas;  

14.43. vastutada töötamisel tööohutuse eest ja mitte lubada tuulemurrus töötada üheaegselt 
vähem kui kahel saemehel;  

14.44. saata kolme Päeva jooksul Tellijale e-posti teel teada oma töötajaga toimunud 
tööõnnetusest ning esitada tööõnnetuse kohta täiendavat informatsiooni Tellijalt 
saadud teatise vormil, millel tuleb näidata järgmised andmed: tööõnnetuse toimumise 
aeg, töötaja ametinimetus, tehtav tööliik, tööõnnetuse raskusaste ja lühikirjeldus; 

14.45. raiel ja kokkuveol järgida õigusakte ja teha kõik endast oleneva, et vältida metsa 
tervisliku ja ümbritseva keskkonna seisundi halvenemist; 

14.46. rakendada tehnoloogiaid, tehnilisi vahendeid ja töövõtteid, mis ei kahjusta kasvavat 
metsa, pinnast ning ümbritsevat keskkonda; 

14.47. kaitsta ja hoida metsa ning täita metsades tuleohutuse nõudeid ning tulekahju 
puhkemisel informeerida koheselt Päästeameti häirekeskust (tel 112) ja Tellijat;  

14.48. kasutada ettevõtteväliselt, sealhulgas suhtlemisel Tellijaga, töökeelena eesti keelt;  
14.49. võtta koheselt ühendust Lepingu täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel tööde 

üleandmise akti koostanud praakeriga või Tellija esindajaga; 
14.50. teatada Tellijale kui tuleb tööle uus harvesteri- või kokkuveomasinaoperaator;  
14.51. anda e-maksuametis Tellijale volitus Töövõtja poolt töötamise registrisse esitatud 

andmetega tutvumiseks; 
14.52. töötada kogu lepingu perioodi jooksul harvesteriga, mis ei ole vanem kui 7 täisaastat 

(arvestatuna tehasest väljalaske aastast). Tellijal on õigus lubada raiehooaja tippudel, 
kui Töövõtjale planeeritavate lageraiete kuu keskmine tüvemaht langeb alla 0,25, 
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ajutiselt kasutada kõikidele Lepingus esitatud nõuetele vastavatele harvesteridele 
lisaks nõuetele vastavaid, kuid vanemaid harvestere; 

14.53. töötada kogu lepingu perioodi jooksul kokkuveomasinaga, mis ei ole vanem kui 7 
täisaastat (arvestatuna tehasest väljalaske aastast). Tellijal on õigus lubada suure 
metsalaoseisu korral ja kokkuveol märgadel ja tundlikel muldadel ajutiselt kõikidele 
Lepingus esitatud nõuetele vastavatele kokkuveomasinatele lisaks nõuetele vastavaid, 
kuid vanemaid kokkuveomasinaid. Vanemaid kokkuveomasinaid on lubatud kasutada 
raidmete ja tüveste kokkuveol aastaringselt; 

14.54. kui selline nõue on teatavaks tehtud hanke käigus, siis esitada Tellija nõudmisel 
Tellijale hiljemalt 14 päeva jooksul peale hankelepingu või raamlepingu sõlmimist, 
kuid igal juhul enne tööde alustamist tingimusteta, tagasivõtmatu ja Tellija esimesel 
nõudmisel sissenõutav võlaõigusseaduse §le 155 vastav tingimusteta, tagasivõtmatu 
pangagarantii 14000 € suurusele summale oma lepingujärgsete kohustuste täitmise 
tagamiseks või deponeerima Tellija pangakontole tagatisena vastava rahasumma. 
Garantiikirjas peab võlausaldajaks olema märgitud RMK ning garantii peab kehtima 
kogu Lepingu kehtivuse ajal. 

 
15. Sanktsioonid 
15.1. Juhul, kui Tellija viivitab põhjendamatult Töövõtja poolt esitatud arve tasumisega, on 

Töövõtjal õigus nõuda viivist 0,15% viivitatud summast päevas iga tasumisega 
viivitatud päeva eest.  

15.2. Juhul, kui Tellija ei suuda tagada Lepingu lisas määratud mahus Tööde tegemiseks 
raielankide üleandmist Töövõtjale, on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt leppetrahvi 
üleandmisega viivitatud tööde maksumusest lageraie ja raadamise korral 6€/m3 ja 
teiste raiete korral 12€/m3 iga viivitatud m3 eest Lepingu lisas sätestatud kuu 
möödumisel eelnenud kuu saamata jäänud mahu osas.  

15.3. Tellija on kohustatud Töövõtjale hüvitama kahjud ja kulud, mis tekkisid ebapiisavast 
raielangi piiride määramisest, Tellija poolsest ebatäpsest dokumentide vormistamisest 
või vormistamata jätmisest vmt.  

15.4. Juhul, kui Töövõtja ei lõpeta tööd töö üleandmise aktis ettenähtud tähtajaks on Tellijal 
õigus nõuda leppetrahvi lageraie ja raadamise korral 45€/m3 ja teiste raiete korral 
32€/m3 iga ülestöötamata m3 ulatuses. Samuti on Tellijal õigus vähendada 
ülestöötamata Puidu koguse võrra Lepingu mahtu. 

15.5. Juhul, kui Töövõtja Kinnitatud harvesterist ei saadeta tähtaegselt RMK nõuetele 
vastavat *.ktr faili, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi. Leppetrahvi suuruseks on 300€ 
esmakordse rikkumise korral, 500€ teistkordse rikkumise korral ja 1000€ iga järgneva 
rikkumise korral Raieperioodis. 

15.6. Juhul, kui Töövõtja ei alusta raielangil tööd 7 (seitsme) Päeva jooksul peale töö 
üleandmise aktis ettenähtud tööde alustamise tähtpäeva, on Tellijal õigus anda töö 
teisele tegijale ning Tellijal on õigus vähendada raielangilt saadava Puidu koguse 
võrra Lepingu mahtu.  

15.7. Juhul, kui Töövõtja ei lõpeta raielangil tööd 7 (seitsme) Päeva jooksul peale töö 
üleandmise aktis ettenähtud lõpetamise tähtaega on Tellijal õigus anda töö teisele 
tegijale ja Töövõtjal ei ole õigust nõuda Tellijalt tasu senini sellel raielangil tehtud 
tööde osas. 

15.8. Juhul, kui Tellijal on pretensioone sortimendi järkamise, sorteerimise kvaliteedi, 
markeerimise või ladustamise osas, mis on tekkinud Töövõtja süül, määrab Tellija 
Töövõtjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui puudusi ei kõrvaldata 
nimetatud tähtajaks või puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda 
Leppetrahvi tehtud kahju ulatuses või vähendada Lepingu mahtu või õigus nõuda 
tekitatud kahju hüvitamist muul moel.  
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15.9. Juhul, kui Tellijal tekib pretensioone Töövõtja poolt kasutatavale tehnikale, tarkvarale 
või operaatorite kvalifikatsioonile akteerib Tellija selle mittevastavusena ning määrab 
tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks peatatakse.  

15.10. Juhul, kui Töövõtja annab Tellija poolt paigaldatud RMK metsakaardi kolmandale 
osapoolele, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi 6000€.  

15.11. Juhul, kui tööde vastuvõtmisel on Tellijal pretensioone kokku lepitud tööde 
nõuetekohasuse kohta, määrab ta Töövõtjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning 
samavõrra lükkub edasi tööde eest tasumise kohustus. Juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda 
puudusi nimetatud tähtajaks, on Tellijal õigus alandada Poolte vahel kokku lepitud 
tööde maksumust ning nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Tasu alandamise ulatus 
(summa) sätestatakse Tellija poolt koostatud kirjas.  Juhul, kui puudusi ei ole võimalik 
kõrvaldada, on Tellijal õigus tekitatud kahju maha arvestada tasumisele kuuluvast 
summast. Sellisteks kahjudeks võivad olla: 
15.11.1. puidu järkamine pikkustesse, mis ei ole fikseeritud tööde üleandmise aktis; 
15.11.2. puidu ladustamine sorteerimata või halvasti sorteeritult, mis tingib Tellija 

täiendavaid  kulutusi puidu sorteerimisel;  
15.11.3. puidu kvaliteedi kahjustamine raiel ja/või kokkuveol (lõkketahm, 

mehaanilised rebendid, sisselõiked, kaldlõiked, lohakas laasimine, rullikute 
liigse surve tõttu tulenevad kahjustused jms). 

15.12. Juhul, kui Töövõtja ei nõustu Tellija pretensioonidega, võib ta nõuda ekspertiisi 
määramist. Ekspertiisi kulud kannab Töövõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab Tellija 
pretensioonide alusetust, on Töövõtjal õigus ekspertiisi kulud Tellijalt sisse nõuda.  

15.13. Juhul, kui Töövõtja esitab Tellijale valeandmeid, on Tellijal õigus Leping ilma 
etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja/või nõuda tekitatud kahju hüvitamist. 

15.14. Tellijal on õigus leppetrahv maha arvestada Töövõtjale tasumisele kuuluvast summast.  
15.15. Juhul, kui Tellija on esitanud leppetrahvi või kahju hüvitamise nõude Töövõtjale, ei 

ole kohustatud Tellija tasuma ühegi töö eest enne, kui Töövõtja on tasunud leppetrahvi 
või hüvitanud kahju. Töövõtjal puudub õigus samaaegselt Tellija suhtes rakendada 
sanktsioone sellel ajal tasumata summade osas.  

15.16. Juhul, kui Töövõtja ei täida Lepinguga talle pandud mistahes kohustusi, mille 
sanktsioone ei ole eraldi välja toodud, määrab Tellija Töövõtjale tähtaja puuduste 
kõrvaldamiseks. Tellija esitab Töövõtjale selle kohase teate kirjalikult. Juhul, kui 
Töövõtja ei kõrvalda puudusid nimetatud tähtajaks on Tellijal õigus nõuda tekitatud 
kahjude hüvitamist ja Leping ühepoolselt ilma etteteatamise tähtajata üles öelda. 

15.17. Juhul, kui Töövõtjal puuduvad tähtaegselt Lepingus kokkulepitud mahtude täitmiseks 
harvesteri-, forvarderioperaatori ja kettsaemehe kutsetunnistust omavad töötajad, on 
Tellijal õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda 
tekitatud kahju hüvitamist; 

15.18. Juhul, kui Tellija on korduvalt kasutanud Töövõtja suhtes sanktsioone, on Tellijal 
õigus Leping ühepoolselt ilma etteteatamise tähtajata üles öelda või vähendada 
sanktsiooni ulatuses Lepingu mahtu. 

 
16. Lepingu rikkumise vabandatavus 
16.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud 
mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma (Vääramatu jõud, VÕS § 
103). Nimetatud asjaolud peavad olema tõendatavad ning vaatamata eelnimetatud 
ettenägemata asjaoludele, on Pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva 
kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine 
vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse täitmist. Lepingus 
mõistetakse Vääramatu jõuna Riigikogu või Vabariigi Valitsuse õigusakti,  ülestõusu, 
üldstreiki, massilisi rahutusi, sõda, loodusõnnetust, tormikahjustust, metsatulekahju, 
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metsade sulgemist tuleohu tõttu, teede (sh metsateede) kasutamise piiramist või 
keelamist, suur lumesadu või -tuisk, metsapinnase mittekandvust Poolte asukoha 
haldusüksuses ja muid asjaolusid, mis oluliselt ja vääramatult takistavad Lepingu 
täitmist ning muid Lepingus loetlemata asjaolusid, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad 
Vääramatu jõuna.  

16.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata 
asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, 
mis tagavad teate kiireima edastamise ning lisaks edastama teate tähitud kirjaga. 

 
17. Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine  
17.1. Leping kehtib 17.07.2018.a. ja kehtib kuni 30.06.2023.a ja/või kõikide lepinguliste 

kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.  
17.2. Juhul, kui Pooled ei ole saavutanud kokkulepet Lepingu Lisas toodud Hinnakokkuleppe 

raamistiku kehtivusaja lõpuks, kuid on nõus kokkuleppe saamiseks läbirääkimisi 
jätkama, kehtib viimase kokkuleppe hind, kuid mitte kauem kui 30 (kolmkümmend) 
Päeva pärast selle kehtivusaja lõppu. Selleks ajaks kokkuleppele mittejõudmisel on 
Tellijal õigus Leping üles öelda.  

17.3. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja 
on muutunud maksejõuetuks või tema suhtes on algatatud pankroti- või 
likvideerimismenetlus. 

17.4. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Tellija on 
Töövõtja suhtes korduvalt rakendanud Lepingus sätestatud sanktsioone.  

17.5. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja 
tegevuse või tegevusetuse tõttu ei suuda Pooled allkirjastada Tööde üleandmise akti 1 
(ühe) nädala jooksul aktis toodud nõutava tööde alustamise kuupäevast;  

17.6. Tellijal on õigus Leping üles öelda, kui Töövõtja korduvalt ei täida Lepinguga endale 
võetud kohustusi. 

17.7. Tellijal on õigus Leping peatada kui Töövõtja ei täida tööohutusenõudeid ja RMK 
keskkonnanõudeid. Korduvatel eiramistel on Tellijal õigus Leping ilma etteteatamisajata 
ennetähtaegselt üles öelda.  

17.8. Töövõtjal on õigus Leping üles öelda, kui Tellija korduvalt ei täida Lepinguga endale 
võetud kohustusi. 

17.9. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda 
tekitatud kahju hüvitamist, kui Töövõtja või Töövõtja töötaja omastab või teeb katse 
ebaseaduslikult omastada puitu. 

17.10. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda 
tekitatud kahju hüvitamist kui Töövõtja masina vanus ei vasta Lepingule. 

 
18. Üldsätted 
18.1. Lepingu eesmärgiks on tagada metsa tõhus ja säästlik majandamine ning raietööde ladus 

korraldamine, järgides ning kinni pidades RMK ettekirjutustest ja keskkonnanõuetest 
ning õigusaktidest.  

18.2. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepingu täitmisega teatavaks 
saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed. Poolte 
ärisaladuseks on Lepingu kõik lisad, v.a lisad 4, 5, 6 ja 7. 

18.3. Kõik Lepingu Lisad või muudatused on kehtivad ainult juhul, kui need on vormistatud 
kirjalikult. Need peavad sisaldama selgesõnalist viidet Lepingule ja olema mõlema 
Poole volitatud esindaja poolt alla kirjutatud. Muudatused ja täiendused jõustuvad pärast 
allakirjutamist mõlema Poole poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 

18.4. Lepingu täitmisel tekkivad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. 
Läbirääkimiste käigus kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused kostja 
asukohajärgses kohtus. 
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19. Teated 
19.1. Lepinguga seotud teated, va juhised raielangil, edastatakse telefoni teel või e-kirja teel 

Poole Lepingus märgitud e-posti aadressile. Aadressi muutusest on Pool kohustatud 
koheselt informeerima teist Poolt. 

19.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 
tööpäevast. 

19.3. Lepingust taganemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele Poolele esitatavad 
nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud 
digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka 
juhul, kui teade edastatakse e-kirja teel.  

 
Poolte andmed 

Tellija      Töövõtja 

Riigimetsa Majandamise Keskus  Romets Teenused OÜ 
Registrikood: 70004459   Registrikood: 12116759 
Aadress: Toompuiestee 24 Tallinn  Aadress: Võidula tn 3-4, Võidula küla, Põhja-

Pärnumaa vald, Pärnu maakond,  
E-post: aivar.laud@rmk.ee    E-post: rometsteenused@gmail.com 
Telefon +372 514 4133   Telefon 58164776 
 
      Agmeral OÜ 
      Registrikood 10335210 

Aadress: Jõesuu küla, Tori vald, Pärnu maakond, 
86802 

      E-post: agmeral@gmail.com 
Telefon 506 1717 
 

(allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Aivar Laud     Romet Roose



 14  ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

 

 

Lisa 1/1 
RMK ja ühispakkujad Romets Teenused 
OÜ ja Agmeral OÜ vahelise 
digitaalallkirja kuupäev  raie- ja 
kokkuveoteenuse lepingu nr 3-
2.5.1/18211822 juurde 
 
 

Tööajagraafik 
 
RMK (Tellija) ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja Agmeral OÜ (Töövõtja) leppisid 
kokku, et Raieperioodiks 17.07.2018 kuni 30.06.2023 on Töömaht ja tööajagraafik järgnev: 
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kokku 

lepingu 
maht 

HR Raie+kkv 1500 1500 1500 700   1500 1500 1500 1500 1300 1000 13500 67500 
 
2. Pooled lepivad kokku, et Tellija kohustus loetakse täidetuks kui tähtajaks tellimata töömaht 
ei ületa 20 % kokkulepitud mahust. Juhul kui Töövõtja ei ole teatanud oma mittenõustumisest 
töötada tõusvalt rohkem kui 10%, on Tellijal õigus tellimusi jätkata. Tööajagraafikus 
tähtajaks kokkulepitud mahtusid ületavad mahud loetakse järgnevate tähtaegade kohustuste 
täitmiseks. Tellijal on lubatud tööd tellida Raieperioodi jooksul kuni 20% vähem või rohkem. 
 
3. Käesoleva Lisaga Töövõtja kinnitab, et on suuteline kalendrikuus maksimaalselt raiuma 
1500 m3 ja kokku vedama 1500 m3;  
 
Poolte allkirjad: 
Tellija        Töövõtja  
           
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Aivar Laud        Romet Roose 
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Lisa 3/1 
RMK ja ühispakkujad Romets Teenused 
OÜ ja Agmeral OÜ vahelise 
digitaalallkirja kuupäev  raie- ja 
kokkuveoteenuse lepingu nr 3-
2.5.1/18211822 juurde 

 
Töövõtja poolt kasutatava tehnika nimekiri   
 
RMK (Tellija) ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja Agmeral OÜ (Töövõtja) leppisid 
kokku, et Töövõtja kasutab Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks järgnevat tehnikat: 
 

Liik Masina mark Masina mudel  VIN-kood Väljalaske aasta 
Harvester Ponsse Beaver 40748 2012 
Forvarder Komatsu 830.3 KMTXF001N99001751 2014 
Harvester John Deere 1170E 1WJ1170EHED002168 2014 

 
 
Poolte allkirjad: 
Tellija        Töövõtja  
             
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Aivar Laud        Romet Roose  
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Lisa 4/1 
RMK ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja 
Agmeral OÜ vahelise digitaalallkirja kuupäev  
raie- ja kokkuveoteenuse lepingu nr 3-
2.5.1/18211822 juurde 
 

Harvestermõõtmise juhend   
 
RMK (Tellija) tutvustas ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja Agmeral OÜ (Töövõtja) tutvus RMK juhatuse 
liikme poolt 12.02.2015. a. käskkirjaga nr 1-5/419 kinnitatud RMK harvestermõõtmise juhendiga. 
 

RMK harvestermõõtmise juhend 
1. Harvestermõõtmine  

1.1. Harvestermõõtmine on harvesteriga valmistatava metsamaterjali noti mõõtmine harvesteri 
mõõteseadmetega ja noti mahu arvutamine harvesteri tarkvaraga. Mõõtmine toimub RMK poolt 
etteantud mõõtmismeetodi alusel puu langetamisel ja järkamisel.  

1.2. RMKs kasutatav noti mõõtmismeetod on järgnev:  
1.2.1. mõõtmisel registreeritakse iga noti 10cm silindriliste lõikude  maksimaalse ja minimaalse 

väärtuste keskmine diameeter koore pealt 1mm täpsusega, ümardades harilikul viisil.  
1.2.2. mõõtmisel registreeritakse nottide pikkused 1cm täpsusega, ümardades harilikul viisil.   
1.2.3. pikkust arvestatakse ülemõõduta. 
1.2.4. enne mahu arvutamist lahutatakse silindriliste lõikude koorega diameetrist koore parameetrid.  
1.2.5. koore parameetrid on:  

1.2.5.1. männil kogu puu ulatuses 3,8mm ja silindrilise lõigu koorega diameetrist 2,4%. 
1.2.5.2. kuusel ja lehtpuudel kogu puu ulatuses 3,3mm ja silindrilise lõigu koorega 

diameetrist 3,7%. 
1.2.6. noti mahtu arvestatakse 10cm silindriliste lõikude kaupa.  
1.2.7. saetee laius sordi järkamisel on lubatud vahemikus 0-3cm. 
1.2.8. sordi lubatud ülemõõdu vahemikud on: 

1.2.8.1. paberipuidul min     0cm ja max 5cm; 
1.2.8.2. lehtpuupalk min 15cm ja max 20cm; 
1.2.8.3. okaspuupalk   min 10cm ja max 13cm;  
1.2.8.4. latil min 10cm ja max 13cm. 

 
2. Mõõtmisseadme ja -tarkvara vastavus 

2.1. Harvesteril kasutatav mõõtmisseade ja –tarkvara (edaspidi mõõtmisseade) peab vastama 
rahvusvahelise General StanForD standardi nõuetele. 

 
3. Mõõtmisseadmele esitatavad nõuded 

3.1. Mõõtmisseade peab olema kontrollitav ja kalibreeritav. 
3.2. Mõõtmisseadmest peab olema võimalik väljastada varasemaid kalibreerimisaegu ning -andmeid 

ning -aegu elektrooniliselt ja paberil, sealhulgas: 
3.2.1. mahuarvutuste andmeid, mis peavad olema seotud mõõtmismeetodiga; 
3.2.2. mahuarvutamise programmi põhinäitajaid: mõõtmismeetod, koore parameetrid puuliikide kaupa, 

kasutatud ülemõõdud jne; 
3.2.3. mahuarvutuse seadistuse muudatusi kuupäevaliselt ja kellaajaliselt. 

3.3. Mõõtmisandmete esitamiseks peab mõõtmisseade registreerima järgmised andmed: 
3.3.1. tüvede hulk puuliikide kaupa; 
3.3.2. kõikide nottide pikkused; 
3.3.3. silindriliste lõikude keskmised diameetrid koorega; 
3.3.4. nottide arv sortide kaupa; 
3.3.5. sortide kooreta mahud kokku (tm). 

3.4. Mõõtmisseade peab võimaldama vastu võtta järkamisfaili (*.apt), mis sisaldab RMKs kasutatavat 
mõõtmismeetodit ja sortide standardtabelit, milles on fikseeritud vähemalt järgmised andmed: 

3.4.1. puuliik (mänd, kuusk, kask, segapuu); 
3.4.2. sordi nimi; 
3.4.3. pikkused seotuna sordiga; 
3.4.4. diameetriklassid; 
3.4.5. kvaliteediklassid; 
3.4.6. sordi hinnaklassid. 

3.5. Mõõtmisseade peab võimaldama saata elektrooniliselt toodangufaili (*.prd), mis sisaldab vähemalt 
järgmisi andmeid: 

3.5.1. raielangi nimi; 
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3.5.2. RMK poolt antud harvesteri ID kood; 
3.5.3. raietööde alguse ja lõpu kellaaeg ja kuupäev; 
3.5.4. puuliik (mänd, kuusk, kask, segapuu); 
3.5.5. sordi nimi; 
3.5.6. arvutatud sortide maht (kooreta ja ilma ülemõõduta); 
3.5.7. sortide jooksvad meetrid kokku ja ühe sordi noti keskmine pikkus ülemõõduta; 
3.5.8. tüvemaht puuliikide kaupa eraldi ja puuliigid kokku (tm); 
3.5.9. sordi tükiarv; 
3.5.10. sordi noti keskmine maht. 

 
4. Andmete edastamise regulaarsus ja säilitamine 

4.1. Harvesteroperaator peab edastama: 
4.1.1. toodangufaili (*.prd) praakerile elektrooniliselt (e-posti teel) iga operaatori töövahetuse järgselt ja 

koheselt raietööde lõppedes raielangil. Juhul, kui operaatori töövahetus on pikem kui üks päev, 
siis korra päevas.  

4.1.2. nõuetele vastavad kalibreerimisfailid (*.ktr) piirkondlikule RMK harvestermõõtmise spetsialistile 
koheselt peale kontrollkalibreerimise läbi viimist.  

4.1.3. lõpetatud raielangi kaardifaili ekraanipildi, mis sisaldab harvesteri liikumise jälge joonena, 
praakerile koheselt raietööde lõppedes.  

4.2. Harvesteroperaator peab salvestama mõõtmisseadmesse raielangiti toodangufaili (*.prd), 
kalibreerimisfaili (*.ktr) ja raielangi lõppedes kaardifaili ning säilitama neid kuus kuud. 

 
5. Kontrollkalibreerimine  

5.1. Kontrollkalibreerimine käesoleva juhendi tähenduses on harvesteri poolt järgatud noti pikkuse ja 
diameetri kontrollimine mõõdulindi ja kalibreerimisklupega. Kui näidud erinevad üle lubatud vea 
piiri, viiakse läbi harvesteri mõõtmisseadmete kalibreerimine. Kasutatav kalibreerimisklupe ei tohi 
näidata ekraanil harvesteri poolt mõõdetud diameetreid ja pikkuseid täies ulatuses. 

5.2. Kontrollkalibreerimine tuleb läbi viia: 
5.2.1. enne iga uue raielangi raietööde alustamist, kui raielangi üleandmise aktil on raielangi pindala 

suurem või võrdne lageraiel 0,3ha ning harvendus ja teistel raietel 0,9ha. Kontrollkalibreerimist 
ei pea läbi viima, kui raiutava metsa hinnanguline tagavara on alla 20tm; 

5.2.2. iga 7. päeva möödumisel viimasest kontrollkalibreerimisest olenemata raieliigist ja raielankide 
suurusest ning olenemata sellest, kas masin töötab kauem kui 7 päeva samal raielangil; 

5.2.3. alati peale harvesteri lõikepea või harvesteri riistvara remonti ja tarkvara hooldust. 
5.3. Kontrollkalibreerimist alustatakse diameetriandurite korrasoleku kontrollimisega.  
5.4. Kontrollkalibreerimine tuleb läbi viia võimalikult raietööde alguses, raielangil esimeste 

kontrollkalibreerimiseks sobivate puudega. 
5.5. Kontrollkalibreerimine tuleb läbi viia raielangil kuusega ja männiga või nende puudumisel 

peapuuliigiga. Kontrollkalibreeritud okaspuuliigi andmed tuleb kopeerida lehtpuuliikidele. Kuuse 
olemasolul kopeerida kuuse andmed lehtpuule.   

5.6. Kontrollkalibreerimise puude valiku nõuded on: 
5.6.1. iga puuliigi kohta peab olema eraldi *.ktr fail, ühes *.ktr failis ei tohi sisalduda erinevaid 

puuliike; 
5.6.2. valida tuleb erineva rinnasdiameetriga puid (jäme, keskmine, peen); 
5.6.3. iga puuliigi kohta tuleb langetada ja mõõta vähemalt 3 puud ja kokku vähemalt 9 notti; 
5.6.4. tüved peavad olema ühtlased ja hea kvaliteediga (ei sobi ovaalsed, põdrakahjustusega, kõverad 

jne tüved). Juhul, kui raielangil ei ole sobivaid puid ja kontrollkalibreerimist ei ole võimalik 
teostada, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirjaga piirkonna RMK harvestermõõtmise spetsialisti. 

5.7. Kontrollkalibreerimiseks tehakse toimingud järgmises järjekorras: 
5.7.1. harvesteriga lõigatakse vajalik hulk notte, notid paigutatakse raielangile eraldi järkamise 

järjekorras, et hiljem oleks lihtsam mõõta;  
5.7.2. harvesteri arvutist saadetakse andmed kalibreerimiskluppe; 
5.7.3. mõõdetakse mõõdulindiga noti pikkused ja tulemused sisestatakse kalibreerimiskluppe; 
5.7.4. mõõdetakse kalibreerimisklupe poolt etteantud kohas diameetrid, diameeter mõõdetakse 

ristmõõtmise meetodil koore pealt ehk kaks teineteisega risti olevat mõõtmist ühes etteantud 
kohas; 

5.7.5. kõik mõõtmistulemused saadetakse kalibreerimisklupest harvesteri arvutisse; 
5.8. Lubatud viga on diameetril kuni ± 6mm ning sealhulgas: 

5.8.1. okaspuudel peavad 80% mõõdetud diameetri mõõtmispunktides jääma lubatud (± 6mm) vea 
piiridesse; 

5.8.2. lehtpuudel peavad 75% mõõdetud diameetri mõõtmispunktides jääma lubatud (± 6mm) vea 
piiridesse; 
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5.9. Lubatud viga on pikkusel määratud ülemõõdust ± 2cm ja 80% mõõdetud pikkustest peavad jääma 
lubatud vea piiridesse. 

5.10. Lubatud viga on mahu arvutamisel ± 4%. 
5.11. Juhul kui ilmneb, et üks näitajatest (diameeter, pikkus või maht) ei mahu lubatud vea piiridesse, 

tuleb koheselt kontrollkalibreerimise tulemuste alusel läbi viia kalibreerimine ning seejärel teha uus 
kontrollkalibreerimine ja seda seni, kui kontrollkalibreerimise tulemus jääb lubatud vea piiridesse. 

 
6. Harvesteri staatus „RMK kinnitatud harvester“, staatuse andmine, äravõtmine ja taastamine 

6.1. Harvesteri staatus „RMK kinnitatud harvester“ on harvesteril, mille mõõtmisseade vastab RMK 
harvestermõõtmise juhendile.  

6.2. „RMK kinnitatud harvester“ peab olema komplekteeritud kontrollkalibreerimise läbiviimiseks 
harvesteri tarkvaraga ühilduva kalibreerimisklupe ja mõõdulindiga.  

6.3. „RMK kinnitatud harvesteri“ harvesteroperaator peab regulaarselt kontrollima mõõtmisseadme 
täpsust, selleks peab tegema: 

6.3.1. igapäevaselt pikkuse kontrollmõõtmist, mille käigus harvesteroperaator mõõdab valitud nottide 
pikkust mõõdulindiga ja võrdleb neid mõõtmisseadme näiduga; 

6.3.2. käesolevas juhendis sätestatud juhtudel kontrollkalibreerimist.  
6.4. RMK töötajatel on õigus kontrollida mõõtmisseadmesse salvestatud faile ja teha 

kontrollkalibreerimisi. 
6.5. Harvesteri vastavust staatusele kontrollib RMK harvestermõõtmise spetsialist. 
6.6. Töövõtja on kohustatud teavitama piirkondlikku RMK harvestermõõtmise spetsialisti uue harvesteri 

soetamisest. RMK kohustub nimetatud teate saamisel harvesteri kontrollkalibreerimise läbi viima 10 
päeva jooksul ja otsustama harvesteri mõõtmisseadme vastavuse staatusele „RMK kinnitatud 
harvester“.  

6.7. Töövõtja on kohustatud teavitama piirkondlikku RMK harvestermõõtmise spetsialisti harvesteri 
lõikepea suuremahulisest remondist. Töövõtja peab peale remondi lõppu ja raietööde alustamisel 
saatma *.ktr faili ja piirkondlik RMK harvestermõõtmise spetsialist viib läbi täiendava 
kontrollkalibreerimise 10 päeva jooksul.  

6.8. Töövõtja on kohustatud teavitama piirkondlikku RMK harvestermõõtmise spetsialisti 
harvesteroperaatori vahetumisel. Uus harvesteroperaator peab läbi viima kontrollkalibreerimise ja 
saatma *.ktr faili ja piirkondlik RMK harvestermõõtmise spetsialist viib läbi täiendava 
kontrollkalibreerimise ja harvesteroperaatori juhendamise 10 päeva jooksul.  

6.9. RMK harvestermõõtmise spetsialistil on õigus ära võtta  harvesterile antud staatus ”RMK kinnitatud 
harvester”, kui 

6.9.1. harvesteroperaator ei edasta *.ktr faile tähtajaks; 
6.9.2. harvesteroperaatori edastatud *.ktr failid on valed; 
6.9.3. harvesteroperaator muudab korduvalt mõõtmismeetodi tingimusi; 
6.9.4. harvesteroperaator rikub töövõtulepingut; 
6.9.5. RMKl puudub kindlus, et harvesteroperaatori poolt esitatud andmed on tõesed; 
6.9.6. kalibreerimisklupes kasutatakse nõuetele mitte vastavat tarkvara. 

6.10. Juhul kui harvesterilt on staatus „RMK kinnitatud harvester“ ära võetud ja töövõtja on puudused 
likvideerinud ning piirkondlikku RMK harvestermõõtmise spetsialisti sellest teavitanud, kohustub 
piirkondlik RMK harvestermõõtmise spetsialist läbi viima kontrollkalibreerimise 30 päeva jooksul 
ja otsustama harvesteri mõõtmisseadme vastavuse staatusele „RMK kinnitatud harvester“. 

 
7. RMK harvestermõõtmise juhend 

7.1. Käesoleva juhendi täitmise eest vastutab regiooni juht tema juhitava regiooni territooriumil ja 
harvestermõõtmise peaspetsialist. 

 
Poolte allkirjad: 
Tellija        Töövõtja  
             
(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Aivar Laud        Romet Roose 
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Lisa 5/1 
RMK ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja 
Agmeral OÜ vahelise digitaalallkirja kuupäev  
raie- ja kokkuveoteenuse lepingu nr 3-
2.5.1/18211822 juurde 
 
 

RMK (Tellija) tutvustas ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja Agmeral OÜ (Töövõtja) tutvus RMK juhatuse 
liikme poolt 21.08.2013. a. käskkirjaga nr 1-5/180 kinnitatud RMK keskkonnanõuetega. 

 
RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL 

 
Keskkonnanõuete koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC metsamajandamise standardi 
ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.  
 
1 Kütused ja tankimine 
1.1 Kett- ja võsasae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja 

möödavalamist. 
1.2 Metsamasina tankimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud kütusepumpa.  
1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks. 
1.4 Kütusemahutid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 
1.5 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning kuni äraveoni 

ladustada keskkonnaohutult.  
 
2 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 
2.1 Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia. 
2.2 Metsatöödel tekkivateks ohtlikeks jäätmeteks loetakse: kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi 

purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent ja absorbeerivad matid, akud, 
hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

2.3 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi.  
2.4 Igal tööobjektil peab olema koht tavajäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott). 
2.5 Igal tööobjektil peab olema koht ohtlike jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- 

ning lekkekindlates anumates või pakendites. 
2.6 Tööobjektil, kus töötavad metsamasinad, peavad tööobjektil olema esmased keskkonnareostuse 

tõrjevahendid: labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või saepuru ja kogumisnõu kasutatud 
absorbendi kogumiseks.  

 
3 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid 
3.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, arhitektuuriajaloolise 

väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide kahjustamist ning risustamist 
raidmetega. 

 
4 Metsamasinate ja töövahendite seisund ning komplekteeritus 
4.1 Metsamasinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid. 
4.2 Juhul, kui metsamasinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisatada. 
4.3 Liikluses kasutatavad metsamasinad peavad lisaks tehnohooldusele läbima õigusaktides ettenähtud 

tehnilise ülevaatusi. 
4.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega metsamasina kasutamine on keelatud.  
4.5 Kõikidel kasutatavatel metsamasinatel peab olema sidesüsteem, esmaabikomplekt ja vähemalt üks 

absorbentmatt. 
4.6 Metsamasinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega ettenähtud 

tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.  
4.7 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine temperatuur on üle 

+5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid peavad olema varustatud 
seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP®ga. 

4.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) peavad olema komplektsed ning vastama tootja nõuetele. 
 
5 Ohutusnõuded 
5.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust: 
5.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,  
5.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,  
5.1.3 turvapükse ja –saapaid.  
5.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon. 
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5.3 Metsamasinaoperaator peab tööobjektil masinast väljudes kandma helkurvesti ja kiivrit. 
5.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast eemale. 
5.5 Juhul, kui ohtu võib sattuda töötamisel tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tööd koheselt peatatakse. 
5.6 Kõik tööobjektil töötamisel ajal töökohustusi täitvad isikud peavad kandma kiivrit ja helkurvesti. 
5.7 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“. 
5.8 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal on keelatud 

metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud kohas. 
 
6 Hädaolukorrad 
6.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK 

tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, samas kindlustades 
enese ohutuse.  

6.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne asukoht ja 
mis põleb. 

6.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb teatada 
telefonile 112 ja RMK tööjuhile.  

6.4 Lõhkematerjali leidmisel tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile ning peatada töö kuni 
lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. Leiukoht tuleb 
võimalusel piirata ja tähistada, leitud lõhkematerjali ei tohi puudutada.  

6.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada  leiust RMK tööjuhti ning 
oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. 

 

Poolte allkirjad: 
Tellija        Töövõtja  
            
(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Aivar Laud        Romet Roose 
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Lisa 6/1 
RMK ja ühispakkujad Romets Teenused 
OÜ ja Agmeral OÜ vahelise 
digitaalallkirja kuupäev  raie- ja 
kokkuveoteenuse lepingu nr 3-
2.5.1/18211822 juurde 
 

RMK hinnaraamistiku terminid ning mõisted 
 
RMK (Tellija) ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja Agmeral OÜ (Töövõtja) leppisid 
kokku terminite ja mõistete osas järgnevalt: 
 
1. „Lageraie hinnaraamistik“ – arvestatakse hinnaarvutamisel lageraiel, raadamisel ja 

trassiraiel. 
2. „Harvendusraie hinnaraamistik“ – arvestatakse hinnaarvutamisel harvendusraiel, 

sanitaarraiel, aegjärkselraiel, häilraiel, veerraiel, kujundusraiel, valikraiel. 
3. Lageraie/harvendusraie (kuusk) raietööline (€/m3) – kõikide sortide varumise hinnad, 

kui raielangil töötavad ainult raietöölised ning varutud kuuse sortide kogus on üle poole 
varutud sortide kogusest. 

4. Lageraie (kask ja haab) harvester (€/m3) – kõikide sortide varumise hinnad, kui 
raielangil töötatavad harvesterid ning varutud kase ja haava sortide kogus on üle poole 
varutud sortide kogusest. 

5. Sordi markeerimine – sordi tähistamine raielangil viisil, mis võimaldab nende eraldi 
sorteerimist sarnaste mõõtmete korral. 

6. Tüvemaht – Raiutavate puude keskmine tüvemaht, milles on arvestatud mahuga alates 
puu juurekaelast kuni puu ladva tipuni mõõdetuna koos koorega.  Keskmine tüvemaht 
sisaldab puidu, koore, kännu ja ladvaosa mahtu. Ei sisalda puu okste mahtu. Juhul, kui 
raiub harvester, mis edastab likviidset tüvemahtu, lisatakse sellele mittelikviidne puidu ja 
koore osa (koor, känd, ladvaosa, ülemõõt).  

7. Peapuuliik – Metsa takseerkirjelduses vastavalt metsa korraldamise juhendile fikseeritud 
takseertunnus.   

8. Sort – raietööde käigus tüveste järkamisest saadud erinevate mõõtmetega turustatav 
puidutoode. Sortide arv ja mõõtmed määratakse RMK poolt enne raietööde üleandmisel 
tootmisülesandes. 

9. Kokkuveokaugus – arvutuslik kokkuveomasina teekonna pikkus raielangi kaalutud 
keskpunktist mööda kokkuveomasina metsas liikumise teekonda vahelaoplatsi keskpunkti. 
Kokkuveokaugus ümardatakse harilikul viisil 100m täpsusega (nt. 349m ümardatakse 300 
m ja 350m ümardatakse 400m). 

10. Peakokkuveotee – kokkuveomasina liikumistee raielangilt vahelaoplatsi. 
11. Kokkuveotee – kokkuveomasina liikumistee raielangil. 
12. Alusmets –  alusmetsa ja järelkasvu puud, millest varumisel ei toodeta sorte, kuid mille 

raie võib osutuda vajalikuks varumisel. Alusmetsa raiumise kohustus fikseeritakse tööde 
üleandmisel. 

13. Sortide arv – kõikide toodetud sortide arv kokku, mille kogus on suurem kui 4 m3. 
 
Poolte allkirjad: 
Tellija        Töövõtja  
            
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Aivar Laud        Romet Roose 
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Lisa 7/1 
RMK ja ühispakkujad Romets Teenused 
OÜ ja Agmeral OÜ vahelise 
digitaalallkirja kuupäev  raie- ja 
kokkuveoteenuse lepingu nr 3-
2.5.1/18211822 juurde 
 

RMK mittelikviidse puidu ja koore osakaal 
 
RMK (Tellija) ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja Agmeral OÜ (Töövõtja) leppisid 
kokku RMK mittelikviidse puidu ja koore osakaalus järgnevalt: 
 

Likviidne tüvemaht 
Mittelikviidse puidu ja 

koore osakaal 

0,01 54% 

0,02 40% 

0,03 34% 

0,04 32% 

0,05 27% 

0,06 25% 

0,07 24% 

0,08 22% 

0,09 21% 

0,10 20% 

0,11 19% 

0,12 18% 

0,13 18% 

0,14 17% 

0,15 17% 

0,16 17% 

0,17 16% 

0,18 16% 

0,19 15% 

0,20 kuni 0,30 14% 

0,30 kuni 0,40 13% 

0,40 kuni 0,70 12% 

0,70 ja üle 11% 
 
Poolte allkirjad: 
Tellija        Töövõtja  
            
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Aivar Laud        Romet Roose 
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Lisa 8/1 
RMK ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja 
Agmeral OÜ vahelise digitaalallkirja kuupäev  
raie- ja kokkuveoteenuse lepingu nr 3-
2.5.1/18211822 juurde 
 

RMK energiapuidu varumise, ladustamise ja mahu määramise juhend  
 

RMK (Tellija) tutvustas ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja Agmeral OÜ (Töövõtja) tutvus RMK juhatuse 
liikme poolt 09.05.2012. a. käskkirjaga nr 1-5/171 kinnitatud RMK energiapuidu varumise, ladustamise ja mahu 
määramise juhendit. 
 

RMK energiapuidu varumise, ladustamise ja mahu määramise juhend 
 

1. MÕISTED 
1.1. Energiapuit – raidmed (0R ja 0Y), tüvesed (laasimata tüvesed 0T ja laasitud tüvesed 3Z, 6Z, 7Z, 8Z, 

0Z) ja kännud (0K), mida kasutatakse hakkpuidu tootmiseks. Juhend ei reguleeri ümarpuidu ja 
kändude varumist, ladustamist ja mahu määramist.. 

1.2. Raidmed –  ümarpuidu varumisel üle jäävad puuosad ja kasutamata puit (latv, oksad, kabad, 
alamõõdulised notid jms). Juhul kui virna ladustatakse raidmeid ja tüveseid segamini, loetakse kogu 
virna raidmeteks. 

1.3. Tüvesed – laasimata puutüved või puutüve osad ja laasitud peene diameetriga ümarpuit, mis ei ole 
sobilik tarbepuiduks. 

1.4. Hakkpuit – hakkuriga peenestatud puit.  
1.5. Hakkur – puidu peenestamise seade. 
1.6. Konteinerveok – veok, millega veetakse hakkpuitu. 
1.7. Kattepaber – spetsiaalne paber raidmete ja tüveste katmiseks.  
1.8. Vigla- ehk kahvelhaarats – kokkuveomasina haarats, mille haaratsi tipud ei ole ühendatud. 

 
2. ENERGIAPUIDU VARUMINE 
2.1. Energiapuidu varumisel ja ladustamisel on oluline töö kvaliteet, mis tagab energiapuidu maksimaalse 

energeetilise väärtuse.  
2.2. Energiapuidu varumisel ei tohi sattuda energiapuidu hulka kive, pinnast, metalli ega muid 

võõrkehasid, mis kahjustavad hakkurit ja vähendavad energiapuidu kvaliteeti.  
2.3. Raidmeid tuleb raielangil hoida seni kuni lehed ja okkad on pruunistunud ning kuivanud.  
2.4. Laasimata tüveseid tuleb raiekohal hoida seni kuni lehed ja okkad on pruunistunud ning kuivanud, 

juhul kui see ei ole võimalik, siis kuni need ei sega järgnevaid tegevusi (nt männikülvi langid).  
2.5. Juhul kui okaspuu enamusega raidmeid ei ole võimalik raielangil kuivatada, siis selliselt raielangilt 

energiapuidu varumist ei kavandata. 
2.6. Kokkuveol tuleb kasutada võimalusel viglahaaratsit, et vältida kivide ja pinnase sattumist 

energiapuidu hulka.  
2.7. Soovituslikult jätta kokkuveol raiekohale maha vaalude või hunnikute põhjad, et vältida pinnase ja 

niiske materjali sattumist energiapuidu hulka. 
2.8. Oksavaalud,, mille peal on traktoriga sõidetud, tohib kokku vedada peale kuivamist ja ilmastiku poolt 

pesemist, kui selle töö käigus ei sattu materjali hulka liialt mineraalaineid. 
 
3. ENERGIAPUIDU LADUSTAMINE VAHELAOPLATSIL  
3.1. Varutav energiapuit tuleb ladustada konteinerveokiga sõidetava tee äärde selliselt, et seda on 

võimalik hakkida ja välja vedada vähemalt hariliku metsaveoautoga. 
3.2. Ladustamisel peab jälgima, et hakkimine oleks tehniliselt võimalik. Vältida tuleb tupikteid, arvestada 

ümberpööramisplatsidega, tee laiusega, tee kandevõimega jne. 
3.3. Energiapuidu ladustamisel kraavidele peab arvestama, et ei tekiks liigseid vee voolamise takistusi 

kraavis.   
3.4. Vahelaoplatsi asukohaks tuleb valida võimalusel lagedam koht, mis on tuultele ja päikesele avatud. 
3.5. Energiapuit tuleb ladustada risti tee teljega, tüükad tee poole. 
3.6. Energiapuidu virna serv ei tohi olla kandvale teeservale lähemale kui 1m ja kaugemal kui 2 m.  
3.7. Energiapuidu virnade all tuleb võimalusel kasutada aluspuid või jämedamaid tüveseid (eesmärgiga 

vähendada niiskust).  
3.8. Hakitava energiapuidu kogus ühel vahelaoplatsil peab olema vähemalt üks konteinerveoki koorem 

(90 puistekuupmeetrit ehk hinnanguliselt 30 tm puitu). 
3.9. Efektiivseim hakkpuidu tootmisele on ladustada energiapuit selliselt, et hakkur ja konteinerveok 

saavad asetseda hakkimisel kõrvuti (vt joonis 2). Sellisel juhul peavad hakkur ja konteinerveok olema 
samal tasapinnal, erinevus tasapindade vahel ei tohi olla suurem kui 0,4m.  
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3.10. Hakkida on võimalik ka selliselt, et hakkur ja konteinerveok asuvad teineteise taga (vt joonis 1 ja 3) 
või kombineeritult (vt joonis 4). 

3.11. Kokkuveetud energiapuit peab olema pidevalt tähistatud, olenemata vahelattu kokkuveetud või 
vahelaost väljaveetud kogusest. 

3.12. Energiapuidu virnale märgitakse märkevärviga RMK ja vahelao nimi, iga 25m kohta üks märge, kuni 
vahelao hakkpuidu staatuse üleandmiseni vastutab märkimise eest lao looja, edaspidi energiapuidu 
logistik. 

 
Joonis 1. 

 
Joonis 2. 

 
 
 
Joonis 3. 
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Joonis 4. 

 
 

4. ENERGIAPUIDU VIRNA MÕÕDUD, KATMINE JA KUIVAMINE 
4.1. Varutud raidmete ja laasimata tüveste virnad kaetakse kattepaberiga (4m laiune rull, ca 300kg, 300jm 

rullis). Kattepaber aitab vähendada energiapuidu niiskuse sisaldust 10-15%, ja vähendab ilmastikuga 
kaasnevaid riske. 

4.2. Virnad tuleb katta kattepaberiga peale kokkuveo lõpetamist. 
4.3. Raidmete virna laius ei tohi olla suurem kui 5 m, siis annab kattepaberiga katmine kõige suuremat 

kasu.  
4.4. Tüveste virna laius ei tohi olla alla 4m ega olla suurem kui 7m, sel juhul tuleb katta  kattepaberiga 

tüükapoolne osa. 
4.5. Virna kõrgus ei tohi olla kõrgem kui 5 m ja madalam kui 3,5 m. 
4.6. Raidmete ja tüveste vahelaoplatsis kuivamise aeg ehk ajavahemik ladustamisest  hakkimise alguseni 

sõltub sellest, millal ja millist puuliiki on varutud, hakkimise aastaajast, ladustamise kohast, tarne 
iseloomust jne. Üldjuhul ei tohi ületada vahelaoplatsi hoidmise periood 12 kuud, arvestades 
kokkuveo lõppemisest. 

4.7. Kattepaberiga ei kaeta laasimata tüveste virnu ja lehtpuu enamusega raidmete virnu. Kattepaberiga 
tuleb katta koheselt, peale kokkuveo lõpetamist, okaspuu enamusega raidmete virnad. 

4.8. Kattepaber tuleb virnale laotada 4m laiuselt korralikult pingule tõmmatuna, et ei esineks sõlmesid 
ning paber peab kogu ulatuses ja 4m laiuselt olema kaetud raidmete, tüveste või ümarpuiduga nii, et 
see tagaks kattepaberi püsimajäämise vähemalt 18 kuuks.  

 
5. RAIDMETE JA LAASIMATA TÜVESTE MAHU HINDAMINE 
5.1. Raidmete ja laasimata tüveste virnastusmahu määramine: 

5.1.1. Laugjate külgedega virn: 

 
 

5.1.2. Vertikaalsete külgedega virn 
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5.1.3. Erinevate pikkustega tüveste virn 

 
 

5.2. Raidmete ja laasimata tüveste virnatäiuse koefitsiendi määramine: 
Koefitsient  0,10 0,13 0,16 0,18 
Virna ise-
loomustus 

1.Raidmed ilma 
alusmetsa tüvesteta 
(alla 30% mahust 
tüveseid). 

1.Raidmed  alusmetsa 
tüvestega (üle 30% 
mahust tüveseid). 
 2. Tüvesed, mille  
tüüka diameeter on 
valdavalt kuni 10 cm. 

1. Tüvesed, 
mille tüüka 
diameeter on 
valdavalt 
vahemikus 10-
14 cm. 

1. Tüvesed, mille 
tüüka diameeter 
on valdavalt 
vahemikus üle 14 
cm. 

5.3. Juhul kui virn oluliselt erineb punktis 5.2 toodud parameetritest, siis tuleb kasutada suuremaid või 
väiksemaid  koefitsiente (nt tüveste keskmine tüüka diam üle 20cm, puuliigi iseärasused (valdavalt 
kask), tüveste ja raidmete virn sisaldab üle 20% ümarpuitu, väga tihedalt ladustatud virn jne). 

5.4. Raidmete ja tüveste maht määratakse kuupmeetrites ilma õhuvahedeta, täpsusega kaks kohta peale 
koma. 

5.5. Energiapuit, mille kogus on vahelattu kokkuveol kaalutud, teisendatakse tihumeetrisse Lisa 1 oleva 
tabeli alusel.  

 
6. HAKKPUIDU MAHU MÄÄRAMINE 
6.1. Hakkpuidu maht määratakse laadituna konteinerveokile. 
6.2. Hakkpuidu maht määratakse kuupmeetrites ilma õhuvahedeta, täpsusega kaks kohta peale koma. 

Hakitud hakkpuidu teisendamisel kuupmeetrites ilma õhuvahedeta kasutatakse järgnevaid 
koefitsiente: 

Hakkpuidu tootmise viis Kasutatav koefitsient 
Puhuva süsteemiga hakkuriga raidmetest ja laasimata 
tüvestest toodetud hakkpuit 

0,36 

Puhuva süsteemiga hakkuriga laasitud tüvedest ja 
ümarpuidust toodetud hakkpuit  

0,35 
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7. ERIJUHUD 
7.1. Erijuhud tuleb enne varumise alustamist kokku leppida puiduenergeetikatalituse piirkondliku 

energiapuidulogistikuga, näiteks juhtudel, kui on vaja varutud energiapuit kiiresti hakkida ja 
vahelaost välja vedada (rohelisena) või teistel juhtudel kui ei ole võimalik juhendis toodud nõudeid 
täita.  

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 

Aivar Laud        Romet Roose  

Puhuva süsteemita hakkuriga toodetud hakkpuit 0,33 
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Lisa 9/1 
RMK ja ühispakkujad Romets Teenused OÜ ja 
Agmeral OÜ vahelise digitaalallkirja kuupäev  
raie- ja kokkuveoteenuse lepingu nr 3-
2.5.1/18211822 juurde 

 
RMK käbivarumise tehniline kirjeldus ja hinnaraamistik 
 
 

1. HARILIKU MÄNNI käbid peavad olema:  
• minimaalse pikkusega 3 cm; 
• minimaalse läbimõõduga 2 cm; 
• kahjustamata ja terved; 
• partiis ei tohi olla oksi ja vanu käbisid või muid kõrvalisi lisandeid. 
 

2. HARILIKU KUUSE käbid peavad olema:  
• minimaalse pikkusega 5 cm; 
• minimaalse läbimõõduga 2 cm; 
• kahjustamata ja terved; 
• partiis ei tohi olla oksi ja vanu käbisid või muid kõrvalisi lisandeid. 
 

3. Käbivarumise kohta tuleb pidada päevikut, kuhu märgitakse, mis kuupäeval ja  
milliselt raielangilt kui palju käbisid varuti. 
 
4. Tingimused käbivarumise raielankidele lepitakse kokku igakordselt enne raielangil 
töödega alustamist.  
 
5. Hinnakokkuleppe raamistik kujuneb Töövõtja poolt hankes pakutud hinnakoefitsiendi 
korrutamisel kehtiva RMK käbivarumise hinnaraamistikuga. 
 
6. Alates 1.01.2018.a. on RMK käbi varumise hinnaraamistik järgnev (ilma 
käibemaksuta): 
 Transpordituna Kullenga 

käbikuivatisse  
Transpordituna teistesse RMK 
taimlatesse (asukohad ja 
kontaktid RMK veebilehelt) 

Harilik 
männikäbi 

1,55*0,938 eurot/liiter 1,10*0,938 eurot/liiter 

Harilik kuusekäbi 1,30*0,938 eurot/liiter 0,90*0,938 eurot/liiter 
 
            
        
 
 
Poolte allkirjad: 
Tellija        Töövõtja  
            
(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Aivar Laud        Romet Roose 


