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LÄHTEÜLESANNE 

 

1. KOOSTADA: metsaparandusobjektide rekonstrueerimise ja ehitamise projekt. 
1.1. Projektala andmed: 

1.1.1. Projektala nimi (käibenimi): Ropka metsaparandus 2025. 
1.1.2. Objekti asukoht: Läti küla, Kambja vald, Tartu maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Tartu- ja Jõgevamaa metskond, Kagu regioon, Kagu Jõgeva piirkond  
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu, Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 

1.3 ja p 1.4. 

2. UURIMISTÖÖD: 
2.1. Objektide üldandmed: 

2.1.1. Maaparandusehitised: 

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Projektala ha 

Ropka 2103900020330 002 16,9 

Ropka 2103900020340 003 261,3 

Ropka 2103900020350 003 116,2 

Ropka 2103920020090 002 18,8 

Kokku   413,2 

Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2. 

2.1.2. Teed: 
Tee nimi Teeregistri 

nr 
MPS teenindav 

tee jah/ei 
Tee 
järk 

Olemasolev 
pikkus km 

Ehitatav 
pikkus km 

Kokku km  

Mustikasoo tee  jah 4  0,18  0,18 

Paabu tee  jah 4  0,2 0,2 

    Kokku: 0,38 0,38 

 
 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja sellise 

kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid, 
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2.  Uurida projektala piirest väljuvate eesvoolude seisukorda vastavalt Põllumajandus- ja Toiduameti 
(edaspidi PTA) poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektala piires 
olevate ehitiste toimimise. 

 

2.2.3. Uurimistööde tegemise käigus tuvastatud erinevustest maaparandussüsteemide registris 
kirjeldatuga tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust. 

2.2.4. Uurida lähteülesande p 2.1.2 ja p 3.2 kirjeldatud teede konstruktsioonide ja rajatiste ning 
vajadusel ka riigiteede ristumiskohtade seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust ning 
võimalusi. 

2.2.5. Uurida täiendavate teekraavide või nõvade rajamise vajadust ja võimalusi. 
2.2.6. Teedel määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus (asukohad täpsustatakse täiendavalt 

tellijaga). 
2.2.7. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste (sh 

leevendusveekogud) ehitamise vajadust. 
 

 

3. PROJEKTEERIDA: 

3.1. Lähteülesandes p 2.1.1 kirjeldatud maaparandusehitiste (kuivendusvõrgu) rekonstrueerimine (kokku 
ca 413,2 ha või mahus, mis tagab projektalal olevate maaparandusehitiste toimimise ja 
maaparandussüsteeme teenindavate teede ehitamine ca 0,38 km 

3.1.1. Projektlahendus koostada nii, et metsamaterjalide kokkuveol oleks tagatud liigeldavus 
kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasõidu võimalusega lähimale väljaveoteele. Kraavidest 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018053?leiaKehtiv
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ülepääsutruupide ehitamine ja rekonstrueerimine ning täpsed asukohad ja vajadus tuleb 
projekteerimise käigus täpsustada tellijaga. 

3.1.2. Eramaadele projekteerida töid ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine 
riigimaal. Projekteeritud tööd peavad olema kooskõlastatud maaomanikuga. Kui kooskõlastusest 
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka uus lahendus täiendavalt 
maaomanikuga kooskõlastada. Mõlemad kooskõlastused lisada projekti. Kooskõlastuseta töid 
eramaale projekteerida ei tohi. 

3.1.3. Maa- ja Ruumiameti esitatud nõude korral tuleb „Ropka metsaparandus 2025“ projekt 
jaotada eraldi projektikaustadeks kui mingi projektala erinevates osades on vajalik 
koostada eraldi uuendustööde kava ja rekonstrueerimise/ehitamise projekt.  

 
 
3.2. Teede rekonstrueerimine ja uuendamine kokku ca 0,38 km, sellest: 

• Mustikasoo tee – ehitamine: 
- tee pikkus ca 0,18 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m 
- tagasipööramiskoht (TP-L, TP-T); 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – jah. 
 

• Paabu tee – ehitamine: 
- tee pikkus ca 0,2 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- tagasipööramiskoht (TP-L, TP-T); 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – jah. 
- Ristumiskoht riigiteega - jah 

 
3.2.1. Teede uuendamine ja rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.1) 
3.2.2. Riigiteede ristumiskohtade rekonstrueerimine ja ehitamine projekteerida vastavalt 

Transpordiameti poolt esitatud nõuetele. Vajadusel tellib projekteerija ristumiskohtade 
ehitusprojektid vastava pädevusega ettevõtjalt. 

3.2.3. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 
2019), mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 

3.2.4. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti 
täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, muuta mahasõitude tüüpi jne. 

3.2.5. Lähteülesandes kirjeldatud teede pikkusi, tagasipööramiskohtade asukohti ja tüüpi võib muuta 
ainult tellijaga kooskõlastatult. 

 

4. ERITINGIMUSED: 
Metsaparandusobjektidel ja -objektidega piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt järgmised 
keskkonna- ja looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb 
metsaparandusobjektide uuendamise, rekonstrueerimise ja ehitamise käigus arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 

projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map, dwg). Piirangute lisandumist 
projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti Looduse 
Infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK-st. Projektide valmimisel koostatakse KMA d 
projektdokumentatsioonide põhiselt.  

4.2. Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate või neid mõjutavate kuivenduskraavide 
rekonstrueerimise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 või 5a boniteedi metsaosi ega 
ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need rekonstrueerimisele. 

4.3. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
nende läheduses asuvate objektide rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused selgitab välja 
projekteerija. 

 
 
 
 

https://media.rmk.ee/files/RMK_metsateede_juhis_2.1_2022.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsateede_juhis_2.1_2022.pdf
file:///C:/Users/Jyrik/Downloads/Maaparandusrajatiste_tuupjoonised_2019_0.pdf
file:///C:/Users/Jyrik/Downloads/Maaparandusrajatiste_tuupjoonised_2019_0.pdf
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5. TINGIMUSED PROJEKTIDELE:  
5.1. Projektid peavad vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi ehitusprojekti 
nõuetega. 

5.2. Projektides tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMA st tulenevate meetmetega. 

5.3. Lähteülesandes olevad ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja muud 
piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projektide keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

5.4. Enne välitööde alustamist peab projekteerija ühendust võtma piirkondliku PTA esindusega, et 
täpsustada uuritava ala MPS andmed ja tingimused. 

5.5. Projektide koostamise ajal peab projekteerija korraldama tellija esindajatega töökoosoleku. 
Projekteerija protokollib töökoosoleku ja protokoll lisatakse projekti. 

5.6. Projektide kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastused antakse viimasena. 
Projektide kooskõlastamine maaomanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega 
korraldada projekti koostamise ajal, et projektides oleks võimalik arvestada kooskõlastustes esitatud 
tingimustega (mahasõidud, truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed 
antakse projekteerijale üle koos projektalade lähteandmetega esimesel võimalusel, peale projekteerija 
vastava soovi esitamist. 

5.7. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 
Tabelis 1 olevaid üldandmeid (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe 
lähteülesande koostanud MTO metsataristuspetsialistile Igale projektdokumentatsioonile koostatakse 
peale töömahtude selgumist eraldi KMA. 

5.8. Projektid tuleb enne lõplikku valmimist esitada digitaalselt lähteülesande koostanud MTO 
metsataristuspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede 
tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja 
projekti koosseisu. 

5.9. Koostatud projektlahendused peavad tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.10. Projektidele tellitakse vajadusel ekspertiisid. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaanid, digitaalsed andmekihid (Mapinfo, dwg). 

7. PROJEKTID ANDA ÜLE: 
RMK MTO metsataristuspetsialistile. Projektid esitada kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt 
vastavalt näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. PROJEKTID KOOSKÕLASTADA: 
RMK Kagu regioon, Keskkonnaamet, omavalitsused, võimalikud infrastruktuuride omanikud, maaomanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MTO metsataristuspetsialist Ain-Meelis Hannus. 

           (digiallkirja kuupäev)                                              (allkirjastatud digitaalselt) 

 

https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112020071
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112020071

