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Tehniline kirjeldus 

 

1. Mõisted ja lühendid 

Mõiste/Lühend Kirjeldus 

SKA Sotsiaalkindlustusamet 

TEHIK Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 

SKAIS1 Sotsiaalkaitse infosüsteem  

SKAIS2 Sotsiaalkaitse infosüsteem (hõlmab Ametnikurakendust ja Iseteenindust) 

EBS Majandustarkvara Oracle E-Business Suite 

SoM Sotsiaalministeerium 

RIA Riigi Infosüsteemi Amet 

MFE Micro-frontend 

 

2. Pensioniteenuse taust 

 

2.1. Pensioni kolm sammast 

Pensionile jäämine, on üks inimese elusündmustest, mis jaguneb kaheks etapiks: pensionile jäämise 

planeerimine ja pensioni saamine. 

Pensionile jäämise planeerimine katab väga pika osa inimese elukaarest. Seejuures on perioode, kus pensioniga 

seotud teenuste aktuaalsus on suur, aga ka perioode, kus teenused toimivad taustal ning nende paiknemine 

elukaarel jääb kasutaja jaoks märkamatuks. 

Pensionile jäämist planeerides puutub Eesti inimene kokku kolme pensionisambaga: 

I sammas – riiklik pension  

 Vanaduspension ja selle erinevad alamliigid: 

 soodustingimustel vanaduspension puudega last või kolme ja enamat last kasvatanud inimesele või 

represseeritule; 

 paindlik vanaduspension; 

 ennetähtaegne vanaduspension (kehtib 31.12.2025), asendub paindliku vanaduspensioniga (ei ole 

antud projekti skoop); 

 edasilükatud vanaduspension. 

 Toitjakaotuspension (ei ole antud projekti skoop)  

 Töövõimetuspension (ei ole antud projekti skoop) 

 Rahvapension 

 Kutsealade sooduspensionid (antud projekti skoobis osaliselt) 

 Sooduspension tervist kahjustaval kutsealal töötanule (antud projekti skoobis osaliselt) 

 Väljateenitud aastate pension töötajale, kes ei saa vanusest tulenevalt samas ametis jätkata 

 Politseiniku pension (antud projekti skoobis osaliselt) 

 Prokuröri pension (antud projekti skoobis osaliselt) 

 Kaitseväelase pension (antud projekti skoobis osaliselt) 

 Kohtuniku pension (antud projekti skoobis osaliselt) 



 Riigikontrolli pension (antud projekti skoobis osaliselt) 

 Õiguskantsleri pension (antud projekti skoobis osaliselt) 

 Riigikoguliikme pension (antud projekti skoobis osaliselt) 

 Presidendi pension (ei ole antud projekti skoobis)                                                                                       

Õiguslikult on reguleeritud: 

Riikliku pensionikindlustuse seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/114122023007 ja vastavad eriseadused 

eripensionide õigustatuse kohta. 

II sammas – kogumispension  

Kohustusliku kogumispensioni süsteem loodi 2002. aastal. Algselt oli kohustuslik alates 1983. aastal 

sündinutele. Alates 2020. aastast on II sammas kõigile vabatahtlik: vaikimisi aktiivne, võimalus fondi valida, 

vahetada ja loobuda. 

Kogumispension põhineb eelfinantseerimisel, st töötades kogub töötaja enda pensioni ise, makstes oma 

brutopalgast 2% pensionifondi.  

Kogumispensioniga liitudes läheb riikliku pensioni osast 4% töötaja kogumispensioni fondi ning seda osa ei 

maksta välja riikliku pensionina. Liitunud töötaja riikliku pensioni kindlustusosak muutub väiksemaks nende 

aastate eest, mil riiklikuks pensioniks laekus 20% asemel 16%. 

Kogumispensioniga mitteliitunud töötaja palgalt arvestatud sotsiaalmaksust (33%) liigub 20% riiklikuks 

pensioniks (I sambasse). 

Alates 2024. aastast on inimesel võimalik teha avaldus, et suurendada alates 2025. aastast sissemakseid II 

sambasse, valides enda poolseks sissemakse suuruseks 2% asemel kas 4% või 6%. 

Õiguslikult on reguleeritud:  

Kogumispensionide seadus – https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023045  

III sammas – täiendav kogumispension (vabatahtlik: vaikimisi mitteaktiivne, liitumisvõimalusega)  

Loodi 1998. aastal. Vabatahtlik määratud sissemaksetega kogumine pensionifondidesse või 

kindlustuslepingutesse.  

Õiguslikult on reguleeritud:  

Kogumispensionide seadus – https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023045  

Lisaks Eestist saadavale pensionile võib saada inimene pensioni mõnest teisest riigist või rahvusvahelisest 

institutsioonist. Välisriigist või rahvusvahelisest institutsioonist saadavad pensionid ei kuulu projekti skoopi. 

 

I samba pension 

I samba pensioni suurust mõjutavad järgmised asjaolud: 

 Tööstaaž (pensioniõiguslikstaaž ja arvestatud või makstud isikustatud sotsiaalmaks); 

 Pensionile jäämise aeg (paindlik pension enne või pärast üldist vanaduspensioniiga; pensioni 

peatamine); 

 Eestis teenitud tulult arvestatud või tasutud sotsiaalmaks (mida suurem tulu, seda suurem on 

arvestatud sotsiaalmaksu summa, mis on aluseks pensioniosakute arvutamisel); 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114122023007
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023045
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023045


 Kohustusliku kogumispensioni skeemiga ühinemine (II sammas – liitumine ja lahkumine); 

 Laste kasvatamine (annab pensionile juurde erinevaid soodustusi sh varem pensionile jäämise aeg); 

 Teatud ametikohal töötamine (avaliku teenistuse staaž; eripensionid). 

 

I samba pensioni suurus koosneb neljast osast: 

1. baasosa – kõigil sama suurus; 
2. staažiosa – mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate ja aastahinde korrutisega; 
3. kindlustusosa – mille suurus võrdub pensionikindlustatu kindlustusosakute summa ja aastahinde 

korrutisega 
4. ühendosa (alates 01.01.2021) - mille suurus võrdub poole kindlustusosakute ja poole solidaarosakute 

summa ning aastahinde korrutisega. 
 

2.2. Inimese võimalused tutvuda I samba pensionit mõjutavate andmetega 

Praegu on Eesti inimesel võimalik oma I samba pensioni suurust mõjutavate andmetega tutvuda portaalis 

eesti.ee, kus on võimalik kasutada SKAIS1 andmetel töötavaid päringuid: 

 Pensionikalkulaator; 

 Pensionikindlustuse registri teatis 

Samuti saab oma I samba pensionit mõjutavate sotsiaalmaksu ja kogumispensionimaksete andmeid vaadata 

MTA iseteeninduses. 

Lisaks on Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel loodud portaalis eesti.ee pensioni planeerimise infoteenus 

https://www.eesti.ee/syndmusteenused/et/minu-pension, mis selgitab inimesele pensionile jäämise 

planeerimise ja pensioni saamise võimalusi. 

Samuti on penisonile jäämise võimalusi lahti selgitatud SKA kodulehel. 

 

2.3. Ärilised ootused muutuseks  

 

Riigi sh SKA eesmärk on pakkuda inimesele mugavamaid võimalusi oma tulevikupensioni planeerimiseks 

võimaldades pensionisammaste ülest vaadet ühest aknast st teenusesse on integreeritud nii I, II kui III samba 

olemasolev andmestik ning luua paremaid võimalusi tulevikupensioni prognoosimiseks.  

SKA strateegias aastani 2025, on üheks alameesmärgiks teenuste inimestele kergesti kättesaadavaks 

tegemine. Pensioniteenuse osas on märgitud järgmist – „Loome aastaks 2025 pensioni kaasaegse e-teenuse, 

mis võimaldab inimesel jälgida oma tulevikupensioni kujunemist.“ 

2024.a viidi Sotsiaalministeeriumi algatusel läbi isikustatud Pensionikalkulaatori uuendamise analüüs, mille ühe 

tulemusena valmis uus Penisonikalkulaatori prototüübi versioon. Analüüsi materjalidega on võimalik tutvuda 

TEHIKu Confluence keskkonnas sh on toodud analüüsi käigus selgunud esmased ärilised soovid 

Pensionikalkulaatori kaasajastamiseks. Need soovid võivad Pensionikalkulaatori UI/UX analüüsi käigus 

muutuda või täpsustuda. 

Pensioni II sambaga liitunud inimeste arv 2024. aasta sügisel oli ca 576 000. III sambaga oli 2023.a lõpu seisuga 

liitunud ca 200 000 inimest.  

https://maasikas.emta.ee/v1/login?authst=jcnnuxoNQh
https://www.eesti.ee/syndmusteenused/et/minu-pension
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/pension-ja-seotud-huvitised/pensioniks-valmistumine
https://www.figma.com/proto/P7DrqfH62snSOa4mtjHkrA/Pension-proto?page-id=1%3A3&node-id=79-6688&viewport=517%2C-1195%2C0.11&t=vjRWNEaA6Df83fsE-1&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=79%3A6046
https://wiki.sm.ee/spaces/SKAIS2/pages/302892352/PENISONIKALKULAATORI+TAUSTAMATERJALID


RIA andmetel on Pensionikalkulaator üks eesti.ee populaarsemaid teenuseid, mille kasutajate arv aasta-aastalt 

on kasvanud. Kasutajate arv ühes kuus ulatub kuni 7500 inimeseni. Ühes kuus tehakse ca 25 000 – 40 000 

päringut.   

 

2.4. Penisoniteenusega seotud infosüsteemid 

 

SKA kasutab ülesannete täitmiseks sotsiaalkaitse infosüsteemi, mis koosneb SKAIS1, EBS, ja SKAIS2 

rakendustest.  

Pensioniteenuse menetlusreeglistik võeti kasutusele aastal 1999 SKAIS1-s ning praeguseni toimub pensionite 

määramine ja muutmine ning penisoni määramiseks vajalike alusandmete töötlemine SKAIS1 rakenduses. 

 

Pensioniteenusesse puutuvalt on SKAIS2 realiseeritud pensioniõigusliku staaži arvestus (alates 2024) ning 

kindlustusfirmadelt riigile üle antud penisonikindlustusmaksete haldus (alates 2022). Alates 2023. aastast on 

SKAIS2-s ja EBSus pensionisummade arvestuse ning penisonisummade väljamaksete andmed.  

 

SKA teenuste kasutajate jaoks on arendatud SKA iseteenindus, kus kasutaja saab enda jaoks vajalikke 

toiminguid teha lihtsalt ja kiirelt. SKA Iseteeninduses kuvatakse praegu isikuandmetega seotud infot, isikule 

maksete teostamise infot ning isikuga seotud dokumente ja suhtlust. Samuti saab SKA iseteeninduses taotleda 

mitmeid hüvitisi. Penisoniteenusega seonduvalt staaži kujunemise ülevaadet, võimalusega lisada andmeid, 

mida veel SKA-le pole esitatud. 

 

Kuna SKAIS1 endal iseteenindust ei olnud, on mitmed pensioniandmetega seotud teenused tehtud inimestele 

kättesaadavaks portaalis eesti.ee (vt p. 3.2.). 

 

Kogumispensioni II ja III samba andmeid ja teenuseid haldavad Pensionikeskus ning kindlustusfondid.  

 

3. Töö eesmärk 

Töö eesmärgiks on luua kaasaegse disainiga isikustatud andmetel töötav Pensionikalkulaator MFE 

rakendusena, mis on kasutatav nii SKA iseteeninduses kui ka portaalis eesti.ee.  

 

4. Tellitavad tööd  

  

4.1. Lepinguga tellitakse SKAIS2 Penisonikalkulaatori MFE rakenduse loomine ja 

Pensionikalkulaatoriga seonduva SKAIS2-s funktsionaalsuse täiendamine vähemalt järgmises 

ulatuses: 

 

4.1.1. Pensionikalkulaatori rakenduse tehniline seadistus sh koostoimimine SKA iseteenindusega (SKAIS2 

osa), eesti.ee ja riikliku mobiilirakendusega; 

4.1.2. Pensionikalkulaatori UI/UX analüüsi realiseerimine SKA iseteenindusse eraldi moodulina 

arvestades, et iseteenindus töötab Angular 9.1.12 versioonil; 

4.1.3. Pensionikalkulaatoris kastutatavate customized disainikomponentide arendus; 

4.1.4. Pensionikalkulaatori rakenduse liidestamine GOV_SSOga;  

4.1.5. Penisoni arvestuseks vajalike nõusolekute küsimine ning salvestamine II ja III samba 

penisoniandmete saamiseks ning vastavate x-tee teenustega liidestumine; 

4.1.6. SKAIS2 ametnikurakenduses Penisonikalkulaatori kasutamise võimaldamine ametnikule; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062024037


4.1.7. Muud arendusvajadused, mis selguvad analüüsi käigus ja on olulised realiseerida 

Pensionikalkulaatori projekti arendustööde käigus. 

 

4.2. Pensionikalkulaatori SKAIS2 iseteeninduse moodul tuleb arendada  Angular 19 versioonil. 

4.3. Penisonikalkulaator peab olema mugavalt kasutatav nii tavaarvutis kui mobiilis. 

4.4. Tööde loetelu tekib eelnevalt kokkulepitud backlogi alusel ja hallatakse Jiras. 

 

5. Tellitavate tööde hulka ei kuulu 

 

5.1. UI/UX analüüs ja lõpliku prototüübi loomine. Töö täitjal on siiski soovitatav osaleda UI/UX 

koosolekutel, et paremini mõista koostatud kasutajanõudeid; 

5.2. Pensionikalkulaatori teenuses kasutatavate standard (taaskasutatavate) disainikomponentide 

arendus; 

5.3. SKAIS1 olevatest pensioniandmetelt andmepäringu koostamine; 

5.4. GOV_SSO kasutusele võtmisega seotud arendused SKAIS2s; 

5.5. Portaali eesti.ee arendused.   

 

6. Tööprotsess ja tulemid 

Järgnevalt täpsustatakse täitjaga sõlmitud lepingus kirjeldatud tingimusi tööprotsessi, dokumenteerimise, 

töökorralduse, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas. 

6.1. Tööprotsess 

Tööraamistik peab tuginema etapiviisilisele planeerimisele, võimaldades arendusmeeskonna prioriteete 

jooksvalt muuta; 

 Tööraamistik peab võimaldama süsteemset ülevaadet iga kokkulepitud töö saavutustest; 

 Tööraamistik peab võimaldama arendusmeeskonna tulemuslikkuse (kasvu) jälgimist ajas; 

 Tööraamistik peab tagama, et arendusmeeskond tegeleb omal initsiatiivil enda tulemuslikkuse 

parandamisega ja parendusettepanekute esitamisega.  

 Täpsem protsess lepitakse kokku tööde käigus. 

 

6.2. Dokumentatsioon 

Vastavalt tehnilise kirjelduse punktis 5  (Tellitavad tööd) tuleb töö käigus luua ja täiendada SKAIS2 

dokumentatsiooni, milleks on minimaalselt: 

 Funktsionaalsuse ja äriprotsesside kirjeldused kokkulepitud kujul (nt BPMN standard, diagrammid ja 

kirjeldused Confluence’is) koos ärireeglitega, mida peab olema hiljem võimalik täiendada järgnevates 

etappides lisanduva funktsionaalsuse alusel ning siduda tervikliku protsessi- ja ärireeglite kirjeldusega. 

 Tehniline dokumentatsioon (nt paigaldusjuhendid, Confluence keskkonnas). 

 Andmemudel. 

 Kasutusjuhendid. 

 Dokumentatsiooni täpsed liigid ja sisu formaat lepitakse kokku tööde käigus, kuid see peab vastama 

minimaalselt järgnevatele nõuetele: Nõuded arendusprojektide dokumentatsioonile SKAISi näitel - 

SKAIS2 - Sotsiaalministeeriumi wiki  

 

https://wiki.sm.ee/spaces/SKAIS2/pages/276510833/N%C3%B5uded+arendusprojektide+dokumentatsioonile+SKAISi+n%C3%A4itel
https://wiki.sm.ee/spaces/SKAIS2/pages/276510833/N%C3%B5uded+arendusprojektide+dokumentatsioonile+SKAISi+n%C3%A4itel


6.3. Töökorraldus 

Projekti töökorraldus toetub raamlepingu kodukorrale (lisa 5) täitja peab tagama piisava kaasamise ja 

ülevaadete andmise Tellijale.  

Arendusse on kaastatud järgmiste asutuste ja koostööpartnerite esindajad: 

 Sotsiaalministeerium 

 Sotsiaalkindlustusamet 

 Riigi Infosüsteemi Amet  

 TEHIK 

 UI/UX lahenduste arendaja - Bitweb OÜ 

 SKAIS1 arendaja  

 SKAIS2s GOV_SSO lahenduse arendaja - RingIT OÜ  

Täitjal on võimalik osaleda kõigil Pensionikalkulaatori arendust puudutavate arenduste analüüsikoosolekutel. 

6.4. Tööde üleandmine 

Arendustööde lähtekoodi tarne toimub pideva integreerimise (continuous integration) teel. Tööde järjekord, 

üleandmise aeg ja UAT tagasiside andmise aeg lepitakse kokku tööde käigus taasesitamist võimaldavas vormis 

(tellija ja täitja poolt). 

Töö üleandmisel kontrollib tellija üle töö nõuetekohasuse ning annab vajadusel tähtaja töö parandamiseks.  

Täitja teab, et tellija võib igat üle antud funktsionaalsust paigaldada toodangusse ning täitja peab tagama, et 

lõplikult valmimata funktsiooni protsessid on võimalik toodangust välja lülitada (feature flags). Funktsioonide 

sisse-välja lülitamise võimekus lepitakse tellija ja täitja vahel kokku tööde käigus. 

6.5. Nõuded automaattestimisele 

Automaattestimise nõuete täitmisel tuleb lähtuda nõuetest, mis on leitavad siit: Automaattestide nõuded.  

Testidega kaetakse serveripoolne ja kasutajaliidese kood. Kaetavuse kontrolliks ja raporteerimiseks seatakse 

tellija koodihoidla keskkonnas (Gitlab) üles pideva integratsiooni töövoog, mis seadistatakse koostoimima 

SonarQube koodi ja testide kaetavuse analüsaatoriga.  

Automaattestid peavad üle antavas lähtekoodis continuous-integration’i töövoo edukalt läbima. Samuti peab 

täitja peab hoolt kandma, et varasemalt loodud testid jäävad töö lõpetamisel edukalt läbitavaks. Nõuete 

muutumisel peab täitja viima testid vastavusse uute nõuetega või neid eemaldama, kui selliseid nõudeid enam 

ei eksisteeri.  

6.6. Koormustestimised  

Iseteenindus peab toetama paralleelset minimaalselt 200 päringut (siinkohal on oodatav arendajapoolne 

hinnang, kas see on piisav päringute maht, vajadusel tõsta arvu).  

API teenustele ning keskmine päringu teenindamise aeg ei tohi olla suurem kui 2 sekundit.  

Nõude täitmise kontrolliks tuleb luua koormustestid. Koormustestide tegemine lepitakse tellija ja täitja poolt 

kokku tööde käigus. 

Nõudest eraldi tuleb vaadelda staatiliste failide allalaadimist – need tuleb http serveris puhverdada. 

6.7. Mittefunktsionaalsed nõuded 

https://tehik.ee/arendusjuhendid


Mittefunktsionaalsete nõuete täitmisel tuleb lähtuda järgnevast: 

 Pensionikalkulaator peab vastama Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 viimasele 

versioonile rakenduse LIVEs kasutusele võtmise ajal. 

 Frontend arendusreeglid   

 Täpsemad mittefunktsionaalsed nõuded, millest lähtuda on leitavad siit: Mittefunktsionaalsed nõuded  

 

6.8. Tööde teostamise tähtaeg 

Kõikide eelnevalt kirjeldatud tööde üleandmise (so Jira piletid "Ready for AT" ja toodangu keskkonda 

paigaldatav kvaliteetne lähtekood) tähtaeg on 13.11.2025. Tööde üleandmisele järgneb tellija poolne tööde 

testimine mõistliku aja jooksul ja vajadusel täitja poolne paranduste tegemine üle antud töödes, kui testimise 

käigus ilmneb, et tööd ei ole tähtajaks teostatud nõuetekohaselt.   

6.9. Tulemid 

Valminud tööde tulemid antakse üle hiljemalt 15.12.2025 tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Tööd 

loetakse teostatuks tööde üleandmise-vastuvõtmise akti tellija poolt allkirjastamise hetkest. Tööde tulemid 

peavad sisaldama: 

 Viiteid dokumentatsioonile Confluence’is; 

 Viited tehtud töödele (Jira piletitena);  

 Viiteid koodile GitLabis. 

 

 

https://wiki.sm.ee/x/RIM6
https://tehik.ee/arendusjuhendid

