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Terviseameti laboriinfosüsteemi TALIS QureServer 6 live tööd

1. Lepingu eesmärk
1.1. Töö sisu: Terviseameti laboriinfosüsteemi TALIS QureServer 6 live tööd
1.2. Saavutavad tulemid: Terviseameti laboriinfosüsteemi TALIS QureServer 6 toodangusse viimine
1.3. Pooled lähtuvad raamlepingus kokku lepitud tingimustest.

2. Teostatavad tööd
2.1. Visuaali ja kasutatavuse kohandamine produktsiooni kõlbulikuks.
2.2. Regressioontestimine.
2.3. Rakenduse kiiruse optimeerimisvõimaluste kaardistus. Lihtsamate optimeerimiste arendus.
2.4. Migreerimisjuhend QureServer 5 pealt QureServer 6-le viimine.
2.5. QureServer 6 paigaldus ja seadistus.
2.6. Konsultatsioon ja administreerimistugi. 
2.7. Dokumentatsioon, sh kasutusjuhendi uuendamine. 
2.8. Hetkel kasutusesolev funktsionaalsus, töövood ning liidestused peavad olema kasutatavad peale tehnilisi uuendusi.
2.9. Iga eelmises punktis nimetatud töö täpne sisu ja realiseerimistingimused on fikseeritud vastavas Jira piletis, mille alusel täitja töid teostab. Ühe töö kohta võib olla ka mitu loogiliselt seotud Jira piletit.
2.10. Tööde teostamise aluseks on kokkulepitud projektiplaan, mida hallatakse Confluence keskkonnas https://wiki.sm.ee/spaces/TALIS/pages/18876579/TALIS+Home 
2.11. Tellijal on õigus koostöös täitjaga täpsustada ja/või korrigeerida tellitavate tööde skoopi juhul, kui tööde käigus selgub selleks põhjendatud vajadus.
2.12. Kogu dokumentatsiooni hoitakse confluence keskkonnas https://wiki.sm.ee/spaces/TALIS/pages/18876579/TALIS+Home, sh kogu tehniline dokumentatsioon.
2.13. Pakkujal tuleb arvestada, et analüüsi käigus võib tekkida vajadus vastavalt arendustöödele algset analüüsi täiendada ning luua vajadusel detailanalüüs.

3. Tööde teostamise tähtaeg
3.1. Valminud tööd koos nõuetekohase dokumentatsiooniga antakse üle hiljemalt 30.09.2025 üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 

6

