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2 SELETUSKIRI 

2.1 ÜLDANDMED 

2.1.1 Projekteerimistöö piiritlus ja asukoht 

Käesolevas töös on esitatud Rapla vallas, Valtu küla reoveekanalisatsiooni survetoru 

projektlahendus kuni Rapla ühiskanalisatsioonini ja vahetada välja Valtu ülepumpla, 

mis hetkel pumpab reovett amortiseerunud reoveepuhastile. Lisaks on projekteeritud 

paralleelselt reoveekanalisatsiooni survetorustikuga veetorustik Rapla linna Uus 

tänavalt kuni Viljandi mnt äärse olemasoleva veetorustikuni. Katendite taastamise 

lahendus ning Valtu reoveepuhasti lammutamise ja utiliseerimise projekt on esitatud 

eraldi kaustades.   

Reoveekanalisatsiooni survetoru asukoht on toodud skeemil 1. 

 

Skeem 1. Reoveekanalisatsiooni survetoru asukoht 
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2.1.2 Projekteerija 

Projekti Tellijateks on AS Rapla Vesi ja AS Terrat. Koostajaks on OÜ Entec Eesti insener-

projektijuht Ülar Jõesaar (kutsetunnistus nr 176956). Katendite taastamise 

ehitusprojekti on koostanud EXTech Design OÜ (töö nr 25018). Katendite taastamise 

ehitusprojekti on esitatud eraldi kaustas. 

2.2 ALUSDOKUMENDID 

2.2.1 Lähteandmed 

Töö teostamisel on aluseks võetud: 

• AS Rapla Vesi hanke Osa III „Tehniline kirjeldus“; 

• Projekteerimistingimused nr 2511802/00413; 

• Geodeesia24 OÜ poolt koostatud geoalus (10157-24, 10.2025.a). 

2.2.2 Normdokumendid 

Projekteeritud ehitustööd teostada vastavalt järgmistele normidele ja juhistele: 

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded 

ehitusprojektile“; 

• EVS 843:2016 Linnatänavad. Osa 10 Tehnovõrgud; 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk 

• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja 

katsetamine; 

• EVS-EN 12889:2022 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine 

ja katsetamine; 

• Rapla valla kaevetööde eeskirjad – vastu võetud 26.01.2006 nr 4; 

• Rapla valla heakorraeeskiri – vastu võetud 20.12.2018 nr 54; 

• RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

Eelloetletud normdokumentidega peavad kooskõlas olema ka ehitustööde 

tehnoloogiad ja materjalid. 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate ja kohaliku 

omavalitsuse haldusterritooriumil kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti 
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projektlahendusest tulenevate normide ja standarditega. Käesoleva projekti teostamist 

puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja 

vastutusel. 

2.3 PROJEKTLAHENDUS 

2.3.1 Projekteeritud veevarustus 

2.3.1.1 Veevarustuse üldnõuded 

Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama AS Rapla Vesi hanke Osale III 

„Tehniline kirjeldus“ ning käesolevas projektis esitatud nõuetele. PE-torud ja liitmikud 

peavad vastama standardile EVS-EN 12201. 

2.3.1.2 Projekteeritud ühisveevõrk 

Ühisveevarustuse torustik on projekteeritud paralleelselt 

survekanalisatsioonitorustikuga Uus tn 19 kinnistu juurest kuni Viljandi mnt äärse 

olemasoleva ühisveetorustikuni. Uus PE veetorustik De90 mm veetorustik paigaldada 

kinnisel meetodil vastavalt joonistel VKV-4-01 toodud sügavustele. Torustiku 

suundpuurimise montaazikaevikud on asendiplaanil VKV-4-01 näidatud. Kinnistute 

tarnetorustikud rajatakse lahtisel meetodil.  

Rajatav ühisveetorustik tuleb rajada minimaalselt 1,8 m sügavusele maapinnast 

(mõõdetud toru pealt) kui joonistel ei ole näidatud teisiti. 

Riigiteega 15 Tallinn-Rapla-Türi tee km 51.18 ristuv veetorustik De90 mm paigaldada 

hülssi De 160 mm. Hülss survetugevusega 1250 N ja rõngasjäikusega 16 kN/m2 

paigaldada riigitee alla kinnisel meetodil suundpuurimise teel. 

Projekteeritud veetorustiku sulgarmatuurina on ette nähtud kasutada pinnasesse 

paigaldatavaid kummikiilsiibreid. Siibrid paigaldada uuele torustikule Uus tn 19 ja 

Viljandi mnt juurde (vt joonis VKV-4-01). 

Torustiku pöörangute rajamisel ei tohi ületada lubatud painderaadiust. Kui 

painderaadiusega torustiku rajamine ei ole võimalik tuleb kasutada vastava 

läbimõõduga käänikut või põlve. Käänikute kasutamine, mille nurk on suurem kui 45°, 

ei ole lubatud. 

2.3.1.3 Kinnistute liitumistorud 

Rajatavale uuele veetorustikule paigaldada liitumispunktid Vahtramäe kinnistule ja 

selle perspektiivsele arendusele, Uus tn 21 kinnistule ja Vahtramäe tee 1 kinnistule.  

Liitumispunktid paigaldada kuni 1 m väljapool kinnistupiiri. Liitumispunkti paigaldada 

maakraan või maasiiber, millega on määratletud antud kinnistu liitumispunkt 

ühisveevarustusega. Tarnetorustiku liitumissõlme peatoruga paigaldada kas el.keevis 
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kolmik või el.keevis puursadul. Tarnetorustik tuleb rajada minimaalselt 1,8 m 

sügavusele maapinnast (mõõdetud toru pealt) kui joonistel ei ole näidatud teisiti.  

2.3.1.4 Väline tuletõrjeveevarustus 

Väline tuletõrje veevarustussüsteem peab vastama kehtivatele nõuetele ning  

standardile EVS 812-6:2012+A1+A2– Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 

Veevõtukoha rajamisel tuleb lähtuda Siseministri 18.02.2021 määrusest nr 10 

„Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 

teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Veevõtukoha rajamisel tuleb arvestada 

veevõtukoha tehniliste nõuetega, mis on esitatud määruse nr 10  lisas 1. 

Projekteeritud ühisveevarustuse torustikule paigaldada üks maapealne teleskoopne 

soojustatud tuletõrjehüdrant Vahtramäe tee kinnistule. Maapealne tuletõrjehüdrant 

peab olema varustatud PE-plastikust punase kaitsekattega ja Storz 125 

voolikuliitmikuga. Veevõtukoha kõik komponendid peavad olema valmistatud 

joogiveetorustikule mõeldud materjalist ja püstiku siseläbimõõt peab olema vähemalt 

9 sentimeetrit. Maapealse veevõtukoha väljundi tsenter ei või olla kõrgemal kui 75 

sentimeetrit ja peab olema 80 kuni 90 kraadi maapinna suhtes. 

Veevõrgust on tagatud tulekustutusvee saamine vooluhulgaga vähemalt 10 l/s (10 m 

H2O) kolme tunni vältel. Projekteeritud torustikuga luuakse ringistatud veetorustik Uus 

tn 19 kinnistu juures ja Viljandi mnt ääres olevate ühisveetorustikega. 

Veevõtukoht tuleb tähistada Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha 

rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, 

tingimused ning kord“ § 8 kohaselt. Veevõtukoht tähistatakse aasta ringi nähtava 

viidaga, millelt on tuvastatav veevõtukoha asukoht. Viit paigaldatakse veevõtukohast 

kuni 20 meetri kaugusele nähtavale kohale. Viit peab vastama määruse lisas 2 

esitatule. 

2.3.2 Projekteeritud reoveekanalisatsioon 

2.3.2.1 Olemasolev reoveekanalisatsioon 

Valtu küla reovesi on käesoleval ajal suunatud olemasoleva ülepumplaga 

amortiseerunud reoveepuhastile. Reoveepuhasti kuulub uue reoveepumpla ja 

survetorustiku rajamise järgselt lammutamisele. 

2.3.2.2 Kanalisatsiooni üldnõuded 

Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama AS Rapla Vesi hanke Osale III 

„Tehniline kirjeldus“ ning käesolevas projektis esitatud nõuetele. Projekteeritud 

vabavoolse kanalisatsioonitorustiku materjalina kasutada täisseinalist PVC torustikku 

rõngasjäikusega vähemalt SN8. PVC torud ja liitmikud peavad vastama standardile EVS-

EN 1401. 
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2.3.2.3 Projekteeritud kanalisatsioon 

Valtu küla uus reovee kompaktpumpla paigaldada olemasoleva ülepumpla kõrvale. 

Peale uue reoveepumpla valmimist olemasolev ülepumpla demonteeritakse. Uus 

reoveepumpla ühendatakse olemasoleva reoveepuhasti survetoruga De 110 mm uue 

pumpla juures. Kasutusse jääb ca 150 m pikkune olemasolev survetoru lõik. Uus 

survetorustik kuni Rapla linna Uus tn 13 juures oleva ühiskanalisatsioonini on 

projekteeritud olemasoleva reoveepuhasti juurest. Survetorustik lõpetada 

olemasolevas betoonakaevus K-4. Olemasolev betoonkaev DN700 tuleb 

rekonstrueerida – seinad torkreetida, paigaldada uus kaevulagi ja teleskoop koos uue 

luugikomplektiga.  

Uus reoveekanalisatsiooni survetorustik De110 mm paigaldada kinnisel meetodil 

vastavalt joonistel VKV-4-01 toodud sügavustele. Torustiku suundpuurimise 

montaazikaevikud on asendiplaanil VKV-4-01 näidatud. Kinnistute ühendustorustikud 

rajatakse lahtisel meetodil.  

Reoveekanalisatsiooni survetorustik tuleb rajada minimaalselt 1,8 m sügavusele 

maapinnast (mõõdetud toru pealt) kui joonistel ei ole näidatud teisiti. 

Riigiteega 15 Tallinn-Rapla-Türi tee km 51.74 ristuv reovee survetorustik De110 mm 

paigaldada hülssi De 160 mm. Hülss survetugevusega 1250 N ja rõngasjäikusega 16 

kN/m2 paigaldada riigitee alla kinnisel meetodil suundpuurimise teel. 

Torustiku pöörangute rajamisel ei tohi ületada lubatud painderaadiust. Kui 

painderaadiusega torustiku rajamine ei ole võimalik tuleb kasutada vastava 

läbimõõduga käänikut või põlve. Käänikute kasutamine, mille nurk on suurem kui 45°, 

ei ole lubatud. 

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni survetoru paikneb osaliselt maaparandusehitise 

Mitsurini puuviljaaed2 (maaparandussüsteemi kood 5111040040020, ehitise kood 001) 

maa-alal ja eesvoolu kaitsevööndis. Ehitustegevuse jooksul ei tohi kahjustada 

maaparandussüsteemi rajatisi. Maaparandussüsteemi kahjustamise korral peab 

kahjustuse tekitaja selle kõrvaldama. 

2.3.2.4 Kinnistute liitumistorud 

Rajatavale uuele reoveekanalisatsiooni survetorustikule paigaldada liitumispunktid 

Vahtramäe kinnistule ja selle perspektiivsele arendusele, Uus tn 21 kinnistule 

Vahtramäe tee 1 kinnistule, Veskimäe kinnistule ja Viljandi mnt 105 kinnistule.  

Liitumispunktid paigaldada kuni 1 m väljapool kinnistupiiri. Liitumispunkti paigaldada 

maakraan või maasiiber, millega on määratletud antud kinnistu liitumispunkt 

ühiskanalisatsiooni survetoruga. Ühendustorustiku liitumissõlme peatoruga paigaldada 

45° el.keevis kolmik. Tarnetorustik tuleb rajada minimaalselt 1,8 m sügavusele 

maapinnast (mõõdetud toru pealt) kui joonistel ei ole näidatud teisiti.  
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2.3.2.5 Reoveepumpla ja pumbad 

Valtu küla uus reovee kompaktpumpla paigaldada olemasoleva ülepumpla kõrvale. 

Peale uue reoveepumpla valmimist olemasolev ülepumpla demonteeritakse. 

Uus reoveepumpla peab vastama AS Rapla Vesi hanke Osas III „Tehniline kirjeldus“ 

toodud nõuetele. Pumpla valmistaja peab erinevate materjalide puhul jälgima 

standardeid EVS-EN1778 (PE korpus). 

Uus PE korpusega reoveepumpla rajada sisediameetriga 1600 mm. Pumpla põhi peab 

olema kooniline ning ovaalse süvisega. Pumpla paigaldada pumbakorpusega 

ühendatud PE/betoon põhjaplaadile. Pumpla sissevoolutorule De 160 mm paigaldada 

sulgsiiber DN150 mm. 

Pumplasse paigaldada kaks sukelpumpa vajaliku tootlikkusega 5 l/s ja minimaalse 

tõstekõrgusega 16 m. 

Pumpla juurde rajada killustikkattega juurdepääsutee minimaalse laiusega 3,5 m. 

2.3.3 Nõuded materjalidele 

2.3.3.1 Üldnõuded 

Kõik alalise töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid peavad olema 

uued. Materjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja 

nõuetele.  

Kui on nimetatud mingeid kaubamärke, siis see on tehtud üksnes antud liiki toodete ja 

materjalide klasside ja omaduste näitamise eesmärgil. Ettepanekud kas samaväärse või 

kõrgema kvaliteediga toote või materjali pakkumiseks on lubatud.  

2.3.3.2 Survetorustikud 

Survetorudena kasutada polüetüleen PE100 torusid, mis vastavad standardile EVS-EN 

12201. Minimaalne surveklass PN10. Kinnisel meetodil rajatav survetorustik peab 

vastama PAS1075 nõuetele ja rajatav torustik peab olema RC toru. 

Toruliitmikud, nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne, peavad olema kasutatava 

toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. Erinevat tüüpi või klassi torude 

ühendamisel tuleb kasutada tõmbekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad 

vastama elastsete muhvide ja äärikadapterite nõuetele. 

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad 

jääma paigale kuni torustike paigaldamiseni. De110 ja suuremate läbimõõtude korral 

tohib kasutada ainult latist toru, välja arvatud kinnise meetodi korral. 
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Juhul, kui olemasolevat torustikku vigastatakse ehitustööde käigus, siis tuleb see 

Töövõtjal viivitamatult parandada. Olemasolevatest veetorustikest vee võtmine 

(katsetamiseks, läbipesuks jms.) ilma omaniku kirjaliku nõusolekuta on keelatud.  

Plastist keermesliitmike kasutamine parandustöödeks on keelatud. 

Iga paranduse/avariitööde kohta koostada akt. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elektrikeevismuhv või põkk-

keevisühendusega. Ehitatava toru ühendamisel olemasolevaga kasutada tõmbekindlat 

mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). 

Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmike. Samuti on keelatud 

kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile. 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist 

takistava kattega vastavalt standardile DIN 30677. 

2.3.3.3 Sulgeseadmed 

Sulgseadmed peavad vastama AS Rapla Vesi hanke Osas III „Tehniline kirjeldus“ toodud 

nõuetele. 

2.3.3.4 Äärikud, poltliited, tihendid 

Äärikud, poltliited, tihendid peavad vastama AS Rapla Vesi hanke Osas III „Tehniline 

kirjeldus“ toodud nõuetele. 

2.4 NÕUDED EHITUSTÖÖDELE 

Ehitustööde ettvalmistamisel, korraldamisel, teostamisel ja dokumenteerimisel tuleb 

lähtuda AS Rapla Vesi hanke Osas III „Tehniline kirjeldus“ toodud nõuetest. 

2.4.1 Tööde läbiviimine ja kasutatavad meetodid 

Enne ehitustöödega alustamist tuleb tuvastada kõikide ehitusalal olevate tehnovõrkude 
asukohad. Projekteeritud torustikud rajatakse nii lahtisel kui ka kinnisel meetodil. 
Torustikud, armatuur ja kaevud tuleb rajada vastavalt asendiplaanil näidatule. 

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja 
ristlõike kujust. Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete 
asukohas. Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist 
kiiresti või kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina 
jäätumist kaevikus kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal 
hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus- ja tagasitäitetööd koos kihtide 
tihendamisega. 
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2.4.1.1 Ehitustöödega seotud nõusolekud (load) 

Enne ehitusloa saanud projekti kohase ehitustööga alustamist tuleb töövõtjal esitada 
kohalikule omavalitsusele läbi https://www.ehr.ee/ keskkonna ehitamise alustamise 
teatis. Vastav kehtiv taotlusvorm on leitav majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel https://www.mkm.ee/et/ehitisregister. 

Teede, tänavate ja kõnniteede sulgemisel peab Töövõtja teavitama sellest kõiki 
asjaosalisi, ametkondi, Inseneri ja Tellija esindajat. Milliseid ametkondi informeerida, 
seda peab Töövõtja ise välja uurima.  

Taotleda tuleb kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovõrkude valdajate load 
nende tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamiseks, muutmiseks või kasutamiseks. Juhul, 
kui kaevetöid teostatakse erakinnistul, tuleb kaevetööde aeg ning tingimused leppida 
kokku kinnistu omanikuga. Üksikasjalikku teavet asjakohaste lubade ja nende kohta 
käivate nõuete osas saab omavalitsusest.  

Töövõtja peab arvestama ehitustööde planeerimisel aja kuluga, mis on vajalik kohalikel 
omavalitsustel ja tehnovõrkude valdajatel nõusolekute või lubade väljastamiseks.  

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 
väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 

Kasutusloa taotlemine ja saamine on Töövõtja ülesanne. Kasutusloa taotlusega seotud 
materjalid valmistab ette Töövõtja. 

2.4.1.2 Ettevalmistustööd 

Enne ehitustöödega alustamist peab töövõtja filmima kogu tööpiirkonna ning 

edastama vaatluse elektroonilisel kandjal tellijale. Erilist tähelepanu pöörata 

kaevetööde lähedal paiknevatele hoonetele, sissesõitudele, aedadele, olemasolevatele 

truupidele ja kraavidele. Töövõtja peab olema suuteline ehitustööde ajal tõestama, 

milline oli olukord enne töödega alustamist. 

Enne ehitustööde algust tuleb selgitada kõikide ehitusalal olevate tehnovõrkude 

asukohad ja taotleda kaevetööde luba. 

2.4.1.2.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 

läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult 

vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile 

(koostab tööde teostaja enne tööde algust). 

Kaevetööde teostamisel peab Töövõtja tagama pideva juurdepääsu hoonetele, seal 

elavatele ja töötavatele isikutele, samuti tuletõrjele, päästeametile ja kiirabile. 

Juurdepääsu võib katkestada ainult lühiajaliselt ja kooskõlas hoone valdaja(te) kirjaliku 
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nõusolekuga. Prügivedu peab olema tagatud ja kui prügiauto hoonetele ligi ei pääse, 

peab Töövõtja ise jäätmeveo tagama. 

2.4.1.2.2 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 

teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, näit. vibratsiooni vms kahjustava 

mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise 

valdajat kui inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese 

ajaga. 

Põhiprojekti koostamisel on arvestatud kõiki teepinnal olevaid nähtavaid 

konstruktsioone ja kogu projekteerijale teadaolevat informatsiooni maa-aluste 

kommunikatsioonide kohta ning muud projekteerimise käigus teada olnut 

informatsiooni. Informatsioon on saadud geodeetiliste tööde aruandest ja 

maapealsete ja maa-aluste kommunikatsioonide ja rajatiste valdajatelt. Töövõtja 

vastutab antud informatsiooni tõepärasuse kontrollimise eest enne kaevetöödega 

alustamist. 

Geodeesial mittekajastatud rajatiste puhul peab Töövõtja teavitama Tellijat leitud 

kajastamata rajatisest ning ehitustöödega ei või jätkata enne kui ei ole välja selgitatud, 

kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik. Töövõtja ei tohi 

demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on korraldatud 

ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik töösse rakendada, et tagada 

vajalikud teenused tarbijatele. Lubatud on lühiajalised katkestused vastavalt kohalikele 

ja ametkondlikele eeskirjadele ja määrustele. 

Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad 

kommunikatsioonid tuleb toestada. Lahtised kaablid kaitsta vältimaks nende 

mehaanilist vigastamist. Kommunikatsioonide liivalused (soojatorustikul ümber kogu 

toru) tuleb taastada. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid 

ettevaatusmeetmeid. Kaevetöödel kommunikatsioonide kaitsetsoonis lähtuda 

vastavatest eeskirjadest. 

Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste 

võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud 

rajatise ehitamine projektiga näidatust  erinevale kõrgusele). 

Projektialale jäävad olemaolevad geodeetilised märgid nr 4621 (GPA ID 32672), 202 

(GPA ID 197346) ja 201 (GPA ID 197345), mille  kaitsevöönd on 3m märgi keskmest. 

Geodeetiline märk nr 4621 tuleb võimalusel säilitada selle praeguses asukohas, samuti 

peab olema tagatud juurdepääs ja geodeetiliste mõõtmiste läbiviimine geodeetilisel 

märgil. Kui tööde käigus ei ole võimalik nimetatud geodeetilist märki praeguses 

asukohas säilitada, võib märgi kõrvaldada ja asendama ei pea.  

Projekteeritavale alale jäävate kohaliku võrgu geodeetiliste märkide nr 202 (GPA ID 

197346), 201 (GPA ID 197345) osas kujundab seisukoha kohalik omavalitsus. 
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2.4.1.3 Torustike ja kaevude paigaldus 

Torustike ja kaevude paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida vastavate torude 

tootjate instruktsioone ning RIL 77-2013 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Paigaldusjuhend. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 

projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja 

puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide 

kohale tuleb toru alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 

Survetorustiku rajamisel arvestada muhvkeevituse tehnoloogianõuetega, torudelt 

eemaldada oksiidikiht, torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja 

jahtumise ajal. 

Erinevat tüüpi keevitusühendused peavad olema teostatud ainult tootja poolt 

plastikust torude torutööde väljaõppe saanud töömeeste poolt. Töövõtja peab 

edastama ühendusi teostavate töömeeste nimed, nende väljaõppe tunnistused ja 

kogemuse Insenerile kinnitamiseks.  

Torusid ja liitmikke võib liites kasutada tingimusel, et tootjate poolt on näidatud ja 

garanteeritud torude ja liitmike materjalide kokkusobivus. Ühendamise meetodi valikul 

tuleb võtta arvesse keevitaja kvalifikatsiooni, liite asukohta ja toru mõõtmeid ning 

maksimaalset töörõhku. 

Miinustemperatuuride korral peab keevitamine toimuma soojendatud telgis. Plasti 

temperatuur peab olema tõstetud üle 0°C enne sulatamise algust. Toru ja kasutatava 

liitmiku temperatuurivahe ei tohi ületada 6°C.  

Tuleb jälgida, et keevitusseadme välisõhu termoandurit ümbritseks keevituskohaga 

sama temperatuur. Peab vältima kondensaadi teket kasutatavatel torudel ja liitmikel. 

Toru otsad peavad keevituse ajal olema suletud, et vältida korstnaefekti. Keevituse ajal 

ei tohi lubada töötsooni liigkiiret jahtumist (tugev tuul). 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks 

paigaldatavasse torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele 

või veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema 

otstest suletud ja kaitstud saastumise eest kuni torud on paigaldatud. 

Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja(te) juhiseid. Torude paigaldamisel ei 

tohi kasutada ülemäärast jõudu, vältida torude vigastamist. Torud või liitmikud, mis on 

vigastatud (nt paigaldustööde käigus), tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada 

uutega. 

PE survetorude väikseim lubatud painderaadius on järgnev: 

• De20…De63 mm läbimõõtudega torude korral 40xDe; 

• ≥ De63 mm läbimõõtudega torude korral 50xDe. 
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Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. Paigaldatud 

torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud. 

Kaevu siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem (kõrgem), 

kui väljuva toru põhja kõrgus. 

Kaevude alus peab olema tihendatud sellisel määral, et kõikides oludes oleks kaevu 

vajumine välistatud. Kaevud tuleb paigaldada täpselt vertikaalsesse asendisse ning 

selliste operatsioonide ajal nagu harutorustike ühendamine ja pinnase tihendamine 

kaevu ümber tuleb hoolega jälgida, et kaevude vertikaalne asend säiliks seni, kuni 

ümber kaevu olev kaevik on maapinnani täidetud. Kaevud, mis ei rahulda neid 

tingimusi, tuleb uuesti paigaldada. 

Projekteeritud torustiku ristumisel kommunikatsioonidega tagada standardijärgsed 

vahekaugused. Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemine on näidatud 

pikiprofiilidel orienteeruvalt. 

Väljakaevatava pinnase ladustamine kaeviku servale lähemale kui 1,0 m on keelatud. 

2.4.1.4 Torustike rajamine kinnisel meetodil 

Torustiku rajamisel kinnisel meetodil järgida EVS-EN 12889:2022 „Äravoolu- ja 

kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine ja katsetamine“ soovitusi.  

Uued peaveetorustikud paigaldada võimalusel kinnisel meetodil suundpuurimisega või 

sujutamisega. Paralleelsed vee- ja survekanalisatsioonitorustikud rajatakse kinnisel 

meetodil ühises suundpuuritavas kaevikus. Sõltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest 

puurimisseadmest – metoodikast jmt, võivad muutuda kinnise/lahtise meetodi 

kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel näidatud ettevalmistamiseks rajatud kaevikute 

asukohad (sh katete taastamise ulatus).  

Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase 

liikumise seire eest nii tööalas kui ka külgneval alal, rajatiste ja hoonete ning 

pinnakatete vigastuste ning kahjuliku liikumise ärahoidmise eest. 

Suundpuurimise seadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on 

näidatud joonistel. Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm 

täpsusega nii vertikaal- kui horisontaalsuunas. Kui torustiku puurimisel  kaldutakse 

projektis määratust kõrvale enam kui peatükki 2.5.1 tolerantsidega lubatud on 

Töövõtja kohustatud torustiku kõrvaldama ja paigaldama uuesti. Toru plaanilist 

asukohta ja sügavust määravate toimingute tegemine peab toimuma Inseneri 

järelevalve all ja Töövõtja peab selle käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning 

esitama Insenerile heakskiitmiseks.  

Tagasitõmbejõud suundpuurimisel, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada 

lubatud tõmbejõudu. Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest 

vastutab Töövõtja. Puurimismeeskond peab olema läbinud sertifitseeritud koolituse 

puurimisseadme tootjafirma poolt. 
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2.4.1.5 Kaeviku rajamine 

2.4.1.5.1 Kaeviku toestamine 

Sügavamate kui 1,4 m kaevikute puhul peab Töövõtja kaevikud toestama, et hoida ära 

kaevandiseinte varinguid. Toestus peab ulatuma kaeviku põhjast vähemalt 

maapinnani. Toestamisel tuleb kasutada tööstuslikult valmistatud spetsiaalseid 

toestuselemente, eriolukordades (näiteks intensiivne pinnasevee vool) ka 

eriprofiilidest sulundseina. Keelatud on kasutada kaeviku toestamiseks üksikuid laudu, 

prusse, tahvleid vms juhuslikku materjali. 

Arvestades konkreetseid olusid (ehitusaeg, vee tase pinnases ehitustööde ajal, 

liikluskoormus, konkreetsel lõigul esinevate pinnaste liik, olemasolevate ehitiste 

kauguses kaevikust jms), võib konkreetsel lõigul toestamisest loobuda. Toestamisest 

loobumine peab saama eelnevalt Tellija või Inseneri kooskõlastuse. Toestamata 

kaeviku nõlv peab niisugusel juhul olema nõlvusega, mis tagab selle stabiilsuse, võttes 

arvesse kõiki nõlva püsivust mõjutavaid jõudusid, s.h ehitusmasinate vibratsioon. 

Lähemal kui 3 m hoonetele, treppidele vms vundamentidele rajatud ehitistele ei ole 

toestamata ehituskaeviku rajamine lubatud. 

Toestatavate kaevikute seinad peavad olema võimalikult vertikaalsed. Kaeviku toestus 

ning rajamise meetodid peavad ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, 

rajatiste ja teiste objektide häirimise või kokkuvarisemise. Kõik kahjud, mis on 

tekitatud teistele töödele või külgnevatele objektidele kas kokkuvarisemise, vee või 

maapinna surve või teiste mõjurite poolt toestuse ja tugevdamise puudumise tõttu või 

mõne muu Töövõtja hooletuse või eksimuse tõttu, remonditakse Töövõtja kulul ja 

viivitamatult. 

Töövõtja kannab vastutust kaevikute toestamise ja tugevdamise eest kõikjal ning 

piisava sügavuseni, et vältida kaevikute kokkuvarisemisemist. Toestus peab olema 

rajatud nii, et tööde tegemiseks jääks küllaldaselt ruumi ilma, et toestusele langeks 

täiendavalt pingeid ja koormust sellisel määral, et need võiksid puruneda. 

Toestamata kaeviku nõlva varisemisprismas või lähemal kui 1 m kaevikust on 

transpordivahendite liiklemine ning materjalide ja seadmete hoidmine keelatud. 

Toestatud kaeviku korral tuleb lähtuda kasutatud elementide tugevusest antud 

tööolukorras. 

Kaevikute toestuse võib eemaldada üksnes siis, kui on välistatud toestatud pinnase 

liikuma hakkamine. Toestus ja tugevdus jäetakse kaevikusse peale tööde lõppu alatiselt 

üksnes siis, kui nii on nõutud joonistel või eritingimustes või Tellija vastava 

põhjendatud nõude korral. Alati kui toestus ja tugevdus jäetakse alatiselt paika, tuleb 

selle ülemised otsad 1m kõrguselt allpool kavandatud maapinda ära lõigata ja 

kõrvaldada. 
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2.4.1.5.2 Kaeviku kaevamine 

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja 

ristlõike kujust. Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete 

asukohas. Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist 

kiiresti või kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina 

jäätumist kaevikus kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal 

hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus ja tagasitäitetööd koos kihtide 

tihendamisega. 

Kõikides kaevikutes, mis on üle 0,5 m sügavad, peavad olema ohutud ja sobivad 

redelid, mis ulatuvad vähemalt 1 m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga avatud 

kaeviku 20 m peale või ka lühema lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema üks 

redel. See peab paiknema nii, et tööline ei peaks redelini jõudmiseks liikuma üle 10 m. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Kaeviku seina miinimumkaugus paigaldatavast torust peab olema vähemalt 300 mm. 

Lisaks sellele tuleb kaeviku laius (eriti kaevude, torustikusõlmede ja hüdrantide 

ümbruses) määrata vastavalt tagasitäite tihendamiseks kasutatavale tehnikale nii, et 

on tagatud tagasitäite korrektne tihendamine terve kaeviku ristlõike ulatuses. 

Minimaalne kaeviku laius toestamata kaeviku korral on 1,0 m, toestatud kaeviku korral 

1,2 m. 

Kaeviku nõlv peab olema terves ulatuses positiivse kaldega. Selle nõude tagamiseks 

tuleb kaeviku seina varisemisel kaeviku alumises osas eemaldada pinnas koos kattega 

ka kaeviku ülemises osas. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) 

selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest 

võttes aluseks EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 kriteeriumid. 

Kaeviku lõplik laius ja taastamise ulatus selgub Töövõtja poolt kasutatavatest 

töömeetoditest ning ehitusplatsil ohutuse tagamise vajadusest. Vajadusel tuleb 

Töövõtjal laiendada katete taastamise alasid (sh kinnistutele) ning kõik 

ehitustegevused tuleb kooskõlastada kinnistute omanikega ja Inseneriga. Kinnistute 

esialgne olukord tuleb taastada. 

2.4.1.5.3 Veetõrje kaevikust 

Vajadusel tuleb teostada kaevikust veetõrjet. Selle vajadus ja aeg sõltub veetasemest 

pinnasest ehitustööde ajal. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku 

põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku 

tagasitäite tihendamist. 

Pumpamine: 

• kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv; 
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• ära tuleb hoida ehitusplatsi või külgnevate maavalduste üleujutamist pumbatud 

veest; 

• keelatud on ilma vastava loata alaliste kuivatuskraavide süsteemi kasutamine; 

• keelatud on pumpamine olemasolevatesse kanalisatsiooni või 

sademeveetorustikesse ilma vastava loata. 

2.4.1.5.4 Tasanduskiht / aluskiht 

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610:2015-le „Äravoolu- ja 

kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine”. 

Lahtisel kaevamisel tuleb torustikud paigaldada kruusa ja/või killustiku alusele. Aluskihi 

rajamiseks kasutatava materjali valikul peavad olema täidetud järgnevad tingimused: 

• torustikud, mille läbimõõdud on suuremad De110mm ja väiksemad kui De 200 

mm võib esmases täites kasutada looduslikku kruusa, mille osiste maksimaalne 

läbimõõt ei ületa 20 mm. Killustiku kasutamise korral võib maksimaalne osise 

suurus olla 16mm ehk fraktsioon 8-16; 

• torustikud, mille läbimõõdud on vahemikus De200 mm kuni De600 mm võib 

rajada aluskihile kasutada kruusa ja/või killustiku mille maksimaalne terasuurus 

on 0,1×De; 

• torustikele (olenemata materjalist), mille läbimõõt on väiksem või võrdne 

De110 mm tuleb esmane täide teostada loodusliku kruusaga (maksimaalne 

osise suurus 20 mm). 

Alumise aluskihi paksus toru alt mõõdetuna ei tohi olla väiksem kui 150mm. 

Ülemise aluskihi paksus ei tohi olla väiksem kui 100 mm. 

Kui väljaspool liiklustsooni on pinnas aluskihiks sobiv, siis võib survetorustiku ≥PN10 

rajada otse aluspinnasele. Siiski kehtib nõue, et aluspinnas ei sisaldaks aluskihi paksuse 

ulatuses kive (materjali ühe osa suurim suurus 10% toru läbimõõdust). 

Kui kaevikus on torustikud erineval kõrgusel (torustike vahe alumise torustikuga 

võrreldes on üle 1 m, mõõdetuna alumise toru laest kuni ülemise toru aluseni), tuleb 

iga torustiku alla teha oma aluskiht, kusjuures ülemise torustiku aluskiht pannakse 

alumise toru lõpptäitekihi peale. 

Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine peab olema 

tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. 

2.4.1.5.5 Algtäide 

Algtäide on tagasitäitekiht, mis asub aluskihi peal ja torustiku ümber. Algtäide peab 

ulatuma vähemalt 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäite puhul ei tohi 
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täitematerjali kallata otse torustikule (selleks, et mitte nihutada ära torustikku oma 

asendist ja vigastada torusid). 

Algtäide tuleb teostada kahes etapis: 

• I etapis täidetakse torustik maksimaalselt toru keskkohani (jälgida tuleb, et toru 

aluspind toetub täielikult täitekihile ja et toru mõlemad pooled on täidetud 

võrdsele kõrgusele), täitepinnast I etapis võib tihendada käsitsi; 

• II etapis tehakse algtäide lõpuni (vt. nõuded eespool). 

Algtäite tihedus tuleb saavutada 95%. Vahetult toru peal asuvat algtäidet mehaaniliselt 

tihendada ei tohi. Algtäite täitematerjalile kehtivad samad nõuded, mis aluskihi 

materjalile. 

Piirkonnas, kus on kõrge pinnaveetase, tuleb toru alus ja algtäide vajaduse korral 

ümbritseda geotekstiiliga. 

2.4.1.5.6 Lõpptäide 

Tagasitäide tuleb tihendada kihtide kaupa, kihtide paksus määratakse vastavalt 

pinnase liigile, tihendamisseadmele ja ilmastikutingimustele. Tihendamine teostatakse 

vastavalt EPN-ENV 7.1, ptk 5. 

Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei 

kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutav pinnase 

tihedus. Töövõtja on kohustatud kontrollima tagasitäitekihi tihedust kihtide kaupa iga 

50 jm tagant selleks ettenähtud kohas ja Töövõtja esitab kontrollimise kohta aruande 

Insenerile kalibreeritud instrumendiga kus näidatakse plaanil kontrollkohad ja tihedus 

nendes kohtades. Samuti tuleb Insenerile esitada fotod, kus on näha 

tihendamisprotsess ja ka tihendamisel kasutatud tööriist. Insener teostab pistelist 

kontrolli tihendamise kohta. Sisse tuleb viia tihendustööde päevik. 

Torukaevikute tagasitäide tuleb teha asfaltkatendiga teedel juurdeveetud materjaliga 

(liiv – Kf min 0,5 m/ööp). Lõpptäide kruus-, freespuru-, kahekordse pinnatava ja 

betoonkivist sillutiskivi katendite taastamisel teha kasutades võimalusekorral 

olemasolevat tihendatavat pinnast. Mitteliiklusaladel võib lõpptäiteks kasutada 

väljakaevatud pinnast, kui see on mehaaniliselt tihendatav. Kaeviku lõpptäite materjal 

peab olema Inseneri poolt heakskiidetud. 

Tihendamisel tuleb arvestada järgmiste minimaalsete väärtustega, mis sõltuvad 

kasutatavast masinast (vt. Tabelis 1). 
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Tabel 1 

Masinad Maks. kaal (kg) 
Tihendatava kihi 

paksus, maks. (m) 

Läbimise kordade 

arv 

Kõrgus toru pealt (m) 0.3-1.00 

Vertikaalne vibraator 60 0.4 4 

Vibraatorplaadid 300 0.3 5 

Vibraatorrullid 600 0.3 6 

Kõrgus toru pealt (m) > 1.00 

Vertikaalne vibraator 200 0.5 4 

Vibraatorplaadid 750 0.5 5 

Vibraatorrullid >600 0.5 6 

Kui ülaltoodud tabeli nõudeid pole võimalik täita, tuleb pinnase tihendamise 

operatsioonid läbi viia nii, et ei kahjustataks torustikku ning saavutataks nõutav 

pinnase taastamine. Täielikult täidetud kaeviku täite tihendustegur (Proctor-test) 

tiheduse määramiskatsel püsikatenditega teede all peab olema 0,98 (vastav 

tihedusnäitaja mõõdetuna seadmega Inspector – 1,30, mõõdetuna seadmega 

Loadman -1,24), haljasalal – 0,92.  

Tihedusastme testimine toimub Inseneri poolt määratud kohtades ja keskmiselt iga 

150 – 250 m tagant. Tihendus testid tehakse Töövõtja kulul.  

Kui tihendusaste on väiksem kui nõutud, siis tehakse täiendav tihendamine ning uut 

tagasitäitematerjali kihti ei paigaldata enne, kui eelnevalt paigaldatud materjali kiht on 

nõuetekohaselt tihendatud. Kui tihendusaste ei ole ikkagi vastuvõetav, siis 

eemaldatakse tagasitäitematerjal 150 mm paksuselt kuni eelmise vastuvõetava 

tihendusastmega kihini ning tehakse täiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav 

tulemus. Alles seejärel pannakse kaevikusse uus tagasitäitematerjali kiht. 

Töövõtja säilitab lõpptäitekihi säilimise määratud tasapinnal ja tagab, et tagasitäidetud 

pinnas oleks rahuldavas olukorras kogu projekti elluviimise perioodil. Vajumise korral 

pärast lõpptäite tegemist täidetakse kaevik sama klassi materjaliga ja hoitakse täide 

nõutud kõrgusel. 

2.4.1.6 Torustike tähistamine, märkelint 

Survetorustikule tuleb torustiku külge paigaldada asukoha määramiseks min 2,5 mm2 

ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaablijätkud peavad olema 

veetihedad, isoleeritud kuumkahaneva kattega. Märkekaabel paigaldada torustiku 

külge ning tuua spindlipikenduse ja kaevu juures üles kape või kaane alla.  
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Kinnisel meetodil survetorustike paigaldamisel märke- ja hoiatuslinte ei paigaldata. 

2.4.1.7 Külmakaitse, soojusisolatsioon 

Survetorustiku vähimaks lubatud paigaldussügavuseks torustiku soojustust kasutamata 

on 1,80 m (mõõdetuna toru laest) ja vabavoolutorustikul on 1,20 m (mõõdetuna toru 

põhjast). Torustikud, mis rajatakse eelnimetatud sügavustest kõrgemale soojustatakse 

antud lõigus juhindudes Lisast 1  „Soojustusplaadi paigaldamine“. 

2.4.2 Likvideeritavad rajatised 

Likvideerida tuleb need torustikud, mis on vastava tingmärgiga tähistatud 

asendiplaanidel. Likvideerimine tuleb teostada likvideeritava torustiku ja kasutusele 

jääva torustiku ühenduskohas. 

Rekonstrueeritavast torustikust sügavamal või plaaniliselt teises asukohas paiknevad 

kasutusest välja jäävad torustikud tuleb täita liiklusalal kergbetooniga. Haljasalal tuleb 

torustiku otsad betoneerida. Kaevudes tuleb tööst väljalülitatud torude otsad sulgeda 

betooniga. Betoonkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi (ja vajadusel 

esimene kaevurõngas), betoonkaev täita puistematerjaliga ning puistematerjal 

tihendada. 

Plastkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi, täita kaev puistematerjaliga 

ning puistematerjal tihendada. AS-ile Rapla Vesi kuuluvad likvideeritavate kaevude 

luugikomplektid  ja demonteeritavad sulgeseadmed tagastada AS-ile Rapla Vesi. 

2.4.3 Haljastuse kaitsmine ja taastamine 

2.4.3.1 Kaitsmine 

Kaevetööde mõjupiirkonnas olevad säilitatavad puud ja põõsad tuleb kaitsta vastavalt 

EVS 939-3:2020 (Puittaimed haljastuses, osa 3: Ehitusaegne puude kaitse) nõuetele.  

Ehitustöödel on kohustus vältida säilitamisele kuuluvate puu okste ja tüve vigastamist. 

Ehitustööde ajaks tuleb puutüvi kaitsta piirdega, kui piiret ei ole võimalik paigaldada 

tuleb tüvi kaitsta tüvekaitsmega või spetsiaalmähistega. 

Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti 

variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase 

nihkumise tagajärjel. 

Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind 

viisil, mis välistab pinnase tihenemise. Nt puu ümber tuleb asetada maha 

ehitusmasinate liikumiseks puitkilbid. Kui osa puu pindmisest juurestikust 

kahjustatakse, tuleb vajadusel puuvõra kärpida (vee- ja toitainevarustuse halvenemise 

kompenseerimiseks on vajalik võra kärpimine).  



Töö nimetus: Valtust reovee jutimiseks Rapla ühiskanalisatsiooni reoveepumpla ja survetorustiku projekteerimine 

Töö number: 1533/25; Töö staadium: Põhiprojekt;  
Objekti asukoht: Rapla vald, Raplamaa 

 

 

Koostaja: OÜ Entec Eesti  Lk 20 / 22 
Välja trükitud: 16.04.2025 

 

Puuokste ette jäämisel mehhanismidele tuleb võimalusel puuoksad koormarihmadega 

kõrvale painutada. 

2.4.3.2 Taastamine 

Haljastuse taastamise töid tuleb teostada järgides EXTech Design OÜ poolt koostatud 

katendite taastamise ehitusprojekti (töö nr 25018). 

2.4.3.3 Likvideerimine 

Antud projekti teostamiseks tuleb likvideerida kaks tüvekahjustusega kasepuud, mis 

jäävad uue projekteeritud reoveepumpla montaazikaeviku alale.  

2.5 Kvaliteedi- ja kontrollinõuded ehitajale 

Standardites ja Hanke alusdokumendis kirjeldamata kvaliteedi kriteeriumite puhul 

tuleb lähtuda Soome Vabariigis koostatud vastavate tööde tegemise juhendist 

„Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02 KT02“. Vastavate kirjelduste 

puudumisel viidatud juhendis tuleb juhinduda Soome Vabariigis koostatud RYL-i 

asjakohastest materjalidest. 

2.5.1  Veetorustiku läbipesu ja desinfitseerimine 

Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku läbipesu. Torustiku läbipesu peab 

toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast 

veetorustiku läbipesu tuleb torustikust võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi 

tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 

31.07.2001 määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“. Rajatud torustiku ühendamine ja ühisveevärgi osana kasutusele 

võtmine on lubatud ainult kuni 3 tööpäeva vanuste, nõuetele vastavate 

veeanalüüsitulemuste protokollide olemasolul. Juhul, kui rajatud torustik ei ole 5 

tööpäeva jooksul ühisveevärgina kasutusse võetud, tuleb enne ühendamist 

(ühisveevärgisüsteemi liitmist) teostada uus loputus ja võtta uued veeproovid eelpool 

kirjeldatud tingimustel. 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 

tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 

desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). 

Kasutusse antav torustik tuleb pärast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest 

puhastada. 

2.5.2 Survetorustiku katsetamine 

Survetorustike katesatmise nõuded on toodud AS Rapla Vesi hanke Osas III „Tehniline 

kirjeldus“. 
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2.5.3 Teostusjoonised 

Teostusjoonised tuleb koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri 

14.04.2016. a määrusele nr 34 “ Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. 

Täpsemalt on teostusjooniste täpsuse ja vormistamise nõuded toodud AS Rapla Vesi 

hanke Osas III „Tehniline kirjeldus“. 

2.5.4 Ehitustööde üleandmine 

Objekti üleandmiseks Tellijale esitab Töövõtja AS Rapla Vesi hanke Osas III 
„Tehniline kirjeldus“ toodud dokumendid. 

2.6 Ehitusaegne jäätmekäitlus ja jäätmekava 

Jäätmekäitluse Rapla vallas sätestab jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks on vallas 

puhta ja tervisliku elukeskkonna säilitamine, jäätmete ohtlikkuse ja koguste 

vähendamine ning jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise soodustamine. 

Ehitamise käigus tuleb vältida tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma 

kasutusele vastavad meetmed, tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid 

keskkonnakaitse-seadusi ja –nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki 

vajalikke kontroll-meetmed, enne kui lubab töid jätkata.   

Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, 

et tellija esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks 

ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni 

on rakendatud heastavad meetmed. 

Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, lammutatud asfaltkate peavad olema eelnevalt liigiti 

sorteeritud ning tuleb ära vedada ehitusjäätmeid käitlevatesse ettevõtetesse.  

Kõik veokite ja ehitusmehhanismide poolt avalikele aladele (tänavatele jm) kantud 

pinnas ja praht tuleb koristada Töövõtja poolt. Vajadusel taastada esialgne katend 

(kruus, killustik, freespuru jm). 

Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja 

tuleb ära vedada jäätmekäitlusettevõtte poolt. Kõik üleliigsed materjalid või materjali 

jäägid, mis jäävad pärast kaeviku tagasitäite lõpetamist objektile, tuleb sobival moel 24 

tunni jooksul pärast iga lõigu tagasitäite lõpetamist objektilt koristada. 

Juhul kui soovitakse kasutada kaevist väljapool kinnistut tuleb vastavalt 

maapõueseaduse § 60 lõikele 3 selleks taotleda Keskkonnametilt võõrandamise 

nõusolek. 
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Hinnangulised ehitustööde käigus ladestuspaika viidavad ehitus-lammutusjäätmete 

mahud on järgmised: 

1. Pinnatud katte jäätmed (17 03 02)  2 m3; 

2. Pinnas ja kivid (17 05 04)  760 m3. 

 

KOOSTAS: Ülar Jõesaar 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 


