

Pensioninäitajate seirekeskkonna Arendustööd

1. Pensioninäitajad

1.1 TöpS-i lisatakse sotsiaalkindlustusameti ja statistikaameti andmetel põhinevad pensioninäitajad, mis jagunevad kahte rühma.

1.1.1 Põhinäitajad:

- 1.1.1.1 Keskmine määratud pension kokkulepitud pensioniliikide ja tausttunnuste järgi;
- 1.1.1.2 Pensioni saajate arv kokkulepitud pensioniliikide ja tausttunnuste järgi;
- 1.1.1.3 Aasta jooksul lisandunud pensioni saajate arv kokkulepitud pensioniliikide ja tausttunnuste järgi.

1.1.2 Lisanäitajad:

- 1.1.2.1 Pensionikindlustuse ja staaži näitajad;
- 1.1.2.2 Teatud sihtrühmaga seostuvad pensioninäitajad (üksi elavad isikud, last kasvatavad isikud, välislepingute alusel pensioni saavad isikud, välismaal elavad isikud);
- 1.1.2.3 Pensionäride toimetulekut ja vaesust kirjeldavad näitajad;
- 1.1.2.4 Pensionäride tööhõivet kirjeldavad näitajad;
- 1.1.2.5 Riigi tasandil fikseeritud üldnäitajad (pensioniindeks, rahvapensioni määr jne).

1.2 Näitajate ja tausttunnuste täpse loetelu lepivad Teostaja ja Tellija kokku e-kirja teel.

2. Teostaja tegevused seirekeskkonna loomiseks

- 2.1 Näitajate metoodika kooskõlastamine Tellijaga ja lõplike metoodikakirjelduste dokumenteerimine;
- 2.2. Andmehõive sotsiaalkindlustusametist;
- 2.3 Andmetöötluse disainimine ja andmestike ettevalmistus;
- 2.4 Visualiseeritud seirekeskkonna loomine, mis võimaldaks kasutajale sarnast funktsionaalsust nagu olemasolev tööturu seirekeskkond. Seirekeskkonna ülesehituse ja funktsionaalsuse üksikasjad lepivad Teostaja ja Tellija kokku e-kirja teel.

3. Ajakava

3.1 Teostaja avaldab kokkulepitud pensioninäitajad TöpS-is vastavalt Lepingu Lisale 2 hiljemalt **30. novembriks 2022**. Töö teostamise või näitajate TöpS-is testimise käigus Tellija poolt esitatud täiendavad ettepanekud seirekeskkonna arendamiseks teostatakse töö järgmises etapis.

4. Tööde maht ja maksumus

- 4.1 Tellija tasub kirjeldatud tööde eest **48 886** (nelikümmend kaheksa tuhat kaheksasada kaheksakümmend kuus) **eurot**.
- 4.2 Maksumusest 13 312 (kolmteist tuhat kolmsada kaksteist) eurot on tasutud varasema koostöölepingu nr 1.8-3/19/086//1.8-2/964-1 alusel.
- 4.3 Tasumisele kuulub ülejäänud tööde maksumus, **35 574** (kolmkümmend viis tuhat viissada seitsekümmend neli) **eurot**, mis kujuneb vastavalt all kirjeldatud töömahule ja maksumusele ning Teostaja vastava aasta kehtivale hinnakirjale.

Tegevus	Töömaht (tundi)	Maksumus (eurot)
Vajaduste täpsustamine, andmetöötluse disain ja teostus (sh puuduvate andmete hõive, metoodika	216	11 780

arendamine ja kirjeldamine, andmete ettevalmistus)		
Rakenduse teostus (sh R Shiny arendus, testimine)	208	12 032
Projekti tugitegevused	85	4762
Turvatest	-	7000
KOKKU	509	35 574

Teostaja

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmet Lee
Peadirektor
Statistikaamet

Tellija

(allkirjastatud digitaalselt)

Maarjo Mändmaa
Kantsler
Sotsiaalministeerium