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LÄHTEÜLESANNE

INVESTEERINGUOBJEKTI ANDMED

Projektikood IP6075

Objekti nimetus Loksa-LOKSA

Käidupiirkond Kotka

Varustuskindluse piirkond Kesktihe

Investeeringu programm 4.1.2 Kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu korrashoid

Objekti sihtaasta
2024

Rakendusplaani nimi Loksa-projektihind
Loksa-LOKSA

ELEKTRILINE AADRESS

Piirkonnaalajaam KP toitefiider KP/MP alajaam MP toitefiider

LOKSA 110/10 Loksa-LOKSA Andmed puuduvad Andmed puuduvad

Piirkonnaalajaama aadress
Kuusalu vald Harjumaa

EELDATAVATE TÖÖDE MAHUD

IP6075

Projekteeritav Demonteeritav

Alajaam

Korpus     Mastalajaam : 4 tk ;
    Mastivõimsuslüliti : 1 tk ;

    Mastivõimsuslüliti : 1 tk ;
    Mastalajaam : 4 tk ;

Trafo võimsus (kVA) – 
nimipinge (kV) - arv (tk)

     100 (kVA) - 21(10,5)/0,41 kV : 1 tk ;
     50 (kVA) - 21(10,5)/0,41 kV : 1 tk ;

     100 (kVA) - 10/0,4 kV : 1 tk ;
     50 (kVA) - 10/0,4 kV : 1 tk ;

Keskpingeliin

Lülitusseadmete tüüp - 
arv (tk)

    LL liinil : 3 tk ;     LL liinil : 4 tk ;
    LL (25A) : 2 tk ;

Mastide arv (tk)    : 120 tk ;    : 126 tk ;

Õhuliini struktuur - 
ristlõige (mm2) - pikkus 
(m)

     62 mm2 : 3911 m ;
     99 mm2 : 13090 m ;

     35 mm2 : 4202 m ;
     50 mm2 : 12797 m ;

Märkmed Tugi : 28 tk, Tõmmits: 17 tk
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LISATINGIMUSED

• Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: 
https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti 
koostamise juhend“.
• Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav 
alamtellimus.
• Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või 
lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
• Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt 
kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
• Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.
• Planeeritud lahendus ei vasta kehtestatud detailplaneeringule, kuna tulenevalt võrgu 
konfiguratsioonist ehitatakse detailplaneeringus ette nähtud lahendus välja osaliselt / 
detailplaneeringus ette nähtud lahendus ei ole optimaalne / liitumistaotlus(ed) on esitatud 
detailplaneeringus ette nähtust erinevale võimsusele

TEHNILISE LAHENDUSE KIRJELDUS

IP6075 mahus tehtavad tööd:
1. M10 kuni M65 asendada BLL99 vastu. (ca 3,8km)
2. M19 – Mauruse AJ asendada BLL62-ga (ca 330m)
3. 2261 alajaamas asendada trafo uue 100 (kVA) - 21(10,5)/0,41 kV vastu
4. Demonteerida 33:Lohja LP
5. 23:Lohja LP anda uus tunnus LP16205
6. M79 kuni M72 asendada BLL99 vastu. (ca 9,3km)
7. M83 – M10 ja M5 – M12 asendada BLL62-ga (1 km)
8. Haravee alajaamas asendada trafo uue 50 (kVA) - 21(10,5)/0,41 kV vastu
9. M111 – Hara AJ asendada BLL62-ga (900m)
10. 13 Muru LP asemel paigaldada Koka LP, uus tunnus LP16215, 13 Muru LP demonteerida
11. M111 – M55A asendada BLL62-ga 
12. M20 – M10 Asendada BLL62-ga (650m)
13. 13 Virve LP asemel paigaldada 53: Muru LP-ga, uus tunnus LP16236, 13 Virve LP 
demonteerida
14. M45 – M10 asendada BLL62-ga (800m)
15. Mustika mastivõimsuslüliti koos LL ABC-ga tõsta masti M12, suunaga M13 poole, anda uus 
tunnus LP16235
16. Asendada vigased KP mastid ning kui visangute pikkused ei vasta nõuetele. Plaaniga on 
ettenähtud asendada 120 masti.
17. Toestada vastavalt vajadusele mastid, plaaniga on ette nähtud 29 tuge ja 17 tõmmitsat.
17. Vastavalt juhendile P346 anda kõikidele mastidele uued tähised, kuni 13 Mustika LP-ni.

LÄHTEÜLESANDE LISAD

AS_Loksa.dxf

AS_Loksa.pdf

LOKSA-Skeemiparandus.DWG
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KOOSTAJA

Nimi Kuupäev

Kardo Link 20.02.2023
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