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Nakkushaiguste infosüsteemi (NAKIS2) analüüsi- ja arendustööd NAKIS-TALIS x-tee liidese loomiseks


1. Töö sisu 
1.1. Töö sisu: Terviseameti nakkushaiguste infosüsteemi (NAKIS2) ja Terviseameti laborite infosüsteemi (TALIS) vahel x-tee teenuse analüüs ja arendamine, parandamine, testimine ning tarkvara tarnimine tellija keskkonda. 
1.2. Saavutatavad tulemid:
1.2.1. Loodud on NAKIS2 poolt pakutav x-tee teenus, mille vahendusel edastatakse TALISest kokkulepitud kliinilise labori laboriandmed, mis on vajalikud nakkushaiguste seire ja tõrje teostamiseks, teostatud on ärianalüüs, arendus- ja muud seotud tööd ning vigade tuvastamine ja parandamine. 
1.3. Kokkulepped töö teostamisel: esmalt teostab täitja analüüsi, mille järel lepitakse kokku punktides 1.2.1 tulemite tööprotsessi arendus ja analüüsitööde täpsustatud projektiplaan ning tööde detailne sisu kolme osapoole (täitja, TEHIK ja Terviseamet) vahel viivitamatult kokku. Projektiplaan koostatakse ja hallatakse Jiras ning  saab aluseks tööde teostamisele. Projektiplaan ja tööde sisu võib ühiste eesmärkide täitmise nimel Terviseameti ja TEHIK’u kirjalikul tellimusel ajas muutuda, kuid muudatuseni on kokkulepitud tööde teostamise plaan pooltele siduv dokument, millest tuleb tööde teostamisel kinni pidada kuni lepingu lõpuni või muudatuse tegemiseni.

2. Projekti tulemid
Tööde tulemusena lõpetatakse ja antakse üle järgmised analüüsi- ja arendustööd:

· NAKIS2 poolt pakutav x-tee teenus
· analüüsitööd, mis on kajastatud NAKIS 2 Wiki keskkonnas
· Töö teostamiseks vajalikud analüüsi kohtumised vajalike osapooltega
· X-tee liidese arendustööd (sh testimine) vastavalt kokkulepetele

Hankelepingu raames tuleb teostada ka NAKIS2 üldkomponentidega seotud vajalikud tööd, kui need on hankelepingu eesmärkide täitmiseks vajalikud.

3. Tööde teostamise tähtaeg
3.1. Valminud arendustööd koos automaattestide ja nõuetekohase dokumentatsiooniga antakse üle hiljemalt  31. märts 2026 üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 
3.2. Üle antavad tööd peavad olema täitja poolt nõuetekohaselt teostatud ja testitud ning kasutuselevõtmiseks (toodangukeskkonda paigaldamiseks) valmis. 
3.3. Poolte kokkuleppel määratakse töödele vahetähtajad, mis fikseeritakse töödega seotud Jira piletites. 

4. Tööprotsess 
Järgnevalt täpsustatakse raamlepingus kirjeldatud tingimusi tööprotsessi, dokumenteerimise, töökorralduse, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas.

5. TEHIK nõuded
5.1. Tulem peab vastama järgmistele TEHIK-u poolsetele nõuetele: 
5.1.1. Front-end arendusreeglid: https://www.tehik.ee/sites/default/files/2021-01/AV-Front-endarendusreeglid-280920-1314-34.pdf
5.1.2. IT-profiil. https://www.tehik.ee/sites/default/files/2021-04/IT-Profiil%20viimane.pdf   
5.1.3. Mittefunktsionaalsed nõuded: https://www.tehik.ee/sites/default/files/2021-05/Mittefunktsionaalsed%20n%C3%B5uded.pdf   
5.2. Nõuded infosüsteemi dokumentatsioonile - https://www.tehik.ee/sites/default/files/2021-01/AV-3834696-280920-1325-44.pdf 
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