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SELETUSKIRI 

1 Üldandmed 

4 Käesoleva projektiga on lahendatud Harju maakonnas Anija vallas Anija külas Kehra tee PON. 

Projekti koostamisel olid aluseks: 

 Telia Eesti Eesti AS lähteülesanne 

 ELASA TT2748 

 Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr 471018 

 Eesti Standart EVS 932:2017 "Ehitusprojekt“ 

Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaanina on Kirjanurk OÜ poolt 19.03.2024. a 

koostatud töö nr 11425G "Maa-ala plaan tehnovõrkudega", millele on kantud Riigi Maa-ametist väljastatud 

katastriüksuste piirid.  

Kinnistute omanikud on selgitatud välja kinnistusraamatu väljavõtetega. 

Projekteeritud side liinirajatis on esitatud asendiplaanil M1:500 (vt joonis 1).       

2    Olemasolev situatsioon 

Harju maakonnas Anija vallas Anija külas Kehra tee ääres  olemasolevad Telia  side kaabelliinid ja ELASA 
sidetrass, Elektrilevile kuuluvad madalpinge õhuliinid ning osaliselt Anija vallale kuuluv välisvalgustuse 
õhuliin. 

 

3  Projektlahendus  
 
Projekteeritud sidelahenduse liitumispunkt: ELASA sidekapp 089J03, milles kaablimuhv 089M44 
• ELASA sidetrassile paigaldada pealtpaigaldatav sidekaev (Vesimentor). Kaevu tähis 089YK23. 
• ELASA’le kuuluva sidekaevu paigaldamine Transpordiameti teemaale võib toimuda vaid kooskõlastatult 
Transpordiametiga. 
• ELASA sidetrassist väljavõtte tegemiseks paigaldada sidekaev 089YK23 ELASA sidetrassi kõrvale. 
• Pikendada ELASA katkestatud oranže mikrotorusid 4x14/10+Cu multitoruga paigaldatud sidekaevuni. 
• Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja 4 (pruun). 
Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujätkude tähised 089L14YH03YR01 ja 089L14YH03YR02 
• Vähemalt 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) puhuda ELASA sidekapi 089J03 ja paigaldatud 
sidekaevu 089YK23 vahelise 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 089L14YH03. 
• Sidekaevust 089YK23 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru sihtkohta. 
• Sidekappi 089J03 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevu 089YK23 jätta kaablivaru 30m. 
• Tööde teostamine ELASA sidevõrgus võib toimuda vaid ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, 
järelevalve töötaja juuresolekul. 
• Paigaldatud sidekaev, ELASA sidetrassi ja paigaldatud sidekaevu vaheline 4-avaline multitoru, ELASA 
mikrotorus, sidekapis 089J03 ja sidekaevus 089YK23 olev kaabel jääb ELASA omandisse. 
• Piiritluspunkt on sidekaevu 089YK23 kaevusein. 
• Kaabli ühendamiseks muhvi 089M44 tuleb teenust pakkuval sideoperaatoril tellida ELASA’lt 
klienditellimus 
KLT. 
• Kiudude keevitamine teostada vastavalt kiudude jaotusskeemile (väljastatakse koos KLT tööga). 
• ELASA sidetrassile paigaldatud sidekaevu ELASA nõuetekohane teostusjoonis, seadustamise 
dokumendid (juhul, kui on teostatud) ja ELASA sidevõrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis või kulgemise 
skeem edastada ELASA’le koos KLT tööga andmebaasi ELA-12 vahendusel. 
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Projekteeritud ELASA sidekaevu 089YK23 kõrvale paigaldada Telia sideühenduste tarbeks r/b KKS-2 
poolkaev.  

 Kehra tee 1, 3, 5, 7 ja 9 lahendamiseks paigaldada pinnasesse multitoru 4x14/10+Cu, millelt rajada 
hargnemised elamuteni mikrotoruga 14/10+Cu.  

 Kehra tee 11, 13, 15, 17, 19 ja 21 on ette nähtud lahendada õhuliiniga Elektrilevi madalpinge 
õhuliini ja Anija vallale kuuluvatel olemasolevatel mastidel. Toide Elektrilevi mastini Kehra tee 11 
ees kaabelliiniga pinnases. 

 

ENNE EHITUSTÖÖDE ALGUST SÕLMIDA ELEKTRILEVI OÜga ÜHISKASUTUSLEPING.  

Projekteeritud füüsilise taristu kasutatav maht: 

Alajaam Fiider 
Masti 
tunnus 

Masti X Masti Y Pikkus 

Poe:(Aruküla) F3 2 6582971.27 574087.17   

Poe:(Aruküla) F3 3 6583000.6 574051.71 45.9 

Poe:(Aruküla) F3 4 6583031.86 574013.74 49.1 

Poe:(Aruküla) F3 5 6583065.87 573972.13 53.8 

AJ9107:(Aruküla) F3 5 6583123.47 573921.97   

     
149m 

 

ENNE EHITUSTÖÖDE ALGUST SÕLMIDA ANIJA VALLAGA-ga välisvalgustuse õhuliini ÜHISKASUTUSLEPING.  

Anija valla füüsilise välisvalgustuse taristu ühiskasutatav osa: 

1. Mast F1-8 L2 L=33,2m 

2. Mast F1-9 L3 L=31,5m 

3. Mast F1-10 L1 L=63m 

Kokku: 128m 

Tehnovõrgu omanik peab esitama Transpordiametile garantiikirja kehtivusajaga 5 aastat, milles kirja 
väljastaja tagab ehitustööde tõttu teele ja riigitee maale tekkinud võimalike kahjustuste likvideerimise oma 
kuludega.  
 
Ehitustööde teostaja: Ants Rehe, A-kaabel OÜ TULIKA 15/17, TALLINN ants.rehe@akaabel.ee, +372 
5024990. 
 
3.1 Juhised ja nõuded 
Paigaldamissügavus haljasalal 0.7m. Riigitee katastriüksusel 1.0m ja ristumisel teedega. Sidetrassi asukoht 
pinnases tähistatakse selle kohale 20-30cm kõrgemale paigaldatud hoiatuslindiga.   Side õhuliini ja 
olemasoleva madalpinge ja tänavavalgustuse õhukaablite vahe peab olema min 0,3m. 

4. Projekteerimis- ja töövõtu piirid 

Paigaldatud sidekaev, ELASA sidetrassi ja paigaldatud sidekaevu vaheline 4-avaline multitoru, ELASA 
mikrotorus, sidekapis 089J03 ja sidekaevus 089YK23 olev kaabel jääb ELASA omandisse. Piiritluspunkt on 
sidekaevu 089YK23 kaevusein. 
Alates sidekaevust 089YK23 jäävad magistraaltrassid Telia Eesti AS omandisse 
 

5. Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest 
Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile. 
Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist kõrvale  
kalduda üldreeglina piirides ±0,1m, tingimusel, et kaugus katastriüksuste piiridest jääb vähemalt 0,5m. 
Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrval oleva maaüksuse piiridesse.  Riigitee maal on kõrvalekalded 
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kooskõlastatud projektist keelatud. Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul 
kaablitrasside piirkonnas peavad olema tagatud normide kohased kaugused (kujad). 

6. Üldised nõuded ja juhised liinirajatise ehitamisel 

6.1 Kaevetööde teostamine 

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde teostamisel juhinduda 
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 
tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. NB! Kommunikatsioonitrasside 
kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi, vt ärakirjad kooskõlastusest. 

 
6.2 Teekatted ja haljastus 
Peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vähemalt 
olemasoleval tasemel. 
Teekatete taastamisel lähtuda MKM määrusest nr 101 03.08.2015 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded   
§ 26.  Kaevetöödele järgnev katendi taastamine. 
Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele 
kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb 
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/ taastatava haljasala piir tuleb 
ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) 
tuleb täita kasvumullaga. Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata 
muruseemne spetsiaalsegu.  
Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja 
katvusomadused.  Seemne külvamistihedus 20-25 g/m².  
 
6.3 Tööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded projektist 
fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga. 
 
6.4 Töötervishoid ja tööohutus 
Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid. 
 
6.5 Tööde kvaliteedinõuded 
Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmäärustest ja -normidest ning Telia Eesti AS-i 
tehnilistest nõuetest liini– ja kaablivõrgu ehitamisel. 
 
6.6 Jäätmekäitlus 
Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirja nõuetest 
ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast.  
 
 
Koostas:   Asta Jõeluht 10.05.2024 
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