



Hr. Toomas Kivisto

Meie 13.03.2023

RMK metsaparandusosakonna juhataja

Teie nr 3-2.1/1509

Mõisa

Sagadi küla

Haljala vald

Lääne-Virumaa

45403

## Hinnapakkumine

Hinnapakkumise koostamiseks on tutvutud Mets ja Keskkond OÜ poolt koostatud projektiga „Põltsamaa valla maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise ning ehitamise projekt“ töö nr. 21-01 ning PTA poolt ehitusloa menetlemise käigus kokku kutsutud töökoosoleku protokollis nr. 2 ( kuupäevaga 06.10.2022 ) toodud märkustega ja PTA poolt 30.11.2022 täiendavalt koostatud märkustega. Vastavalt töökoosoleku protokollis nr.2 toodule pidi Mets ja Keskkond OÜ ehitusloa menetlusse esitatud projekti maaparandussüsteeme puudutavat osa täiendama ning jagama antud projekti kaheks ehk eraldama ol.olevast projektist mitte maaparandussüsteemi teenindava Siimu tee ehitamise ja Karuallike tee rekonstrueerimise.

Hinnapakkumise koostamiseks läbi vaadatud dokumentidest selgus, et Mets ja Keskkond OÜ on vastavalt töökoosoleku protokollis nr. 2 ette nähtule eemaldanud esialgsest projektist mitte maaparandussüsteeme teenindavate teede osa ning esitanud PDF kujul ( puuduvad RMK näidiskoosseisus ette nähtud failid ) maaparandussüsteeme puudutava projekti PTA-le ehitusloa menetlemisega jätkamiseks aga antud versiooni kohta on PTA koostanud 30.11.2022 täiendavad märkused, mis on Mets ja Keskkond OÜ vastamata.

Samuti on Mets ja Keskkond OÜ-l RMK-le esitamata esialgsest projektist eraldatud mitte maaparandussüsteemi teenindava Siimu tee ehitamise ja Karuallike tee rekonstrueerimise projekt.

Tulenevalt eelnevast on hinnapakkumise koostaja jõudnud seisukohale, et PTA märkustele ning RMK metsakuivenduse ja teede ehitusprojekti näidiskooseisule vastava projektdokumentatsiooni koostamiseks on vajalik kahe eraldiseisva projekti vormistamine praktiliselt algusest peale. Uute projektide vormistamisel saab tugineda ehitusloa taotlusesse esitatud esialgse projekti „Põltsamaa valla maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise ning ehitamise projekt“ lahendusele ning mahtudele aga kõik failid tuleb jagada kaheks või vormistada uuesti.

Meie hinnapakkumine "Põltsamaa valla maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise ning ehitamise projekti" töö nr 21-01 muudatuste sisse viimiseks ja RMK le ja PTA le esitamiseks on 6900,00€ millele lisandub käibemaks 20%. Korrigeeritud projekti üleandmise tähtaeg on 25.05.2023

**Kokku koos käibemaksuga 8280,00€**

Lugupidamisega

Ove Mengel, juhatuse liige

*/allkirjastatud digitaalselt/*

*OÜ Laanekraav reg.kood 10010206*

*Kivi 3 Abja-Paluoja Viljandi maakond 69402 laanekraav@laanekraav.ee*

*tel. 53325369, 4360075*