
 

 

  1 
024019 Jälgimäe tee 13 kinnistu veetorustiku rekonstrueerimise projekt.Insener Raido Mugamäe; 

staadium: tööprojekt (veevarustuse välisosa) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Merindorf OÜ; A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316; merindorf@merindorf.ee;  

Reg nr: 11057500; MTR registreering EEP001629 
 

 
 

Köite koostas: 

Insener Raido Mugamäe 

 
 
 
 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  2 
024019 Jälgimäe tee 13 kinnistu veetorustiku rekonstrueerimise projekt.Insener Raido Mugamäe; 

staadium: tööprojekt (veevarustuse välisosa) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Merindorf OÜ; A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316; merindorf@merindorf.ee;  

Reg nr: 11057500; MTR registreering EEP001629 
 

 
VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK ...................................................................................... 3 

1. Üldandmed ............................................................................................................... 3 

1.1 Projekteerimistöö piiritlus ..................................................................................................... 3 

1.2 Alusdokumendid .................................................................................................................... 3 

1.2.1 Ehitusuuringud .......................................................................................................... 3 

1.2.2 Normdokumendid ...................................................................................................... 3 

2. Veevarustuse välisvõrk ............................................................................................ 4 

2.1 Olemasolev olukord .......................................................................................................... 4 

2.2 Projekteeritud veevarustus ................................................................................................ 4 

2.3 Torustikud  ja armatuur ..................................................................................................... 4 

2.3.1 Torustike materjal ...................................................................................................... 4 

2.3.2 Armatuur .................................................................................................................... 5 

2.3.3 Veetorustike paigaldus .............................................................................................. 5 

3 Üldised nõuded ........................................................................................................ 6 

3.1 Tööde teostamise aeg ja aruandlus ................................................................................... 6 

3.2 Ehitustööde korraldamine ................................................................................................. 6 

3.3 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine....................................................................... 7 

3.4 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine............................................................. 7 

3.5 Ettevalmistustööd .............................................................................................................. 8 

3.6 Kaevetööd ......................................................................................................................... 8 

3.7 Kaeviku rajamine .............................................................................................................. 9 

3.8 Kaeviku täide .................................................................................................................... 9 

3.9 Veetõrje ehituskaevikust ................................................................................................. 10 

3.10 Materjalide nomenklatuur ........................................................................................... 10 

3.11 Täpsusnõuded torustike ja kaevude paigaldamisel ..................................................... 11 

3.12 Katsetamine ja tööde vastuvõtmine ............................................................................ 11 

4 Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend ........................................................................ 12 

5 Jäätmekäitlus ja jäätmekava .................................................................................. 13 

6 Katendite taastamine ............................................................................................. 13 

 
 
 
Joonised: 

- VKV-4-01 (Proj. veetorustike asendiplaan) 
- VKV-4-02 (Proj. veetorustike pikiprofiilil) 

 
Lisad 

1. Spetsifikatsioon....................................................................................................25 
 
 
 

 
 



 

 

  3 
024019 Jälgimäe tee 13 kinnistu veetorustiku rekonstrueerimise projekt.Insener Raido Mugamäe; 

staadium: tööprojekt (veevarustuse välisosa) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Merindorf OÜ; A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316; merindorf@merindorf.ee;  

Reg nr: 11057500; MTR registreering EEP001629 
 

VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 
 

1. Üldandmed 
 

1.1 Projekteerimistöö piiritlus 
 

Käesolevaga on lahendatud Jälgimäe tee 13, 14, 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee, 
Jälgimäe tee T1 kinnistutel  paikneva olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine 
vastavalt kehtivale seadusandlusele ning valdkonnas kasutusel olevatele 
normdokumentidele.  
Veevarustuse torustike ehitamisel tuleb jälgida AS Saku Maja tehnilisi nõudeid. 
 
Käesolevas projektis on kirjeldatud järgmisi VK süsteeme: 

o veevarustus 
 
NB! Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik 
enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse 
koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise 
lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on 
aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste 
tööde loa väljastamiseks.  
 
NB!!  Projekteeritud veetorustik on ette nähtud ehitatada kahes etapis. Esimene etapp 
rajatakse on sõlmede V1-1 ja V1-4 vahel ning teine etapp sõlmede V1-4 ja V1-16. 
Veetorustiku etapiline ehitus tähendab seda, et on tagatud piirkonna veeringistus ning 
lisaks ka seda, et Jälgimäe tee 13 kinnistul paiknev tehasel on tagatud piisav 
veevarustus. Veekatkestuse kestus peab olema võimalikult lühiajaline 
(kooskõlastatakse ehitustööde käigus AS Saku Majaga)  
 
NB!!! Töödevõtja peab ehitustööde käigus arvestama gaasitorustike maakraanide 
kapede ja kaevudega. 
 

1.2 Alusdokumendid 
 

1.2.1 Ehitusuuringud 
 

 Geodeetiline alusplaan on koostatud GeoEx OÜ,  töö nr G24050 (2024). 
 

1.2.2 Normdokumendid 
 
Projekti koostamise normatiivse baasi valikul on lähtutud heast projekteerimistavast ja 
Eesti Vabariigis kehtivast normdokumentatsioonist.  

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavuses allpool toodud dokumentidega: 
 
- Eesti Vabariigi seadused, valitsuse määrused ja otsused; 
- kohalike võimuorganite otsused, kehtestatud nõuded; 
- järelvalve- ja kontrollorganite otsused ja juhised; 
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 Eesti Vabariigis tööde teostamise ajal kehtivad standardid - kui ei ole 
teisiti määratud käesolevas tööseletuses vôi joonistel : 

 
a) EVS 932:2017 Ehitusprojekt 
b) EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk  
c) EVS 843:2016 Linnatänavad. Osa 10 Tehnovõrgud 
d) ÜVK seadus 
e) Ehitusseadustik; 

 LVI-RYL 2002, 
 Maa RYL 2010 Ehitiste üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 

alustarindid 
 RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Paigaldusjuhend. 
 

2. Veevarustuse välisvõrk 
 
2.1 Olemasolev olukord 
 
Jälgimäe tee 13, 14, 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee, Jälgimäe tee T1 kinnistutel  
paiknev olemasolev Ø110mm PE veetorustik.  
 
2.2 Projekteeritud veevarustus 
 
Käesoleva projekti raames on ette nähtud asendada olemasolev Ø110mm veetoru 
suurema läbimõõduga veetoru (Ø160mm PE) vastu. 
 
Lahendusega on projekteeritud veetorustik Ø160mm PE PN10 lõigus V1-1 kuni V1-16 
 
Projekteeritud veetorustik paigaldatakse minimaalselt 1,8m sügavusele maapinnast ( 
toru peale) 
Kaevikusse paigaldatav veetorustik varustatakse signaalkaabliga. Toru kohale ca 
30…40 cm kõrgemale toru laest paigaldatakse märkelint. 
 
NB! Jälgimäe teel alt rajatakse proj. torustikud kinnisel meetodil. 
 
Olemasolevad veetorustikud ja kaevud on ette nähtud likvideerida vastavalt AS Saku 
Maja tehnilistele nõuetele. 
 
2.3 Torustikud  ja armatuur 
 
Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega ja konstruktsioonidega. 
Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama AS Saku Maja tehnilistele nõuetele. 
Projekteeritud veetorustiku materjalina kasutada PEH PN10 veetorusid. 
 
2.3.1 Torustike materjal 
 
PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN12201, ISO 4427 või 
mõnele teisele samaväärsele standardile. Standardi tähis peab olema tootja poolt 
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kantud torule. Torude materjalide valikul lähtuda AS Saku Maja tehnilistest nõuetest. 
Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad 
jääma paigale kuni torustike paigaldamiseni. 
Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava ühenduselemendi 
(nt. keevismuhvi) puhul. 
Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud, ristid). 
Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud 
kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile. 
PE torude ühendamiseks projekteerida põkk- või elekterkeevitusdetaile. Olemasoleva ja 
uue toru või armatuuri ühendamine on lubatud lahendada tõmbekindlaid 
tolerantsliitmikke kasutades, juhul kui ei ole võimalik tagada põkk- või 
elekterkeevitamiseks vajalikke tingimusi.Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad 
olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN 30677. 
 
Põkk-keevitusega valmistatud liitmikud tuleb vajaduse korral toestada betooniga. 
Survetorustiku toru kohale (ca 300...400 mm toru laest) tuleb paigaldada hoiatuslint. 
Lindi värvus ja tekst peab olema järgmine: 

- Veetorustik – sinine, tekstiga VESI 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 
2,5mm2 ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad 
olema veetihedad. 

Märkekaabli üks ots tuua liitumispunktis asuva sulgelemendi kape alla ja teine ots 
veemõõdusõlme ning kinnitada konsooli külge. 
 
2.3.2 Armatuur 
 
Sulgeseadmete ja spindli kapde materjalid ja mõõdud peavad vastama AS Saku Maja 
tehnilistes nõuetes toodud nõuetele. 
Projekteeritud siibrid on ette nähtud teleskoopse spindli ja kapega. Tagada kape 
jäämine maapinna ja asfaltkatte tasapinnale (nähtavalt). 
„Kaped“ ehk sulgeseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama 
standardile EVS-EN 124. 
Siibri spindlipikenduse kape peab olema kandejõuga 400 kN. Liiklusalal kasutada 
fikseeritud malmkaasi. Väljaspool liiklusala kasutada vähemalt 200mm läbimõõduga 
kapesid. 
 
Sulgeseadmete kinnitamiseks kasutatavad poldid, seibid ja mutrid tuleb projekteerida 
roostevabast terasest (A2) ja kinnitamiseks ette näha tootjapoolsed määrded. 
Sulgeseadmete asukoht tuleb valida selliselt, et oleks tagatud nõuetele vastav 
vahekaugus teistest allmaavõrkudest ja –rajatistest ning hiljem, ehituse käigus, oleks 
piisavalt ruumi kaeviku tagasitäite teostamiseks (tagasitäitematerjali tihendamiseks) ja 
tee-ehitustööde tegemiseks. 
 
2.3.3 Veetorustike paigaldus 
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Veetorustiku minimaalne rajamissügavus toru peale on 1,8 m ning need torustikud on 
projekteeritud PE veetorudest PN10. Juhul kui see ei ole tagatud, siis on ette nähtud 
torustik soojustada. 
Projekteeritud torustike ristumised olemasolevate kommunikatsioonidega (side-, 
elektrikaablid jne) täpsustada ehitustööde käigus – tagada minimaalne vahekaugus 
vertikaalsuunas min 0,2 m. Tööde teostamisel kaablite tsoonis täpsustada nende 
asukoht ja maandamissügavus vastavate kommunikatsioonide valdajate juuresolekul. 
Ehitusel jälgida täpselt kooskõlastustega ette nähtud tingimusi. 
 
Torustike paigaldamisel järgida tootja firma poolt ette antud nõudeid ja tehnilisi 
tingimusi. Torude paigaldamisel peab kaevikud teostama nii, et oleks tagatud vajalik 
tööohutus ja heakord. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele. TOlemasolevate rajatiste 
kõrval töid teostades tuleb olemasolevad rajatised toestada ja kaitsta. 
 
Torustike ja kaevude ehitamisel juhinduda tootjatehase paigaldusjuhistest ja RIL-77 
toodud nõuetest. 
 
3 Üldised nõuded 
 

3.1 Tööde teostamise aeg ja aruandlus 
 
Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja tööde teostaja 
vahelises lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja 
neist tulenevate kulutustega. 
 
Tööde planeerimisel tuleb töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning 
töökoosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse 
vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös Tellijaga. 

 
3.2 Ehitustööde korraldamine 

 
1. Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 

piirangutega mürale, tolmule jms. 
2. Kinnistuväliseid torustikke haldab AS Saku Maja. Torustike ajutine sulgemine tuleb 

kirjalikult kooskõlastada AS-iga Saku Maja. Sulgemisest tulenevad kulud (näit. 
tarbijate teavitamine, joogiveega varustamine, reovee ja sademevee 
ümberpumpamine) kannab tööde teostaja.  

3. Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et 
ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne.  

4. Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale. 
Ehitusmaterjalide pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht 
(kohad) tuleb Tellijaga kooskõlastada enne tööde algust.  

5. Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud 
ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas 
Samuti tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud 
ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.  

6. Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine 
kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 – 
5m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine 
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kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste 
eest (kivide kukkumine jms). 

7. Lähemale kui 0,6m gaasitorustiku välisseinani teostada kaevetööd käsitsi, 
puurimistööde puhul on min vahekaugus 0,8m, kui puurimistööde puhul ei ole 
tagatud minimaalne vahekaugus 0,8m gaasitorustiku välisseinast kuni puuripea 
servani tuleb projekteeritud torustik nihutada kaugemale. kaevetööde puhul 
lähemal kui 0,6m ette näha vahendid objektil gaasitorustiku toestamiseks kui 
peaks kaeviku sein varisema alla. 

3.3 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 
 
1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 
läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

2. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  
vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.  
Ehitusaegse liikluskorralduse skeemi koostab ning kooskõlastab kohaliku 
omavalitsusega ehitustööde teostaja. 

3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse 
sulgemisest,  ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. 
olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, 
jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad 
vastama kehtivale korrale.  

4. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 
tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1m 
kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel 
(lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia 
eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal 
ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise.  

5. Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu 
läbipääs piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb 
ehituskaevikutest ülepääsuks paigaldada vähemalt 1m laiused ajutised sillad 
käsipuude kõrgusega vähemalt 1m.   

6. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

7. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad 
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu 
hoonetele ning muudele objektidele. 

 

3.4 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 
 
1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste 

rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb 
täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) 
rajatiste vahetusläheduses töötamisel.  

2. Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses 
tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. 
kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult 
informeerida nii ehitise valdajat kui Tellijat. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada 
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võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule 
taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude 
hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 

3. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka 
valdajatele teada (näit. olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud, 
sidekaablid ja –kanalisatsioon, ka kanalisatsioonitorustikud). Tööde teostajal tuleb 
arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise 
ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike 
ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde 
käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis 
märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide 
erinevusest. 

4. Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale 
tööde lõpetamist taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

5. Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped 
tuleb ümber paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja 
peab arvestama ümberehitusest tulenevate kulutustega.  
 
3.5 Ettevalmistustööd 

 
1. Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil 

kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma 
vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete 
mõõtevahendite abil (v.a. hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots, mille asukoht 
tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende esindajaga). 

2. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide 
süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse 
õigsust. 
 
3.6 Kaevetööd 

 
1. Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede alla paigaldatava torustiku ehituskaeviku 

kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.  
2. Nimetatud tüüpi katete eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti 

lõigata. Lõige peab olema tehtud vähemalt 30cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku 
servast. Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0m või vähem, tuleb 
teekate eemalda kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, 
mille vahekaugus on 1.0m või vähem.  

3. Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või 
väljakaevatud pinnase uhtumise.  

4. Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb 
nende valdajatelt saada vastav luba.  

5. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende 
vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.  

6. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, 
et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.  
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3.7 Kaeviku rajamine 
  

Kaeviku põhja laius (tasanduskihi all) peab olema vähemalt 1000mm. 
 
Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad 
kommunikatsioonid tuleb toestada. Kommunikatsioonide liivalused tuleb taastada. 
 
Puude läheduses kaevetööde teostamisel võtta tarvitusele abinõud, et võimalikult vähe 
vigastada puude juuri. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid 
ettevaatusmeetmeid. 
 
Pärast eramaadel teostavaid kaevetöid tuleb taastada endine olukord, mis oli enne 
kaevetööde algust (haljastus, teed, aiad jne). 
 

3.8 Kaeviku täide 
 
Tasanduskiht 
Liikluspiirkonnas tuleb torude alla rajada tasanduskiht, mille paksus peab olema 
vähemalt 150 mm mõõdetuna toru alla.  
 
Aluspinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud. 
Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 98% ja tihendamine peab olema 
tehtud mehhanismidega. 
Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru 
alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 
 
Algtäide 
Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta. 
Algtäide peab ulatuma vähemalt 300 mm toru laest kõrgemale. 
Liikluspiirkonnas kasutatakse kõikide torude korral, väljaspool liikluspiirkonda < PN 10 
torude korral fraktsiooni nõuetele vastavat  kruusa. Väljaspool liikluspiirkonda võib 
survetorustikel > PN10 kasutada ka fraktsiooninõuetele vastavat kruusa. 
 
Liikluspiirkonnas peab algtäite tihedus olema vähemalt 98%. Väljaspool liikluspiirkonda 
kehtib sama nõue erandiga torustikele > PN10. 
Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva 
pinnasekihi paksus on vähemalt 300 mm. Teisi tihendusvõtteid kasutades peab kihi 
paksus olema vähemalt 150 mm. 
 
Lõpptäide 
Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Ehituskaevik tuleb kattega 
sõidu- ja jalakäijate teede all tagasi täita liivaga, mujal kohapeal väljakaevatud, 
tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Kui kaevikust väljavõetud pinnas 
sobib, kasutatakse seda, muudel juhtudel kasutatakse mujalt toodud materjali. 
Pealisehituse osas peab lõpptäitematerjal siiski olema vastava ehituskihi jaoks vastav. 
Juhul, kui tegemist paepinnasega, siis tuleb täide teha killustikuga. 
 
Lõpptäite materjali terasuse nõuded: 
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 - toru laest mõõdetuna 1.0 m paksuses kihis ei tohi olla läbimõõdult üle 300 mm 
kive ega kamakaid 
 - suurim lubatud terajämedus on 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest 
 - materjal peab olema selline, et ei jääks täitesse tühikuid 
 
Liiklusaladel peab lõpptäide olema tihendatud 98%-ni. Mitteliiklusaladel tihendada 
pinnas 90%-ni. Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäite jätta tihendamata või siis 
tihendatakse see vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, 
et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 
 
 

3.9 Veetõrje ehituskaevikust 
 
Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning 
pinnase omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrje meetodi valiku teeb Töövõtja, 
soovitav kasutada pinnase kuivendamist, so näiteks nõelfiltreid. 
 
Töövõtja tagab tööjõu, materjali ja seadmed nende tööde tegemiseks, mis on vajalikud 
pinnaveetaseme ja hüdrostaatilise rõhu alandamiseks ning kontrollimiseks, et kaeve- ja 
ehitustöid saaks teostada kuivas keskkonnas. 
 
Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool 
võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 
Enne veetõrje alustamist vaatavad Töövõtja, Tellija ühiselt üle kõik konkreetsel 
ehitusplatsil asuvate või sellega külgnevate ehitiste, rajatiste jm olukorra. Ehitisi, rajatisi 
jm pildistatakse, et oleks olemas tõendusmaterjal, kui hiljem peaks esitatama 
kahjunõudeid. Töövõtja pakkumine peab sisaldama piisaval arvul fotode tegemisega 
seonduvaid kulusid.  
Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku 
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi käigus, 
asendamise või taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik kulud, mis on 
põhjustatud tema enda hooletusest antud töö teostamisel või veetõrje protsessi 
ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel järgima kõiki vastavaid 
kohalikke eeskirju. 
Kõik kulud, mis on seotud veetõrjetöödega, peab Töövõtja arvestama pakkumise hinna  
sisse. 

 
3.10 Materjalide nomenklatuur 

 
1. Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud 

ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide tehnilised 
näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri 
nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus nõuda täiendavat 
informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne). Materjalide kasutamiseks 
tuleb saada Inseneri kirjalik nõusolek.  

2. Kõik joogiveega kokkupuutuvad materjalid peavad olema saanud kasutusloa 
Tervisekaitseametilt. 
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3. Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud 
nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel või mõnel muul 
tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele 
mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. Asendamisega seotud kulud 
kannab tööde teostaja. 

4. Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt 
markeeritud.  

5. Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul kasutada 
teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab 
võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel olnud 
materjale ei ole lubatud kasutada. 

 
3.11 Täpsusnõuded torustike ja kaevude paigaldamisel 

 
Valmis ehitatud survetorustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist, juhul kui 
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

- mistahes projekteeritud punkt (siiber,  trassi telje punkt) horisontaaltasapinnal 
200 mm; 

- mistahes projekteeritud punkti kõrgusmärk ±100 mm; 
- seadmekaevu asukoht horisontaalpinnal ja kõrgusmärk ±100 mm. 

Valmis ehitatud veetorustiku vertikaalsete või horisontaalsete käänakute, kolmikute, 
siibrite, üleminekute ja toruotste torutoed võtavad vastu kõik koormused ega nihku 
paigast. 
Üheski punktis ei tohi kõrvalekalle ületada etteantud suurust, vajadusel tuleb kõik torud, 
millel on avastatud lubatust suurem kõrvalekalle, lahti kaevata. Kui kõrvalekalde põhjus 
on välja selgitatud, tuleb see likvideerida ning esmane ja lõplik täide taastada. 
 
 

3.12 Katsetamine ja tööde vastuvõtmine 
 
Kaevik 
Kontrollida tuleb iga kaeviku põhi ja mõõtmed. Kaevikus ei tohi tekkida vajumisi, 
varinguid, lekkeid vms. Valitud kohtades tuleb viia läbi tihedusproovide teostamine. 
Tihedusproovid tuleb teha vähemalt 1 proov 50 m³ tihendatud pinnase kohta. 
 
Survetorustikud 
Paigaldatud torustik tuleb katsetada vastavalt SFS 3115-le. Töövõtja eraldab vajaliku 
tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja paigaldab selle nii, et oleks võimalik 
kõik ettenähtud katsetused läbi viia.   
Katsetused tuleb läbi viia seadmete abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud 
tasemel. 
Katse ebaõnnestumisel tuleb likvideerida tõrked ja korrata katsetuse protseduuri kogu 
mahus seni, kuni katsetingimused on täidetud.   
Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 
Kõigi ühisveevärgiga ühendatud torustike (nii ajutised kui põhitorustikud), mille abil 
juhitakse vesi tarbijatele, põhjaliku puhastamise ja vajadusel desinfitseerimise eest 
vastutab Töövõtja. 
 
Pärast katsetuste lõppu tuleb veetorustikule teha läbipesu. Torustiku läbipesu peab 
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toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast 
veetorustiku läbipesu tuleb torustikust võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi 
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veeproovi saab 
võtta selleks atesteeritud isik järelevalve juuresolekul. Veeanalüüsid tuleb lasta teha 
akrediteeritud laboris. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid 
peavad vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 ``Joogivee kvaliteedi- 
ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (ja eelpoolnimetatud määruse muudatusele, 
jõust. 28.11.2015). 
 
Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). 
Kemikaali lisatakse sellisel hulgal, et jääkkloori sisaldus on 50 mg/l kogu 
desinfitseeritava lõigu ulatuses kui toru on lahusega täidetud. Desinfitseerimise ajal on 
torustikes  rõhk üle atmosfäärirõhu. Lahust hoitakse torustikes 24 tundi, pärast mida 
peab jääkkloori sisaldus olema üle 25 mg/l, vastasel juhul tuleb protsessi korrata. Pärast 
edukat deinfitseerimist, pestakse kloorivesi hoolikalt torudest välja, kuni jääkkloori tase 
ei ületa 0,3-0,5 mg/l ja veel ei ole kloori lõhna. 

  
 
Teostusdokumentatsioon 
Teostusdokumentatsioon vormistada projekti tööjooniste vajalike paranduste näol, kuhu 
lisada kasutatud materjalide sertifikaadid, torustike surveproovide, videovaatluste ja 
veeanalüüsi aktid ja pinnase tihedusaktid ning ehituspäevik. Lisaks veel sõlmede ja 
kaevude fotod. 
Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse 
antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Teostusmõõdistusel tuleb kasutada 
projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust.  
Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid 
parameetrid (mõõtmed, materjal jms.). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud 
ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid.  
Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav ühildada 
paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega.  
Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele tulenevad Saku valla  
ja võrguettevõtete kehtivast korrast ja Tellija poolt esitatavatest nõuetest.  

Teostusjoonised peavad lisaks vastama EVEL nõuetele ning kuuluvad sissekandmisele 
AS Saku Maja geoinfosüsteemi KeyAqua. 

4 Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend 
 
Jäätmekäitluse Saku vallas sätestab Saku valla jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks 
on säilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende 
tekkekohas ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Ehitamise käigus tuleb vältida 
tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma vastavad meetmed, 
tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitseseadusi ja –
nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontrollmeetmed, enne 
kui lubab töid jätkata.  Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud kogumisseadmed, nagu  
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näiteks kõrvalejuhtimisvallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid jms., et vältida 
saastumist ja hõljuvained välja setitada. Kogutud ained hävitatakse Tellija esindaja poolt 
heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe võtta meetmed saastunud alade 
puhastamiseks. 
Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, et 
tellija esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks 
ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni 
on rakendatud heastavad meetmed.  
 
Üldjuhul koostatakse hooldusjuhend projekti koosseisus olevatele mittestandardsetele 
lahendustele. Talvine libedustõrje kuulub iseenesest mõistetavalt jalgtee hooldustööde 
nimistusse.  
 
5 Jäätmekäitlus ja jäätmekava 
 
Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on nt äraveetav pinnas ja 
lammutatav asfaltkate. 
Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, äärekivid, lammutatud asfaltkate ja muu selline tuleb 
ära vedada ehitusjäätmeid käitlevasse ettevõttesse. 
Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja tuleb 
ära vedada jäätmekäitlusettevõttesse. 
 
Veevarustuse projekti mahus ühtegi puud ei ole ette nähtud likvideerida. 
 
6 Katendite taastamine 
 
Katendite taastamise projekti on koostanud Viavelo Inseneribüroo OÜ, töö nr. 4824 


