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2 SELETUSKIRI 

2.1 ÜLDANDMED 

2.1.1 Projekteerimistöö piiritlus ja asukoht 

Käesolevas töös on esitatud Märjamaa vallas, Valgu külas ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni torustike projektlahendus. Projekti ülesandeks on rekonstrueerida 

amortiseerunud veevärgi ja kanalisatsioonitorustikud koos haruühendustega. 

Kanalisatsioonitorustikud rekonstrueeritakse kuni olemasoleva reoveepuhastini. 

Katendite taastamise lahendus on esitatud eraldi kaustas. 

 

Skeem 1. Projekti piirkond 

2.1.2 Projekteerija 

Projekti Tellijaks on AS Matsalu Veevärk. VKV ehitusprojekti koostajaks on OÜ Entec 

Eesti insener-projektijuht Ülar Jõesaar. Katendite taastamise ehitusprojekti on 

koostanud EXTech Design OÜ (töö nr 24116). Katendite taastamise ehitusprojekt on 

esitatud eraldi kaustas. 
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2.2 ALUSDOKUMENDID 

2.2.1 Lähteandmed 

Töö teostamisel on aluseks võetud: 

• AS Matsalu Veevärk hanke aludokument „Tellija tingimused (töö kirjeldus)“; 

• Infragate Eesti AS koostatud tehnoloogilise projekti (töö nr MV14 (301-18)) 

joonis VK-01 „Olemasolevad ja rekonstrueeritavad ühisveevärgi ning -

kanalisatsiooni rajatised“; 

• OÜ Geosteeria poolt koostatud mõõdistus (töö nr 24-001, 15.04.2024.a.); 

• AS Geotehnika Inseneribüroo pool koostatud geoloogiliste uuringute aruanne 

(töö nr 1682-27, 2006.a.). 

2.2.2 Normdokumendid 

Projekteeritud ehitustööd teostada vastavalt järgmistele normidele ja juhistele: 

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded 

ehitusprojektile“; 

• EVS 843:2016 Linnatänavad. Osa 10 Tehnovõrgud; 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk 

• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja 

katsetamine; 

• EVS-EN 12889:2022 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine 

ja katsetamine; 

• RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

Eelloetletud normdokumentidega peavad kooskõlas olema ka ehitustööde 

tehnoloogiad ja materjalid. 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate ja kohaliku 

omavalitsuse haldusterritooriumil kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti 

projektlahendusest tulenevate normide ja standarditega. Käesoleva projekti teostamist 

puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja 

vastutusel. 
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2.3 ALA GEOLOOGILINE EHITUS JA GEOTEHNILISED TINGIMUSED 

Käesolevas punktis toodud andmed on võetud AS Geotehnika Inseneribüroo 

geoloogiliste uuringute aruandest (töö nr 1682-27, 2006.a.). 

2.3.1 Geoloogiline ehitus 

Aluspõhjaks on alamsiluri ladestiku Raikküla lademe lubjakivi. Lubjakivi pealispind 

lasub 2,1...2,2 m sügavusel maapinnast. Lubjakivi on kesktugev (kiht 6). 

Pinnakate koosneb moreenist, viirsavist, millel lasub kasvukiht ja täitepinnased.  

Alal leviv savimöllmoreen (kiht 4) on pealmises osas pehme kuni sitke, kus jämepurru 

sisaldus on 20...40%. Maapinnast 1,0...1,5 meetri sügavusel moreeni kivisus suureneb, 

tegemist on jämepurdse moreeniga (kiht 5). Puuraugus (PA1-1) lasus moreenil õhukese 

kihina jääjärveline pehme viirsavi (kiht 3). Mulla (kiht 2) ja täite (kiht 1) paksus on 

0,3...0,6 meetrit. 

Pinnaseveeolud 
Pinnasevesi asus 0,3...1,3 meetri sügavusel (abs.kõrgusel +29,2...30,3 meetrit). 
Põhjavesi asub sügavamal lubjakivi lõhedes ja tühikutes. Sademeterohkel perioodil võib 
suhteliselt väikese veejuhtivusega moreeni peale mulda ja täitesse koguneda ülavett. 

2.3.2 Geotehnilised tingimused 

Ehitusgeoloogilised tingimused Valgus on lihtsad. Aluspõhja lubjakivi (kiht 6) lasub 

vähemalt 2m sügavusel. Moreen on pealmises osas kuni 1 meetri paksuselt leondunud 

(kiht 4). Maapinnast 1,5 meetri sügavusel lasub jämepurrurohke moreen (kiht 5).   

Varasemates uuringute põhjal ulatub pinnasevee maksimaaltase ala madalamates 

osades kuni maapinnani. Moreeni ja viirsavi peal mulla ja täitekihi võib esineda ülavett. 

Looduslike pinnaste kandevõime torustike ja pumplate rajamisel probleeme ei tekita. 

Kaevetöödel tuleb arvestada, et viirsavi (kiht 3) ja savimöllmoreen (kiht 4) leonduvad 

kaevikutesse kogunenud vee mõjul ning muutuvad voolavaks. Kaevikud on vaja hoida 

kuivana. Talvetingimustes tuleb arvestada pinnasekihtide külmakerkelisusega. 

Sügavamad kaevikud tuleb kindlustada või rajada nõlvusega, mis tagab kaeviku seinte 

püsivuse. 
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2.4 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

2.4.1 Olemasolev veevarustus 

Valgu külas on olemasolev puurkaev-pumpla toitel töötav ühisveevõrk. 

2.4.2 Veevarustuse üldnõuded 

Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama käesolevas projektis esitatud 

nõuetele. PE-torud ja liitmikud peavad vastama standardile EVS-EN 12201. 

2.4.3 Projekteeritud veevarustus 

Valgu küla ühisveevärgi torustike rekonstrueerimise lahenduse aluseks on Infragate 

Eesti AS koostatud tehnoloogilise projekti joonis VK-01. 

Rekonstrueeritavad veetorustikud läbimõõtudega De32 kuni De63 mm paigaldada 

vastavalt asendiplaanidele VKV-4-01 – VKV-4-04 ja pikipofiilidele VKV-6-01 – VKV-6-06 

reeglina lahtise kaevikuga. Kinnisel suundpuurimise meetodil on planeeritud 

paigaldada veetorustik lõigus V-5 kuni V-7. Olemasolevad veetorustikud 

likvideeritakse, s.t. jäetakse kasutusest välja (vt punkt 2.5.2). 

Veetorustikud tuleb rajada minimaalselt 1,8 m sügavusele (mõõdetud toru pealt) kui 

joonistel ei ole näidatud teisiti.  

Uue veetorustiku ühendamiseks olemasolevate PE torudega kasutada 

elekterkeevisühendusi.  

Projekteeritud veetorustiku sulgarmatuurina on ette nähtud kasutada pinnasesse 

paigaldatavaid maakraane. Maakraanide paiknemine on näidatud asendiplaani 

joonistel. Täiendavalt tuleb paigaldada ühisveevõrgule kolm siibrikaevu. Lisaks 

paigaldatakse veesõlmede V-30, V-34 ja V-16 juurde maakraaniga läbipesukohad 

(lahendus antakse tööprojektis). 

Torustiku pöörangute rajamisel ei tohi ületada lubatud painderaadiust. Kui 

painderaadiusega torustiku rajamine ei ole võimalik tuleb kasutada vastava 

läbimõõduga käänikut või põlve. Käänikute kasutamine, mille nurk on suurem kui 45°, 

ei ole lubatud. 

2.4.4 Kinnistute liitumistorud 

Veetorustiku rekonstrueerimise raames rekonstrueeritakse kinnistute tarnetorustikud 

kuni kinnistu piirini või vajadusel kuni olemasolevate tarnetorustikeni kinnistul. 

Olemasolevate torustikega ühendamiseks kasutada keevismuhve või tõmbekindlaid 

tolerantsmuhve. 
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Väljapool kinnistupiiri paigaldada uuele tarnetorule maakraan läbimõõduga DN25 mm. 

Tarnetorustik tuleb rajada minimaalselt 1,8 m sügavusele (mõõdetud toru pealt) 

kasutades toru PE De32 PN10 kui joonistel ei ole näidatud teisiti.  

2.4.5 Olemasolev reoveekanalisatsioon 

Valgu külas on olemasolev ühiskanalisatsioon, millest osa peatorustikke rekonstrueeriti 

2007 aastal. Reoveed juhitakse Valgu küla reoveepuhastile. 

2.4.6 Kanalisatsiooni üldnõuded 

Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama käesolevas projektis esitatud 

nõuetele. Projekteeritud vabavoolsete kanalisatsioonitorustiku materjalina kasutada 

täisseinalist PVC torustikku rõngasjäikusega vähemalt SN8. PVC torud ja liitmikud 

peavad vastama standardile EVS-EN 1401. 

2.4.7 Projekteeritud kanalisatsioon 

Valgu küla ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise lahenduse aluseks on 

Infragate Eesti AS koostatud tehnoloogilise projekti joonis VK-01. 

Valgu küla peareoveepumpla survetorustik tuleb rekonstrueerida. Kinnisel 

suundpuurimise meetodil paigaldada uus survetorustik De90 mm. 

Rekonstrueeritavad reoveekanalisatsiooni torustikud läbimõõtudega De110 kuni 

De200mm paigaldada vastavalt asendiplaanidele VKV-4-01 – VKV-4-04 ja pikipofiilidele 

VKV-6-01 – VKV-6-06 lahtise kaevikuga. Riigitee nr 20165 km 17,69 kaevude K-5 ja K-
45 vaheline kanalisatsioonitoru lõik De200 rekonstrueerimisele ei kuulu. 

Reoveekanalisatsiooni torustikule tuleb paigaldada uued kontrollkaevud De 560/500 ja 

De400/315.  

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks loetakse kinnistu poolt esimese ühiskanalisatsiooni 

juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase. 

Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset 

paiknevatel reoveeneeludel kaitseseadmed uputuste ja tagasivoolu vältimiseks. AS 

Matsalu Veevärk ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest 

tingitud uputuse eest. 

Likvideeritavat isevoolset torustikku välja ei kaevata (vt punkt 2.5.2).  

2.4.7.1 Kinnistu liitumispunkt 

Kinnistute liitumisühendustele vabavoolse kanalisatsiooniga on üldjuhul kuni 1 m 

väljaspool kinnistupiiri projekteeritud kontrolltoru läbimõõduga De200/160, millega on 

määratletud antud kinnistu liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga. Kontrolltoru peab 

olema teleskoopne PE või PP materjalist ja olema varustatud kaevuluugiga.  
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2.4.8 Reoveepumpla 

Olemasolevas reoveepumplas tuleb välja vahetada olemasolev reoveepump ABS DN 

80, tõstekõrgusega 6m. Pumplasse tuleb paigaldada kaks uut reoveepumpa (pumpade 

parameetrid antakse tööprojektis). 

2.4.9 Nõuded materjalidele 

2.4.9.1 Üldnõuded 

Kõik alalise töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid peavad olema 

uued. Materjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja 

nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb ehitusjärelevalve nõudel ehitusplatsilt 

eemaldada ja asendada Töövõtja kulul. Mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist 

peab Töövõtja esitama ehitusjärelevalvele lõplikuks heakskiitmiseks väljapakutavate 

tarnijate, materjalide/toodete nimekirja ning Töödes kasutada kavatsetavate 

materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. Ehitusjärelevalve võib nõuda 

täiendavat informatsiooni (sertifikaadid, katsetulemused, paigaldusjuhendid jne) ja 

teeb oma otsuse mitte hiljem, kui kahe nädala jooksul pärast kogu vajaliku tarnijaid ja 

materjale/seadmeid puudutava informatsiooni kättesaamist. Ühtki materjali ei tohi 

hankida ega kasutada ehitusjärelevalve kirjaliku kooskõlastuseta. Kooskõlastus tuleb 

hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. Ehitusjärelevalvel on õigus 

inspekteerida materjale/tooteid nende valmistamise kohas. Kui see on nõutav, 

korraldab Töövõtja sellise inspektsiooni ilma täiendava tasuta. Seadmete (pumbad) ja 

torustikuelementide (siibrid jne) valmistajatel peab Eestis olema heakskiidetud müügi- 

ja hooldusesindus. 

Kui on nimetatud mingeid kaubamärke, siis see on tehtud üksnes antud liiki toodete ja 

materjalide klasside ja omaduste näitamise eesmärgil. Ettepanekud kas samaväärse või 

kõrgema kvaliteediga toote või materjali pakkumiseks on lubatud. Ehitusjärelevalve 

kooskõlastus ei vabasta Töövõtjat lepingust tulenevast vastutusest vigade või 

mittevastavuse eest. 

2.4.9.2 Survetorustikud ja kaevud 

Survetorudena kasutada polüetüleen PE100 torusid, mis vastavad standardile EVS-EN 

12201. Minimaalne surveklass PN10. 

Toruliitmikud, nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne, peavad olema kasutatava 

toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. Erinevat tüüpi või klassi torude 

ühendamisel tuleb kasutada tõmbekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad 

vastama elastsete muhvide ja äärikadapterite nõuetele. 

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad 

jääma paigale kuni torustike paigaldamiseni.  
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Juhul, kui olemasolevat torustikku vigastatakse ehitustööde käigus, siis tuleb see 

Töövõtjal viivitamatult parandada. Olemasolevatest veetorustikest vee võtmine 

(katsetamiseks, läbipesuks jms.) ilma omaniku kirjaliku nõusolekuta on keelatud.  

Plastist keermesliitmike kasutamine parandustöödeks on keelatud. 

Iga paranduse/avariitööde kohta koostada akt. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elektrikeevismuhv või põkk-

keevisühendusega. Ehitatava toru ühendamisel olemasolevaga kasutada tõmbekindlat 

mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). 

Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmike. Samuti on keelatud 

kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile. 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist 

takistava kattega vastavalt standardile DIN 30677. 

Kaevuluugid, nende raamid ja kaped peavad olema tempermalmist, toodetud vastavalt 

EVS-EN 124-le, kandejõuga 40T (ASTV tüüpi ja mittelukustatavad). 

2.4.9.3 Vabavoolsed torustikud 

Kanalisatsioonitorustik rajada standardile EVS-EN 1401 vastavast polüvinüülkloriid 

(PVC) torust või standarditele EVS-EN 1852 ja EVS-EN 13476-3 vastavast polüpropüleen 

(PP) torust rõngasjäikusega vähemalt SN8. Torud ja liitmikud olema valmistatud sama 

tootja poolt. 

2.4.9.4 Kanalisatsioonikaevud 

Projekteeritud kaevud peavad olema tööstuslikult toodetud ning valmistatud, kas 

HDPE-st või PP-st, vastavalt SFS3468 või EVS-EN 13598-2. Kaevud rajada plastist 

keeviskaevuna ringjäikusega vähemalt SN2. Kaevud peavad olema veekindlad ja 

teleskoopilised.  

Kaevuluugid, nende raamid ja kaped peavad olema tempermalmist, toodetud vastavalt 

EVS-EN 124-le, kandejõuga 40T. Kaevuluugid peavad olema reguleeritava kõrgusega 

(„ujuvad“) ja klassist D400. Haljasalal paigaldada kapede ja kaevu luukide alla 

tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas. Tänavatel ja teedel peavad kaevuluugid 

olema teetasapinnaga ühel kõrgusel, mujal aga 50 mm kõrgemal. 
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2.5 NÕUDED EHITUSTÖÖDELE 

Ehitustööde ettvalmistamisel, korraldamisel, teostamisel ja dokumenteerimisel tuleb 

lähtuda AS Matsalu Veevärk tehnilistest nõuetest. 

2.5.1 Tööde läbiviimine ja kasutatavad meetodid 

Enne ehitustöödega alustamist tuleb tuvastada kõikide ehitusalal olevate tehnovõrkude 
asukohad. Projekteeritud torustikud rajatakse nii lahtisel kui ka kinnisel meetodil. 
Torustikud, armatuur ja kaevud tuleb rajada vastavalt asendiplaanil näidatule. 

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja 
ristlõike kujust. Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete 
asukohas. Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist 
kiiresti või kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina 
jäätumist kaevikus kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal 
hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus- ja tagasitäitetööd koos kihtide 
tihendamisega. 

2.5.1.1 Ehitustöödega seotud nõusolekud (load) 

Enne ehitusloa saanud projekti kohase ehitustööga alustamist tuleb töövõtjal esitada 
kohalikule omavalitsusele läbi https://www.ehr.ee/ keskkonna ehitamise alustamise 
teatis. Vastav kehtiv taotlusvorm on leitav majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel https://www.mkm.ee/et/ehitisregister. 

Teede, tänavate ja kõnniteede sulgemisel peab Töövõtja teavitama sellest kõiki 
asjaosalisi, ametkondi, Inseneri ja Tellija esindajat. Milliseid ametkondi informeerida, 
seda peab Töövõtja ise välja uurima. Kindlasti tuleb informeerida Päästeametit ja 
kohaliku omavalitsuse vastutavat töötajat.  

Taotleda tuleb kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovõrkude valdajate load 
nende tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamiseks, muutmiseks või kasutamiseks. Juhul, 
kui kaevetöid teostatakse erakinnistul, tuleb kaevetööde aeg ning tingimused leppida 
kokku kinnistu omanikuga. Üksikasjalikku teavet asjakohaste lubade ja nende kohta 
käivate nõuete osas saab omavalitsusest.  

Töövõtja peab arvestama ehitustööde planeerimisel aja kuluga, mis on vajalik kohalikel 
omavalitsustel ja tehnovõrkude valdajatel nõusolekute või lubade väljastamiseks.  

Kaeveluba jt load peavad olema väljastatud vähemalt üks nädal enne ehitustööde algust. 
Kohalik omavalitsus võib piirata kaevelubade väljastamist juhul, kui varem väljastatud 
kaevelubade alusel tehtavad tööd on lõpetamata.  

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 
väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 

Kasutusloa taotlemine ja saamine on Töövõtja ülesanne. Kasutusloa taotlusega seotud 
materjalid valmistab ette Töövõtja. 
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2.5.1.2 Ettevalmistustööd 

Enne ehitustöödega alustamist peab töövõtja filmima kogu tööpiirkonna ning 

edastama vaatluse elektroonilisel kandjal tellijale. Erilist tähelepanu pöörata 

kaevetööde lähedal paiknevatele hoonetele, sissesõitudele, aedadele, olemasolevatele 

truupidele ja kraavidele. Töövõtja peab olema suuteline ehitustööde ajal tõestama, 

milline oli olukord enne töödega alustamist. 

Enne ehitustööde algust tuleb selgitada kõikide ehitusalal olevate tehnovõrkude 

asukohad ja taotleda kaevetööde luba. 

2.5.1.2.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 

läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult 

vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile 

(koostab tööde teostaja enne tööde algust). 

Kaevetööde teostamisel peab Töövõtja tagama pideva juurdepääsu hoonetele, seal 

elavatele ja töötavatele isikutele, samuti tuletõrjele, päästeametile ja kiirabile. 

Juurdepääsu võib katkestada ainult lühiajaliselt ja kooskõlas hoone valdaja(te) kirjaliku 

nõusolekuga. Prügivedu peab olema tagatud ja kui prügiauto hoonetele ligi ei pääse, 

peab Töövõtja ise jäätmeveo tagama. 

2.5.1.2.2 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 

teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, näit. vibratsiooni vms kahjustava 

mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise 

valdajat kui inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese 

ajaga. 

Tööprojekti koostamisel on arvestatud kõiki teepinnal olevaid nähtavaid 

konstruktsioone ja kogu projekteerijale teadaolevat informatsiooni maa-aluste 

kommunikatsioonide kohta ning muud projekteerimise käigus teada olnut 

informatsiooni. Informatsioon on saadud geodeetiliste tööde aruandest ja 

maapealsete ja maa-aluste kommunikatsioonide ja rajatiste valdajatelt. Töövõtja 

vastutab antud informatsiooni tõepärasuse kontrollimise eest enne kaevetöödega 

alustamist. 

Geodeesial mittekajastatud rajatiste puhul peab Töövõtja teavitama Tellijat leitud 

kajastamata rajatisest ning ehitustöödega ei või jätkata enne kui ei ole välja selgitatud, 

kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik. Töövõtja ei tohi 

demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on korraldatud 

ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik töösse rakendada, et tagada 
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vajalikud teenused tarbijatele. Lubatud on lühiajalised katkestused vastavalt kohalikele 

ja ametkondlikele eeskirjadele ja määrustele. 

Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad 

kommunikatsioonid tuleb toestada. Lahtised kaablid kaitsta vältimaks nende 

mehaanilist vigastamist. Kommunikatsioonide liivalused (soojatorustikul ümber kogu 

toru) tuleb taastada. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid 

ettevaatusmeetmeid. Kaevetöödel kommunikatsioonide kaitsetsoonis lähtuda 

vastavatest eeskirjadest. 

Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste 

võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud 

rajatise ehitamine projektiga näidatust  erinevale kõrgusele). 

Geodeetilise märgi kaitsevöönd on 3m märgi tsentrist. Tööd geodeetilise märgi 

kaitsetsoonis tuleb enne tööde algust kooskõlastada Maa-ametiga. 

2.5.1.3 Torustike ja kaevude paigaldus 

Torustike ja kaevude paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida vastavate torude 

tootjate instruktsioone ning RIL 77-2013 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Paigaldusjuhend. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 

projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja 

puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide 

kohale tuleb toru alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 

Survetorustiku rajamisel arvestada muhvkeevituse tehnoloogianõuetega, torudelt 

eemaldada oksiidikiht, torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja 

jahtumise ajal. 

Erinevat tüüpi keevitusühendused peavad olema teostatud ainult tootja poolt 

plastikust torude torutööde väljaõppe saanud töömeeste poolt. Töövõtja peab 

edastama ühendusi teostavate töömeeste nimed, nende väljaõppe tunnistused ja 

kogemuse Insenerile kinnitamiseks.  

Torusid ja liitmikke võib liites kasutada tingimusel, et tootjate poolt on näidatud ja 

garanteeritud torude ja liitmike materjalide kokkusobivus. Ühendamise meetodi valikul 

tuleb võtta arvesse keevitaja kvalifikatsiooni, liite asukohta ja toru mõõtmeid ning 

maksimaalset töörõhku. 

Miinustemperatuuride korral peab keevitamine toimuma soojendatud telgis. Plasti 

temperatuur peab olema tõstetud üle 0°C enne sulatamise algust. Toru ja kasutatava 

liitmiku temperatuurivahe ei tohi ületada 6°C.  

Tuleb jälgida, et keevitusseadme välisõhu termoandurit ümbritseks keevituskohaga 

sama temperatuur. Peab vältima kondensaadi teket kasutatavatel torudel ja liitmikel. 
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Toru otsad peavad keevituse ajal olema suletud, et vältida korstnaefekti. Keevituse ajal 

ei tohi lubada töötsooni liigkiiret jahtumist (tugev tuul). 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks 

paigaldatavasse torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele 

või veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema 

otstest suletud ja kaitstud saastumise eest kuni torud on paigaldatud. 

Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja(te) juhiseid. Torude paigaldamisel ei 

tohi kasutada ülemäärast jõudu, vältida torude vigastamist. Torud või liitmikud, mis on 

vigastatud (nt paigaldustööde käigus), tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada 

uutega. 

PE survetorude väikseim lubatud painderaadius on järgnev: 

• De20…De63 mm läbimõõtudega torude korral 40xDe; 

• ≥ De63 mm läbimõõtudega torude korral 50xDe. 

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. Paigaldatud 

torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud. 

Kaevu siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem (kõrgem), 

kui väljuva toru põhja kõrgus. 

Kaevude alus peab olema tihendatud sellisel määral, et kõikides oludes oleks kaevu 

vajumine välistatud. Kaevud tuleb paigaldada täpselt vertikaalsesse asendisse ning 

selliste operatsioonide ajal nagu harutorustike ühendamine ja pinnase tihendamine 

kaevu ümber tuleb hoolega jälgida, et kaevude vertikaalne asend säiliks seni, kuni 

ümber kaevu olev kaevik on maapinnani täidetud. Kaevud, mis ei rahulda neid 

tingimusi, tuleb uuesti paigaldada. 

Projekteeritud torustiku ristumisel kommunikatsioonidega tagada standardijärgsed 

vahekaugused. Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemine on näidatud 

pikiprofiilidel orienteeruvalt. 

Väljakaevatava pinnase ladustamine kaeviku servale lähemale kui 1,0 m on keelatud. 

2.5.1.4 Torustike rajamine kinnisel meetodil 

Torustiku rajamisel kinnisel meetodil järgida EVS-EN 12889:2022 „Äravoolu- ja 

kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine ja katsetamine“ soovitusi.  

Sõltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest puurimisseadmest – metoodikast jmt, võivad 

muutuda kinnise/lahtise meetodi kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel näidatud 

ettevalmistamiseks rajatud kaevikute asukohad (sh katete taastamise ulatus).  
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Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase 

liikumise seire eest nii tööalas kui ka külgneval alal, rajatiste ja hoonete ning 

pinnakatete vigastuste ning kahjuliku liikumise ärahoidmise eest. 

Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil ei tohi tööde tegemise 

ajal ja pärast torustiku paigaldamist ületada 5 mm. 

Suundpuurimise seadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on 

näidatud joonistel. Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm 

täpsusega nii vertikaal- kui horisontaalsuunas. Kui torustiku puurimisel kaldutakse 

projektis määratust kõrvale enam kui peatükki 2.5.1 tolerantsidega lubatud on 

Töövõtja kohustatud torustiku kõrvaldama ja paigaldama uuesti. Toru plaanilist 

asukohta ja sügavust määravate toimingute tegemine peab toimuma Inseneri 

järelevalve all ja Töövõtja peab selle käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning 

esitama Insenerile heakskiitmiseks.  

Tagasitõmbejõud suundpuurimisel, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada 

lubatud tõmbejõudu. Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest 

vastutab Töövõtja. 

Puurimismeeskond peab olema läbinud sertifitseeritud koolituse puurimisseadme 

tootjafirma poolt. 

2.5.1.5 Kaeviku rajamine 

2.5.1.5.1 Pinnakatete eemaldamine 

Asfaltkatte eemaldamisel peab lahti freesitud teekattega lõik olema tähistatud. 

Pinnase varingul säilitatava asfaltkatte alt või lõikeserva vigastusel tuleb teekatte 

täiendavalt eemaldada. 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb 

ladustada eraldi, et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada 

haljasalade taastamisel. 

2.5.1.5.2 Kaeviku toestamine 

Sügavamate kui 1,4 m kaevikute puhul peab Töövõtja kaevikud toestama, et hoida ära 

kaevandiseinte varinguid. Toestus peab ulatuma kaeviku põhjast vähemalt 

maapinnani. Toestamisel tuleb kasutada tööstuslikult valmistatud spetsiaalseid 

toestuselemente, eriolukordades (näiteks intensiivne pinnasevee vool) ka 

eriprofiilidest sulundseina. Keelatud on kasutada kaeviku toestamiseks üksikuid laudu, 

prusse, tahvleid vms juhuslikku materjali. 

Arvestades konkreetseid olusid (ehitusaeg, vee tase pinnases ehitustööde ajal, 

liikluskoormus, konkreetsel lõigul esinevate pinnaste liik, olemasolevate ehitiste 

kauguses kaevikust jms), võib konkreetsel lõigul toestamisest loobuda. Toestamisest 

loobumine peab saama eelnevalt Tellija või Inseneri kooskõlastuse. Toestamata 
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kaeviku nõlv peab niisugusel juhul olema nõlvusega, mis tagab selle stabiilsuse, võttes 

arvesse kõiki nõlva püsivust mõjutavaid jõudusid, s.h ehitusmasinate vibratsioon. 

Lähemal kui 3 m hoonetele, treppidele vms vundamentidele rajatud ehitistele ei ole 

toestamata ehituskaeviku rajamine lubatud. 

Toestatavate kaevikute seinad peavad olema võimalikult vertikaalsed. Kaeviku toestus 

ning rajamise meetodid peavad ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, 

rajatiste ja teiste objektide häirimise või kokkuvarisemise. Kõik kahjud, mis on 

tekitatud teistele töödele või külgnevatele objektidele kas kokkuvarisemise, vee või 

maapinna surve või teiste mõjurite poolt toestuse ja tugevdamise puudumise tõttu või 

mõne muu Töövõtja hooletuse või eksimuse tõttu, remonditakse Töövõtja kulul ja 

viivitamatult. 

Töövõtja kannab vastutust kaevikute toestamise ja tugevdamise eest kõikjal ning 

piisava sügavuseni, et vältida kaevikute kokkuvarisemisemist. Toestus peab olema 

rajatud nii, et tööde tegemiseks jääks küllaldaselt ruumi ilma, et toestusele langeks 

täiendavalt pingeid ja koormust sellisel määral, et need võiksid puruneda. 

Toestamata kaeviku nõlva varisemisprismas või lähemal kui 1 m kaevikust on 

transpordivahendite liiklemine ning materjalide ja seadmete hoidmine keelatud. 

Toestatud kaeviku korral tuleb lähtuda kasutatud elementide tugevusest antud 

tööolukorras. 

Kaevikute toestuse võib eemaldada üksnes siis, kui on välistatud toestatud pinnase 

liikuma hakkamine. Toestus ja tugevdus jäetakse kaevikusse peale tööde lõppu alatiselt 

üksnes siis, kui nii on nõutud joonistel või eritingimustes või Tellija vastava 

põhjendatud nõude korral. Alati kui toestus ja tugevdus jäetakse alatiselt paika, tuleb 

selle ülemised otsad 1m kõrguselt allpool kavandatud maapinda ära lõigata ja 

kõrvaldada. 

2.5.1.5.3 Kaeviku kaevamine 

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja 

ristlõike kujust. Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete 

asukohas. Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist 

kiiresti või kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina 

jäätumist kaevikus kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal 

hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus ja tagasitäitetööd koos kihtide 

tihendamisega. 

Kõikides kaevikutes, mis on üle 0,5 m sügavad, peavad olema ohutud ja sobivad 

redelid, mis ulatuvad vähemalt 1 m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga avatud 

kaeviku 20 m peale või ka lühema lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema üks 

redel. See peab paiknema nii, et tööline ei peaks redelini jõudmiseks liikuma üle 10 m. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Kaeviku seina miinimumkaugus paigaldatavast torust peab olema vähemalt 300 mm. 

Lisaks sellele tuleb kaeviku laius (eriti kaevude, torustikusõlmede ja hüdrantide 
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ümbruses) määrata vastavalt tagasitäite tihendamiseks kasutatavale tehnikale nii, et 

on tagatud tagasitäite korrektne tihendamine terve kaeviku ristlõike ulatuses. 

Minimaalne kaeviku laius toestamata kaeviku korral on 1,0 m, toestatud kaeviku korral 

1,2 m. 

Kaeviku nõlv peab olema terves ulatuses positiivse kaldega. Selle nõude tagamiseks 

tuleb kaeviku seina varisemisel kaeviku alumises osas eemaldada pinnas koos kattega 

ka kaeviku ülemises osas. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) 

selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest 

võttes aluseks EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 kriteeriumid. 

Kaeviku lõplik laius ja taastamise ulatus selgub Töövõtja poolt kasutatavatest 

töömeetoditest ning ehitusplatsil ohutuse tagamise vajadusest. Vajadusel tuleb 

Töövõtjal laiendada katete taastamise alasid (sh kinnistutele) ning kõik 

ehitustegevused tuleb kooskõlastada kinnistute omanikega ja Inseneriga. Kinnistute 

esialgne olukord tuleb taastada. 

2.5.1.5.4 Veetõrje kaevikust 

Vajadusel tuleb teostada kaevikust veetõrjet. Selle vajadus ja aeg sõltub veetasemest 

pinnasest ehitustööde ajal. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku 

põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku 

tagasitäite tihendamist. 

Pumpamine: 

• kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv; 

• ära tuleb hoida ehitusplatsi või külgnevate maavalduste üleujutamist pumbatud 

veest; 

• keelatud on ilma vastava loata alaliste kuivatuskraavide süsteemi kasutamine; 

• keelatud on pumpamine olemasolevatesse kanalisatsiooni või 

sademeveetorustikesse ilma vastava loata; 

• pumpamise koht tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. 

2.5.1.5.5 Tasanduskiht / aluskiht 

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610:2015-le „Äravoolu- ja 

kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine”. 

Lahtisel kaevamisel tuleb torustikud paigaldada kruusa ja/või killustiku alusele. Aluskihi 

rajamiseks kasutatava materjali valikul peavad olema täidetud järgnevad tingimused: 

• torustikud, mille läbimõõdud on suuremad De110mm ja väiksemad kui De 200 

mm võib esmases täites kasutada looduslikku kruusa, mille osiste maksimaalne 
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läbimõõt ei ületa 20 mm. Killustiku kasutamise korral võib maksimaalne osise 

suurus olla 16mm ehk fraktsioon 8-16; 

• torustikud, mille läbimõõdud on vahemikus De200 mm kuni De600 mm võib 

rajada aluskihile kasutada kruusa ja/või killustiku mille maksimaalne terasuurus 

on 0,1×De; 

• torustikele (olenemata materjalist), mille läbimõõt on väiksem või võrdne 

De110 mm tuleb esmane täide teostada loodusliku kruusaga (maksimaalne 

osise suurus 20 mm). 

Alumise aluskihi paksus toru alt mõõdetuna ei tohi olla väiksem kui 150mm. 

Ülemise aluskihi paksus ei tohi olla väiksem kui 100 mm. 

Kui väljaspool liiklustsooni on pinnas aluskihiks sobiv, siis võib survetorustiku ≥PN10 

rajada otse aluspinnasele. Siiski kehtib nõue, et aluspinnas ei sisaldaks aluskihi paksuse 

ulatuses kive (materjali ühe osa suurim suurus 10% toru läbimõõdust). 

Kui kaevikus on torustikud erineval kõrgusel (torustike vahe alumise torustikuga 

võrreldes on üle 1 m, mõõdetuna alumise toru laest kuni ülemise toru aluseni), tuleb 

iga torustiku alla teha oma aluskiht, kusjuures ülemise torustiku aluskiht pannakse 

alumise toru lõpptäitekihi peale. 

Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine peab olema 

tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. 

2.5.1.5.6 Algtäide 

Algtäide on tagasitäitekiht, mis asub aluskihi peal ja torustiku ümber. Algtäide peab 

ulatuma vähemalt 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäite puhul ei tohi 

täitematerjali kallata otse torustikule (selleks, et mitte nihutada ära torustikku oma 

asendist ja vigastada torusid). 

Algtäide tuleb teostada kahes etapis: 

• I etapis täidetakse torustik maksimaalselt toru keskkohani (jälgida tuleb, et toru 

aluspind toetub täielikult täitekihile ja et toru mõlemad pooled on täidetud 

võrdsele kõrgusele), täitepinnast I etapis võib tihendada käsitsi; 

• II etapis tehakse algtäide lõpuni (vt. nõuded eespool). 

Algtäite tihedus tuleb saavutada 95%. Vahetult toru peal asuvat algtäidet mehaaniliselt 

tihendada ei tohi. Algtäite täitematerjalile kehtivad samad nõuded, mis aluskihi 

materjalile. 

Piirkonnas, kus on kõrge pinnaveetase, tuleb toru alus ja algtäide vajaduse korral 

ümbritseda geotekstiiliga. 
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2.5.1.5.7 Lõpptäide 

Tagasitäide tuleb tihendada kihtide kaupa, kihtide paksus määratakse vastavalt 

pinnase liigile, tihendamisseadmele ja ilmastikutingimustele. Tihendamine teostatakse 

vastavalt EPN-ENV 7.1, ptk 5. 

Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei 

kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutav pinnase 

tihedus. Töövõtja on kohustatud kontrollima tagasitäitekihi tihedust kihtide kaupa iga 

50 jm tagant selleks ettenähtud kohas ja Töövõtja esitab kontrollimise kohta aruande 

Insenerile kalibreeritud instrumendiga kus näidatakse plaanil kontrollkohad ja tihedus 

nendes kohtades. Samuti tuleb Insenerile esitada fotod, kus on näha 

tihendamisprotsess ja ka tihendamisel kasutatud tööriist. Insener teostab pistelist 

kontrolli tihendamise kohta. Sisse tuleb viia tihendustööde päevik. 

Torukaevikute tagasitäide tuleb teha asfaltkatendiga teedel juurdeveetud materjaliga 

(liiv – Kf min 0,5 m/ööp). Lõpptäide kruus-, freespuru-, kahekordse pinnatava ja 

betoonkivist sillutiskivi katendite taastamisel teha kasutades võimalusekorral 

olemasolevat tihendatavat pinnast. Mitteliiklusaladel võib lõpptäiteks kasutada 

väljakaevatud pinnast, kui see on mehaaniliselt tihendatav. Kaeviku lõpptäite materjal 

peab olema Inseneri poolt heakskiidetud. 

Tihendamisel tuleb arvestada järgmiste minimaalsete väärtustega, mis sõltuvad 

kasutatavast masinast (vt. Tabelis 1). 

Tabel 1 

Masinad Maks. kaal (kg) 
Tihendatava kihi 

paksus, maks. (m) 

Läbimise kordade 

arv 

Kõrgus toru pealt (m) 0.3-1.00 

Vertikaalne vibraator 60 0.4 4 

Vibraatorplaadid 300 0.3 5 

Vibraatorrullid 600 0.3 6 

Kõrgus toru pealt (m) > 1.00 

Vertikaalne vibraator 200 0.5 4 

Vibraatorplaadid 750 0.5 5 

Vibraatorrullid >600 0.5 6 

Kui ülaltoodud tabeli nõudeid pole võimalik täita, tuleb pinnase tihendamise 

operatsioonid läbi viia nii, et ei kahjustataks torustikku ning saavutataks nõutav 

pinnase taastamine. Täielikult täidetud kaeviku täite tihendustegur (Proctor-test) 
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tiheduse määramiskatsel püsikatenditega teede all peab olema 0,98 (vastav 

tihedusnäitaja mõõdetuna seadmega Inspector – 1,30, mõõdetuna seadmega 

Loadman -1,24), haljasalal – 0,92.  

Tihedusastme testimine toimub Inseneri poolt määratud kohtades ja keskmiselt iga 

150 – 250 m tagant. Tihendus testid tehakse Töövõtja kulul.  

Kui tihendusaste on väiksem kui nõutud, siis tehakse täiendav tihendamine ning uut 

tagasitäitematerjali kihti ei paigaldata enne, kui eelnevalt paigaldatud materjali kiht on 

nõuetekohaselt tihendatud. Kui tihendusaste ei ole ikkagi vastuvõetav, siis 

eemaldatakse tagasitäitematerjal 150 mm paksuselt kuni eelmise vastuvõetava 

tihendusastmega kihini ning tehakse täiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav 

tulemus. Alles seejärel pannakse kaevikusse uus tagasitäitematerjali kiht. 

Töövõtja säilitab lõpptäitekihi säilimise määratud tasapinnal ja tagab, et tagasitäidetud 

pinnas oleks rahuldavas olukorras kogu projekti elluviimise perioodil. Vajumise korral 

pärast lõpptäite tegemist täidetakse kaevik sama klassi materjaliga ja hoitakse täide 

nõutud kõrgusel. 

2.5.1.6 Torustike tähistamine, märkelint 

Survetorustikule tuleb torustiku külge paigaldada asukoha määramiseks min 2,5 mm2 

ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaablijätkud peavad olema 

veetihedad, isoleeritud kuumkahaneva kattega. Märkekaabel paigaldada torustiku 

külge ning tuua spindlipikenduse ja kaevu juures üles kape või kaane alla. 

Kõikidele projekteeritud torustikele tuleb paigaldada hoiatuslint, ka harutorustikele. 

Hoiatuslint asetatakse vastavalt juhenditele 30 – 40 cm ülespoole toru pealmisest 

pinnast, piki toru telge. Hoiatuslint peab järgmine: 

• Veetorustikul sinine, tekstiga VESI; 

• Kanalisatsioonitorustikul pruun või punane, tekstiga KANALISATSIOON. 

2.5.2 Likvideeritavad rajatised 

Likvideerida tuleb need torustikud, mis on vastava tingmärgiga tähistatud 

asendiplaanidel. Likvideeritavaks märgitud olemasolevaid torustikke välja ei kaevata, 

vaid need jäetakse kasutusest välja. Likvideerimine tuleb teostada likvideeritava 

torustiku ja kasutusele jääva torustiku ühenduskohas. 

Rekonstrueeritavast torustikust sügavamal või plaaniliselt teises asukohas paiknevad 

kasutusest välja jäävad torustikud tuleb täita liiklusalal kergbetooniga. Haljasalal tuleb 

torustiku otsad betoneerida. Kaevudes tuleb tööst väljalülitatud torude otsad sulgeda 

betooniga. Betoonkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi (ja vajadusel 

esimene kaevurõngas), betoonkaev täita puistematerjaliga ning puistematerjal 

tihendada. 
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Plastkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi, täita kaev puistematerjaliga 

ning puistematerjal tihendada. 

AS-ile Matsalu Veevärk kuuluvad likvideeritavate kaevude luugikomplektid  ja 

demonteeritavad sulgeseadmed tagastada AS-ile Matsalu Veevärk. 

2.5.3 Haljastuse kaitsmine ja taastamine 

2.5.3.1 Kaitsmine 

Kaevetööde mõjupiirkonnas olevad säilitatavad puud ja põõsad tuleb kaitsta vastavalt 

EVS 939-3:2020 (Puittaimed haljastuses, osa 3: Ehitusaegne puude kaitse) nõuetele.  

Ehitustöödel on kohustus vältida säilitamisele kuuluvate puu okste ja tüve vigastamist. 

Ehitustööde ajaks tuleb puutüvi kaitsta piirdega, kui piiret ei ole võimalik paigaldada 

tuleb tüvi kaitsta tüvekaitsmega või spetsiaalmähistega. 

Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti 

variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase 

nihkumise tagajärjel. 

Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind 

viisil, mis välistab pinnase tihenemise. Nt puu ümber tuleb asetada maha 

ehitusmasinate liikumiseks puitkilbid. Kui osa puu pindmisest juurestikust 

kahjustatakse, tuleb vajadusel puuvõra kärpida (vee- ja toitainevarustuse halvenemise 

kompenseerimiseks on vajalik võra kärpimine).  

Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine 

kooskõlastada valla spetsialistiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava 

lõikevahendiga. Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud 

juured kaetakse kuivamise vältimiseks.  

Puuokste ette jäämisel mehhanismidele tuleb võimalusel puuoksad koormarihmadega 

kõrvale painutada. 

Ehitustööde käigus likvideeritavatele puudele või puude võrade kärpimise vajadusel 

taotleda hoolduslõikuse-ja raieluba. Hoolduslõikuse peab teostama arborist. Põõsad ja 

viljapuud likvideeritakse, istutatakse ümber või kärbitakse.  

2.5.3.2 Taastamine 

Haljastuse taastamise töid tuleb teostada järgides EXTech Design OÜ poolt koostatud 

katendite taastamise ehitusprojekti (töö nr 24116). 

2.5.3.3 Likvideerimine 

Antud ehitusprojektiga ei ole planeeritud ühtegi puud likvideerida.  
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2.6 Kvaliteedi- ja kontrollinõuded ehitajale 

2.6.1 Üldnõuded 

Valmis ehitatud survetorustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist, juhul kui 
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

• Mistahes projekteeritud punkti (siiber, hüdrant, käänak, trassi telje punkt) 
kõrvalekalle horisontaaltasapinnal 200 mm. 

• Mistahes projekteeritud punkti kõrgusmärgi kõrvalekalle +/-100 mm. 

• Seadmekaevu asukoha horisontaalpinnal ja kõrgusmärgi kõrvalekalle +/-100 
mm 

Valmis ehitatud isevoolsetel torustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist, 
juhul kui need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

• Mistahes projekteeritud punkti (kaev, trassi telje punkt) kõrvalekalle 
horisontaaltasapinnal 200 mm. 

• Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud 
kõrvalekalle horisontaaltasapinnal on 1/300 kaevuvahe kohta. 

• Isevoolsele kanalisatsiooni peatorule lubatakse alltoodud tabelis olevaid 
kõrvalekaldeid kõrguste ja langude osas, eeldusel et torustikku ei jää vett, kaevu 
suubuv toru ei jää allapoole väljuvast torust ning lang kaevu vahe kohta on >0. 
Kalle ja kõrgus ei tohi kumbki erineda lubatud väärtusest ka siis, kui üks neist 
täidab ette antud täpsusnõudeid. 

Peatoru paigaldamise täpsus  

• Kinnistu liitumispunkti ehitatava kaevu kõrguse osas tuleb kinnistu omaniku 
poolt heaks kiidetud liitumispunkti kõrgusest rangelt kinni pidada. Kinnistu 
poolt liitumiskaevu suubuva toru ots ei tohi olla kõrgemal kui 10 mm ja 
madalamal kui 40 mm projektis ette nähtud kõrgusest. 

• Plasttorude lubatud maksimaalne ovaalsus pärast paigaldamist on 8%. 

• Isevoolsete torustike rajamisel on lubatud läbivajumise viga maksimaalselt 8%. 
Lõpliku otsuse vea kõrvaldamise vajaduse kohta teeb omanikujärelevalve 
insener. 
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2.6.2 Käituskatsed 

Käituskatsed peab Töövõtja teostama enne üleandmisakti taotlemist. Katsed tuleb läbi 
viia normaalsetes töötingimustes ja pideva määratud aja jooksul, v.a. survesüsteemide 
testid, mis tuleb läbi viia 50% normaalsest töörõhust kõrgematel rõhkudel. Testid 
peavad näitama, et kõik osad vastavad lepingujärgsetele tehnilistele ja töönõuetele. Kõik 
testimisel kasutatavad instrumendid peavad olema kalibreeritud ja nende täpsust tuleb 
vajaduse korral tõestada. 

Töövõtja peab enne testide alustamist Insenerilt kooskõlastuse saama. Iga tööde valmis 
osa peab töötingimustes olema terviklahendusena testitud, et kindlustada iga 
komponendi korrektne funktsioneerimine terve süsteemiga kooskõlas. 

Katsetuste ja testimise kulud tasub Töö mahus Töövõtja. 

Teostatakse järgnevad katsed: 

• kontrollitakse kõikide klappide ja siibrite nõuetekohast funktsioneerimist 
ning lekkekindlust; 

• kontrollitakse kõikide torustike liidete veekindlust; 

• survesüsteemide ja –mahutite kindlust, stabiilsust ja veekindlust 
kontrollitakse testrõhul. 

Kõik teised osad tuleb kontrollida vastavalt Inseneri juhistele. 

2.6.3  Veetorustiku läbipesu ja desinfitseerimine 

Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku läbipesu. Torustiku läbipesu peab 

toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast 

veetorustiku läbipesu tuleb torustikust võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi 

tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 

31.07.2001 määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“. Rajatud torustiku ühendamine ja ühisveevärgi osana kasutusele 

võtmine on lubatud ainult kuni 3 tööpäeva vanuste, nõuetele vastavate 

veeanalüüsitulemuste protokollide olemasolul. Juhul, kui rajatud torustik ei ole 5 

tööpäeva jooksul ühisveevärgina kasutusse võetud, tuleb enne ühendamist 

(ühisveevärgisüsteemi liitmist) teostada uus loputus ja võtta uued veeproovid eelpool 

kirjeldatud tingimustel. 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 

tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 

desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). 

Kasutusse antav torustik tuleb pärast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest 

puhastada. 
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2.6.4 Survetorustiku katsetamine 

Hüdrauliline surveproov tehakse kõigile ehitatud vee- ja kanalisatsiooni survetorudele, 

mille pikkus on vähemalt 10 m. Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist 

toestamata sulgelementi. 

Surveproov tuleb ette näidata omanikujärelevalve insenerile. Pärast surveproovi 

teostamist vormistatakse surveproovi akt ehk survekatsetuse protokoll. Korraga 

testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 m. 

Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma võrgu survel vähemalt 24 tunniks 

(õhk peab olema torustikust täielikult eemaldatud).  

Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi ei tohi teostada 

avatud kaevikuga. Surveproovi alustades tõsta rõhk torus 1,3-kordse nominaalse 

rõhuni ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi, tagamaks toru ja 

ühenduste venimine. Seejärel vähendada rõhku toru nominaalrõhuni. Jälgida, et 30 

minuti jooksul rõhk torus ei langeks rohkem kui 0,2 bari. Pärast tulemuse fikseerimist 

vähendada rõhk võrgu surveni. 

Surveprooviks kasutatav manomeeter peab omama taadeldud ning kehtiva taatluse 

kuupäevaga. 

Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja tellib vee analüüsi. 

Torustiku läbipesemisel lugeda arvestuslikuks veekoguseks rajatava torustiku 

kolmekordne torumaht. Info veekoguse kohta esitada omanikujärelevalve insenerile 

2.6.5 Isevoolsete torustike testimine 

Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele, mille pikkus on üle 3 m, 

Inseneri nõudel ka lühematele kinnistuühendustele) tuleb läbi viia kaameravaatlus. 

Kasutatav kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga 

kaldegraafikute genereerimiseks ning võimaldama kalde mõõtmist torustiku igas 

punktis. Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval 

andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jne identifitseerimine kaameravaatluse 

materjalides peab langema kokku Joonistel kasutatavate tähistega. 

Lisaks tuleb kaameravaatluse tegemisel järgida alltoodud nõudeid: 

• kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte 

aluskiht olema valmis ja tihendatud; 

• pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud; 

• vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne 

kaameravaatluse tegemist; 
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• pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Inseneri nõudel vee 

juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab 

vaadeldava lõigu alumise kaevuni; 

• kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, 

et salvestav kaamera sõidab kaevu suunas). 

Inseneril on õigus keelduda kaameravaatluse materjalide vastuvõtmisest ja nõuda 

mistahes lõigu kordusvaatlust Töövõtja kulul, kui eeltoodud nõudeid on eiratud või ei 

ole mingile defektile või defektikahtlusega kohale vaatluse ajal piisavalt tähelepanu 

pööratud. 

Defektide (s.h. puudulik läbipesu) ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast defekti 

likvideerimist täiendava kaameravaatluse. 

Väiksemate defektide puhul, mis Inseneri arvates ei vaja kohest parandamist, võib 

Insener nõuda täiendavat katsetamist ja/või videouuringut Puudustest Teatamise 

Ajavahemikul Töövõtja kulul. Insener otsustab katsetuste ja uuringute läbiviimise 

kuupäeva, ulatuse ja muud üksikasjad. 

2.6.6 Isevoolsete torustike veepidavuskatse 

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 

kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse 

torustiku mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika määrab Insener. 

2.6.7 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 

kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse 

torustiku ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Töövõtja silindri, mille välisdiameeter on 

võrdne toru lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga, ning tõmbab selle 

läbi kontrollitava lõigu. 

2.6.8 Teostusjoonised 

Teostusjoonised tuleb koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri 

14.04.2016. a määrusele nr 34 “ Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. 

Teostusjoonised tuleb esitada digitaalsel kujul DGN või DWG formaadis ja 

digiallkirjastatuna. Igal sõlmel peab olema juures nummerdatud foto. Teostusjoonisel 

peab olema viide foto numbrile. 
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2.6.9 Ehitustööde üleandmine 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse Tööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 
väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule (vastu võetud 
11.02.2015.a, jõustunud 01.07.2015). 

Kasutusloa taotlemine ja saamine on Tellija pädevuses. Töövõtja valmistab Tellijale ette 
kõik kasutusloa saamiseks vajalikud materjalid. Kasutusloa eest tasub riigilõivu Tellija. 

Kasutusloa väljastamiseks omavalitsuse poolt peab Töövõtja ette valmistama, 
kopeerima ning kahes eksemplaris köidetuna esitama Tellijale järgmised dokumendid: 

1. töövõtja poolt koostatud projektdokumentatsioon (kui sellist esineb); 

2. projektdokumentatsiooni muudatused; 

3. tehniline informatsioon kasutatud ehitusmaterjalide, toodete ja seadmete 
kohta (s.h. sertifikaadid, katsetulemused, kirjeldused, kasutusjuhendid 
jne); 

4. ehituspäevik (isekopeeriva päeviku puhul esimene ja teine koopia); 

5. kaetud tööde aktid;  

6. teostusjoonised; 

7. kuuaruanded ; 

8. ehitusnõupidamiste protokollid; 

9. katsetuste ja kontrolltoimingute aktid; 

10. kasutus ja hooldusjuhendid; 

11. kasutuslubade taotlused koos kõigi lisadega. 

Dokumentatsioon esitatakse 3 eksemplaris paberil ning 3 eksemplaris digitaalsel 
andmekandjal. Pabereksemplari ühte kausta koondatakse kõik originaaldokumendid ja 
kaust tähistatakse kirjaga „ORIGINAAL“.  

2.7 Ehitusaegne jäätmekäitlus  

Jäätmekäitluse Märjamaa vallas sätestab jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks on 

säilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende 

tekkekohas ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Ehitamise käigus tuleb vältida 

tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma kasutusele vastavad meetmed, 

tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitse-seadusi ja –

nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontroll-meetmed, 

enne kui lubab töid jätkata.   

Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, 

et tellija esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks 

ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni 

on rakendatud heastavad meetmed. 

Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, lammutatud asfaltkate peavad olema eelnevalt liigiti 

sorteeritud ning tuleb ära vedada ehitusjäätmeid käitlevatesse ettevõtetesse. 
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Kõik veokite ja ehitusmehhanismide poolt avalikele aladele (tänavatele jm) kantud 

pinnas ja praht tuleb koristada Töövõtja poolt. Vajadusel taastada esialgne katend 

(kruus, killustik, freespuru jm). 

Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja 

tuleb ära vedada jäätmekäitlusettevõtte poolt. Kõik üleliigsed materjalid või materjali 

jäägid, mis jäävad pärast kaeviku tagasitäite lõpetamist objektile, tuleb sobival moel 24 

tunni jooksul pärast iga lõigu tagasitäite lõpetamist objektilt koristada. 

Juhul kui soovitakse kasutada kaevist väljapool kinnistut tuleb vastavalt 

maapõueseaduse § 60 lõikele 3 selleks taotleda Keskkonnametilt võõrandamise 

nõusolek. 

 

KOOSTAS:  

Ülar Jõesaar  

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 


