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PROJEKTEERIMISTÖÖDE LEPING nr 11-2/3 

 

1. LEPINGU POOLED 

1.1. Peipsiääre valla nimel Peipsiääre Vallavalitsus,  registrikood 77000192 asukoht Tartu 

mnt 4, Alatskivi alevik,  Peipsiääre vald, Tartumaa, 60201 (edaspidi Tellija), keda 

esindab põhimääruse alusel vallavanem Piibe Koemets  

ja  

ABMA OÜ, registrikood 12744510, asukoht Kastani 42, Tartu linn, 50410 (edaspidi 

Töövõtja), keda esindab Liis Uustal (juhatuse liige)  

1.2. Lepingupooli võib edaspidi tekstis nimetada ka Pool või koos Pooled. 

 

2. LEPINGU ESE 

2.1. Lepingu esemeks on Kallaste linnakeskuse I etapi projekteerimine (edaspidi 

Projekteerimistöö).  

2.2. Lisaks kuulub Projekteerimistöö hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde 

tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, 

kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik käesoleva Lepingu eesmärgi saavutamiseks 

ning Projekteerimistöö teostamiseks. 

 

3. LEPINGU DOKUMENDID 

3.1. Lepingu täitmisel järgitakse Lepingu dokumente ja lepinguga seotud dokumente 

vastavalt pädevusele alljärgnevalt:  

3.1.1. Leping;  

3.1.2. PTÜ 2007 

(https://www.mkm.ee/sites/default/files/projekteerimise_toovotulepingu_ul

dtingimused.doc ); 

3.1.3. Tellija poolt esitatud tehniline lähteülesanne (Lisas); 

3.1.4. Töövõtja hinnapakkumus (Lisas);  

3.1.5. muud Lepinguga seotud dokumendid. 

 

4. ÜLDSÄTTED 

Pooled tagavad ja deklareerivad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi 

enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu normatiivakti sätetega ühtki endale 

varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustusi. Samuti deklareerivad 

Pooled oma tahet ja valmisolekut suunata parimad jõupingutused oma Lepingust 

tulenevate kohustuste kohasele täitmisele, austades ja järgides teise Poole seaduslikke 

ja Lepingust tulenevaid õigusi ja huve. 

 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/projekteerimise_toovotulepingu_uldtingimused.doc
https://www.mkm.ee/sites/default/files/projekteerimise_toovotulepingu_uldtingimused.doc
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5. PROJEKTEERIMISTÖÖ 

5.1. Leping sätestab tööd ja toimingud, mille teostamise kohustus lasub Töövõtjal. 

5.2. Töövõtja teostab Lepingu raames projekteerimistööd ja toimingud, millede eesmärk, 

maht ja ulatus on määratud Lepingu lisas 1 antud projekteerimise lähteülesandes. 

5.3. Töövõtja poolt väljastatav projektdokumentatsioon peab: 

5.3.1. olema lõplikult vormistatud lähtuvalt Lepingu lisas 1 antud projekteerimise 

lähteülesandest. 

5.3.2. olema sellise tehnilise taseme ja detailsusega, mis võimaldab tulevasel 

ehitustööde töövõtjal määrata ehitustööde maksumus ja teostada ehitustööd; 

5.3.3. läbima positiivse tulemusega ehitusprojekti ekspertiisi; 

5.4. Töövõtja teostab oma töödele ka autorijärelevalvet ehitustööde ajal. Nimetatud töö 

tegemise kohta sõlmivad pooled eraldi kokkuleppe, sätestades autorijärelevalve 

tegemise tingimused ja tasu.  

5.5. Tellija poolt antavad projekti lähtematerjalid on kirjeldatud Lepingu lisas 1 antud 

projekteerimise lähteülesandes. 

 

6. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Töövõtja kohustused: 

6.1. Töövõtja on kohustatud teostama või korraldama  Lepingu  punktis 5. nimetatud 

Projekteerimistööde ja toimingute teostamise vastavalt Lepingus sätestatud 

tingimustele ja korrale. Töövõtja kasutab Projekteerimistöö teostamisel ja 

korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõudu. Lepingu punktis 5. loetletud 

Projekteerimistööde ja toimingute osalisel või täielikul tellimisel kolmandatelt isikutelt 

või nimetatud tööde ja toimingute või nende osa puhul alltöövõtjate kaasamisel jääb 

Tellija ees täies ulatuses vastutavaks Töövõtja. 

6.2. Töövõtja on kohustatud Projekteerimistöö teostamise käigus kinni pidama kõigist 

koostöös Tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama Lepingu järgselt osutatavate 

teenuste/teostatavate tööde kvaliteedi. 

6.3. Töövõtja peab Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama tööde üldmaksumuse (edaspidi 

Tööde Üldmaksumus) või Lepingu tähtaegade ületamise vajadustest. Kui Töövõtja ei 

teata Tellijale eelnevalt eelnimetatud vajadustest, puudub tal tagantjärele õigus nõuda 

Tellijalt Tööde Üldmaksumust ületavate kulutuste hüvitamist ja lisaaega 

Projekteerimistöö teostamiseks. Lepingus määratud Tööde Üldmaksumuse ületamine 

võib olla tingitud üksnes täiendavate ja Lepingus kokku leppimata tööde teostamise 

vajadusest.   

6.4. Töövõtja hangib kõik Projekteerimistöö alustamiseks ja tegemiseks vajalikud 

ekspertiisid, alusandmed, projekteerimis- ja tehnilised tingimused ning tasub nendega 

seotud kulud, kui lähteülesandes ja/või Lepingu punktis 5 ei ole teisiti märgitud. 

6.5. Töövõtja kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul 

alates vastavate  asjaolude  ilmnemisest  kirjalikult  informeerima  Tellijat  selliste  

asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Projekteerimistöö kohest alustamist, 
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teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, lähteandmete, 

dokumentide vms vigadest või puudulikkusest. Samuti ohust, et Tellijalt saadud 

juhendite vms järgimine mõjutab Projekteerimistööde kvaliteeti või tähtaegset 

valmimist.  

6.6. Töövõtja on kohustatud kooskõlastama Tellijaga projektis kasutatavad lahendused 

ning materjalide ja seadmete tehnilised andmed.  

6.7. Töövõtja kohustub pärast Tellijalt kirjaliku teate saamist kõrvaldama oma kulul seitsme 

(7) päeva jooksul puudused Projekteerimistöös, mis on avastatud Projekteerimistööde 

käigus.  

6.8. Töövõtja  kohustub  vajadusel  taotlema  tehnilised  lisatingimused tehnovõrkude 

valdajatelt.  

6.9. Töövõtja   kooskõlastab   valminud   Projekteerimistöö  tehnovõrkude valdajatega, kelle 

rajatise kaitsevööndis tegutsetakse või kelle rajatisega liitutakse. 

6.10. Juhul, kui projektdokumentatsioon (või selle osa) ei vasta kehtivatele normidele, 

õigusaktidele või Tellija eesmärgile, on Töövõtja kohustatud viima selle vastavusse 

oma kulul seitsme (7) päeva jooksul pärast Tellijalt vastava teabe saamist.   

6.11. Töövõtja kohustused hilisemate ehitustööde käigus:  

6.11.1. projekteerimis- ja objekti koosolekutest osavõtmine (vastavalt vajadusele ning 

Tellija nõudmisele);  

6.11.2. autorijärelevalve teostamine 

6.12. Projekteerimistööde teostamise käigus kasutatavatel spetsialistidel ja alltöövõtjatel 

peavad  olema vajalikud   load,   registreeringud   ja   töövahendid (sh   arvutitarkvara) 

töö  teostamiseks. 

6.13. Juhul kui spetsialistide pädevus ning load ja registreeringud ja töövahendid ei ole 

lepingu täitmiseks piisavad, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt spetsialistide või  

Projekteerimistööde  teostamisel  osalevate  alltöövõtjate  väljavahetamist Töövõtja 

kulul. Juhul kui Töövõtja ei täida Tellija põhjendatud nõuet spetsialisti või alltöövõtja 

väljavahetamisel, on Tellijal õigus kohaldada Lepingu punktis 12.3. sätestatud 

leppetrahvi. 

Töövõtja õigused: 
6.14. Arvestades Töövõtja erialaseid teadmisi ja kogemusi, on Töövõtjal õigus teha Tellijale 

ettepanekuid Projekteerimistöö lahenduste osas niivõrd, kuivõrd need muudatused 
Töövõtja  parima  arusaama  kohaselt  võiksid  teenida  projekteeritava(te)  rajatise(te) 
ja hoone(te) optimaalseima ja otstarbekama valmimise huve. Töövõtja esitab Tellijale 
eelnimetatud muudatusettepanekud   kirjalikult   koos   piisavate   põhjendustega.   
Tellija   tutvub ettepanekutega kümne (10) päeva jooksul alates nende saamisest 
Töövõtjalt ja teatab otsusest Töövõtjale. 

6.15. Töövõtjal on õigus saada Projekteerimistöö teostamise eest Tellijalt tasu vastavalt 

Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. 

6.16. Töövõtjal on õigus taotleda Projekteerimistööde lõpptähtaja muutmist juhul, kui talle 

ei ole  tagatud  tööde  teostamiseks  vajalikud  lähteülesanded  ja -andmed  või  kui 

Projekteerimistöösse viiakse sisse parandused Tellija soovil ning nimetatud paranduste 
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sisseviimine Projekteerimistöösse pikendab Projekteerimistöö kestust. 

Lähtematerjalide üleandmise tähtaegade ületamise puhul võib Lepingu tähtaeg või 

vahetähtajad muutuda ainult tähtaega ületatud päevade arvu võrra. Muudatused 

fikseeritakse poolte vahelise kirjaliku protokolliga. 

6.17. Töövõtjal on õigus öelda Leping erakorraliselt üles, kui Tellija on teostatud tööde eest 

tasumise maksetähtaega ületanud rohkem kui kolmkümmend (30) kalendripäeva. 

6.18. Töövõtjal on õigus kasutada muid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda Lepingus sätestatud 

juhtudel leppetrahve, kui Tellija ei täida või täidab mittevastavalt endale Lepinguga 

võetud kohustusi. 

 

7. TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
Tellija kohustused: 

7.1. Tellija on kohustatud üle andma Töövõtjale vajalikud lähteandmed Lepingus või 
koosoleku protokollides fikseeritud tähtaegadeks.  

7.2. Tellija on kohustatud kümne (10) tööpäeva jooksul pärast Projekteerimistöö või 

Projekteerimistöö osa üleandmist esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla 

teostatud tööde vastuvõtuaktile.  

7.3. Tellija on kohustatud edastama Töövõtjale kõikvõimalikku informatsiooni, mis Tellija 

parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Projekteerimistööde kiiremale ja 

optimaalsemale teostamisele.  

7.4. Tellija on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul alates 

vastavate asjaolude ilmnemisest informeerima Töövõtjat selliste asjaolude 

ilmnemisest, mis võivad takistada Projekteerimistööde Lepingukohast teostamist.  

7.5. Tellija on kohustatud tasuma Töövõtjale tehtud Projekteerimistööde eest vastavalt 

Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.  

 

Tellija õigused:  

7.6. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Lepingu dokumentides sätestatud 

kvaliteedinõuetest, lähteandmetest,   Tööde   Üldmaksumusest,   Ajakavast   ja   Lepingu   

tähtaegadest kinnipidamist.  

7.7. Tellijal  on  õigus  teostada  kontrolli  ja  järelevalvet  Töövõtja  poolt  teostatavate 

Projekteerimistööde mahu ja kvaliteedi vastavuse osas kehtestatud nõuetele. Tellijal 

on õigus igal ajal kontrollida Projekteerimistööde käiku ja kvaliteeti.  

7.8. Tellijal on õigus teha Projekteerimistööde algandmeid puudutavaid muudatusi kuni 

kaks (2) nädalat enne vastava töölõigu Tellijale üleandmise tähtaega.  

7.9. Tellijal on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid (sh taganeda Lepingust või öelda 

Leping erakorraliselt üles) ja/või nõuda Lepingus sätestatud juhtudel leppetrahve, kui 

Töövõtja ei pea   kinni   Lepingu   dokumentides   sätestatud   tähtaegadest, 

kvaliteedinõuetest, Tööde Üldmaksumusest, Ajakavast või kui Töövõtja ei täida või 

täidab mittevastavalt muid endale Lepinguga võetud kohustusi. 

 

8. LEPINGU TÄHTAJAD JA MAKSETINGIMUSED 
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8.1. Töövõtjal on õigus alustada Projekteerimistööde teostamist kohe pärast Lepingu 

allkirjastamist. 

8.2. Lepingu täitmise tähtaeg (Ajakava) on 4,5 kuud alates lepingu sõlmimisest. 

8.3. Lepingu Hind (edaspidi Lepingu Hind) on 70 000 eurot,    millele    lisandub    käibemaks 

õigusaktidega sätestatud määras. 

8.4. Projekteerimistööde akteerimine ja arveldamine toimub neljas osas teostatud 

Projekteerimistööde alusel: 

8.4.1. 20% peale eskiislahenduse heakskiitmist; 

8.4.2. 30% peale eelprojekti esitamist Tellijale ja tehnovõrkude valdajatele 

kooskõlastamiseks; 

8.4.3. 40% peale laiendatud põhiprojekti esitamist ekspertiisiks; 

8.4.4. 10% peale projekteerimistööde lõplikku üleandmist; 

8.5.    Autorijärelevalve tasu makstakse reaalsete ehitustööde toimumise korral ning vastavalt   

käesoleva lepingu punktile 5.4 lepitakse tasus eraldi kokku. Autorijärelevalve teostamise 

eest soovitav tasu ei tohi ületada samalaadse töö eest makstavat tavapärast tasu.  

8.6. Tööde Üldmaksumus hõlmab endas Töövõtja tasu, samuti kõiki muid Töövõtja poolt 

Projekteerimistööde teostamiseks ja projektdokumentatsiooni valmistamiseks 

vajalikke kulutusi. Tööde Üldmaksumus ei ole seatud sõltuvusse  inflatsioonist või 

muudest teguritest ning seega Lepingu kehtivuse tähtaja  jooksul korrigeerimisele ei 

kuulu. Töövõtja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu ka need tööd, mis 

ei ole hankedokumentides kirjeldatud, kuid mis on tuginedes heale tavale ja pakkuja 

professionaalsusele vajalikud Lepingu lisas 1 kirjeldatud tööde nõuetekohaseks 

teostamiseks. 

8.7. Tööde eest tasutakse Töövõtja arvete alusel. Arve esitamise eelduseks on Töövõtja ja 

Tellija poolt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt (kasutatakse Tellija poolset 

vormi). Tööde vastuvõtmisest keeldumise korral esitab Tellija Töövõtjale viie (5) 

tööpäeva jooksul alates akti kättesaamisest motiveeritud otsuse vastuvõtmisest 

keeldumise kohta. Nimetatud akti aktsepteerimine Tellija poolt on aluseks arve 

esitamiseks Tellijale. 

8.8. Arvete tasumise tähtaeg on 14 (neliteist) kalendripäeva alates arve aktsepteerimisest 

Tellija poolt. 

8.9. Lepingus sätestatud nõudmistele vastavalt vormistatud ja kooskõlastatud lisatööde 

eest tasub Tellija Töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele, mis 

lähtuvad Lepingust. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse poolte 

vahel kirjalikult. 

 

9. VASTUTAVAD ISIKUD 

9.1. Tellijat esindavad: 

9.1.1. Tehnilistes küsimustes (sh akteerimisel): Taivo Tali, tel: (+372) 5399 1150, e-

post: taivo.tali@peipsivald.ee  
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9.1.2. Lepingulistes küsimustes: Piibe Koemets, tel: (+372) 529 1771, e-post: 

piibe.koemets@peipsivald.ee 

9.2. Töövõtjat esindavad: 

9.2.1. Tehnilistes küsimustes (sh akteerimisel): Liis Uustal, tel (+372) 5346 2787 e-

post: liis@abma.ee  

9.2.2. Lepingulistes küsimustes: Liis Uustal, tel (+372) 5346 2787, e-post: 

liis@abma.ee 

 

10. VÄÄRAMATU JÕUD 

10.1. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. 

Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest 

lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks 

või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 

10.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu 

asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele. 

10.3. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel pikeneb Lepingu täitmise tähtaeg, samuti kõik 

vahetähtajad ning muud tähtajad nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. 

10.4. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel kestusega üle kahe (2) kuu on Pooltel õigus Leping 

üles öelda. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu 

mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist. 

 

11. AUTORIÕIGUS, PATENDID 

11.1. Töövõtja kinnitab ning kohustub tagama, et talle kuuluvad kõik varalised autoriõigused 

Lepingu alusel loodavale ja Tellijale üleandmisele kuuluvatele Projekteerimistöödele. 

Töövõtja  kinnitab  ühtlasi,  et  varalised  autoriõigused  sellistele  teostele  on  tema 

ainuõigused, mida ta ei jaga vastavate teoste autoritega ega kaasautoritega ja 

nimetatud õiguseid ei ole loovutatud ega litsentsi alusel kasutada antud ühelegi 

kolmandale isikule. 

11.2. Töövõtja  annab  Tellijale  üle  kõik  varalised  õigused  Projekteerimistöödele. Sellised 

õigused loetakse Tellijale üle läinuks Projekteerimistööde või selle osa eest tasumisega. 

11.3. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Töövõtja, et annab Tellijale (ilma et selleks oleks vaja 

tulevikus sõlmida eraldi kokkulepet) ainulitsentsi Projekteerimistööde varaliste 

autoriõiguste   kasutamiseks   käesoleva   Lepinguga   ettenähtud   eesmärgil   kogu 

autoriõiguse kehtivuse tähtajaks. Tasu käesoleva litsentsi eest loetakse makstuks koos 

Projekteerimistööde tasuga. 

 

12. POOLTE VASTUTUS JA LEPPETRAHVID 

12.1. Tellija poolt arvete mitteõigeaegse tasumise korral on Töövõtjal õigus nõuda viivist 0,1 

(null koma üks) % tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. 

12.2. Juhul,   kui   Lepingus   fikseeritud   tähtaegadest   ja   vahetähtaegadest kinnipidamine 

viibib Töövõtjast sõltuvatel põhjustel, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,5 
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% lepingu vastava etapi maksumusest koos käibemaksuga  iga tähtaega ületava päeva 

eest. Vahetähtaja ületamisest ja leppetrahvi rakendamise õigusest teavitatakse 

Töövõtjat igakordselt vastava kirjaliku teatega, mille alusel tekib Tellijal õigus Töövõtja 

esitatud viimase arvega tasaarvestada. 

12.3. Muude Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise eest on Töövõtja kohustatud tasuma 

leppetrahvi 100.- (ükssada) eurot päevas alates Tellija poolt rikkumise kõrvaldamiseks 

ettekirjutuse tegemisest kuni rikkumise kõrvaldamiseni. 

12.4. Töövõtja   vastutab   tema   tegevusest   või   tegevusetusest,   samuti   tuvastatud 

projekteerimisvigadest tuleneva kahju eest täies ulatuses. 

 

13. ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE 

13.1. Projekteerimistöö loetakse üleantuks poolte teostatud tööde üleandmise - 

vastuvõtmise akti alusel, milles on fikseeritud üleantava projektdokumentatsiooni 

dokumentide nimetused, eksemplaride arv ja üleandmise aeg. Akti koostab ja esitab 

Tellijale Töövõtja. 

13.2. Tellijal on õigus esitada pretensioone Projekteerimistöö või selle osa üleandmise 

päevast alates kümne (10) tööpäeva jooksul. Kõik projektis esinevad puudused tuleb 

Töövõtjal kõrvaldada viivitamatult oma kulul. Kui Tellija ei esita kümne (10) tööpäeva 

jooksul Projekteerimistöö või selle osa üleandmise päevast alates pretensioone, 

loetakse Projekteerimistöö või selle osa vastuvõetuks. 

13.3. Tellijal   on   õigus   esitada   Töövõtjale   põhjendatud   protest   juba   vastuvõetud 

Projekteerimistöö või -toimingu kohta ka pärast Projekteerimistöö vastuvõtmist ja 

nende eest tasumist ehk ka juhul, kui vead või etteantud andmetest 

mittekinnipidamine avastatakse Tellija poolt pärast Projekteerimistöö formaalset 

vastuvõtmist. 

 

14. LÕPPSÄTTED 

14.1. Mõlemal Poolel on õigus Lepingust taganeda, kui teine Pool osutub maksujõuetuks või 

teise Poole suhtes kuulutatakse välja pankrot, samuti muudel Lepingus või seaduses 

ettenähtud juhtudel. 

14.2. Lahkhelide korral peab Töövõtja tõendama tema poolt teostatu vastavust Lepingu 

mõttele, heale tavale, kokkulepetele, normidele, eeskirjadele, õigusaktidele. Hea tava 

all mõistavad Pooled projekteerimis- ja ehitustööde ning nimetatud tööde tellijate 

poolt aktsepteeritavat ning praktiseeritavat üldtunnustatud praktikat. 

14.3. Leping jõustub selle allakirjutamise momendist Poolte volitatud esindajate poolt ja 

kehtib kuni Pooled on täitnud kõik vastastikused kohustused või leppinud kirjalikult 

kokku muudatustes. 

14.4. Lepingut   võidakse   muuta   ainult   Poolte   kokkuleppel.   Vastavad   muudatused 

vormistatakse  kirjalikult  Lepingu  lisadena  ning  need  jõustuvad allakirjutamise 

momendist, kui muudatustes endas ei ole ette nähtud teistsugust jõustumise korda. 
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14.5. Kõikidest muudatustest Poolte aadresside osas kohustuvad Pooled teisele Poolele 

teatama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul alates vastavate 

muudatuste toimumisest.  

 

15. POOLTE REKVISIIDID 

TÖÖVÕTJA:     TELLIJA: 

ABMA OÜ     Peipsiääre Vallavalitsus 

Reg kood: 12744510    Reg kood: 77000192 

Kastani 42, Tartu linn     Tartu mnt 4, Alatsikvi alevik,  

Tartumaa, 50410    Peipsiääre vald, 60201 Tartumaa 

Tel: (+372) 53462787    Tel: (+372) 5291771 

e-post: liis@abma.ee                e-post:  vald@peipsivald.ee 

 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kuupäev vastavalt digiallkirjale  Kuupäev vastavalt digiallkirjale 


