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EHITUSE TOOVOTULEPING nr [Sisesta number]

[Vali kuupdev]

(hiliseima digitaalallkirja kuupéev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab [Vali sobiv] [Vali kuupédev]
[Vali sobiv] nr [Sisesta number] alusel [Sisesta ametinimetus]|
[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] , tihelt poolt,

ja [Sisesta juriidilise isiku nimi], edaspidi toovotja, keda esindab [Vali sobiv] alusel
[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] , teiselt poolt,

ja[Sisesta fiilisilisest isikust ettevotja nimi], edaspidi todvotja, teiselt poolt,
keda nimetatakse edaspidi lepingus pool voi {ihiselt pooled,

sOlmisid kédesoleva toovotulepingu, edaspidi leping, avatud hankemenetluse nr 1-47/3092
,JKatmikseemla kasvuhoone projekteerimine ja ehitamine® (viitenumber 279869) tulemusena
alljargnevas:

1.  Lepingu objekt

1.1. Lepingu objektiks on to6vdtja poolt RMK Kullenga taimlasse (katastriiiksus
78701:004:0670, Porkuni kiila, Tapa vald, Lé&ne-Viru maakond) iihe kasvuhoone
projekteerimine ja ehitamine lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras (edaspidi
T60).

1.2. Leping sitestab objektina t66d ja toimingud, mille teostamine ning teostamise
korraldamine on t66votja kohustuseks lepingu raames. Lepingus sétestatud tingimused ja
kord laienevad iiheselt kdigile ehitise tellijale kohaseks iileandmiseks vajalikele toddele,
kui lepingust ei tulene teisiti.

1.3. Tellija annab to0vdtjale t60  teostamiseks iile  jargmised dokumendid:
[Sisesta dokumendid]

1.4. [Sisesta projekteerimisettevaote] poolt koostatud
[Sisesta eel - vdoi pdhi - vOi t66- vO1 eritdo-] projekt (t66 nr [Sisesta number],
[Sisesta nimetus]).

2. Uldsitted

2.1. Poolte diguste ning kohustuste aluseks on leping oma lisadega, kédesolevat t66d kisitlev
pohiprojekt, muinsuskaitselised nduded ja ettekirjutused ning teised, ET-kartoteegis ning
ETF-kartoteegis ehitust kdsitlevad ehitustehnilised dokumendid. Kvaliteedi osas ldhtuvad
pooled eelkdige pdhiprojektis, kuid ka Ehitustédde Uldistes Kvaliteedinduetes (RYL),
sétestatust, sealjuures kvaliteediklass peab olema II vdi kdrgem. Lepingu raames termin
"leping" holmab endas kdiki lepingu punktides 1.3 eelnevalt loetletud dokumente, kui
konkreetsest séttest ei tulene teisiti. Lepinguga reguleerimata kiisimustes lahtuvad pooled
,.Ehituse t66votu iildtingimustest (ETU 2013).

2.2. Pooled tagavad ja deklareerivad, et lepingu sdlmimisega ei ole nad rikkunud iihtegi enda
suhtes kehtiva seaduse, pohimédruse vai pdhikirja voi muu normatiivakti sitet ega tihtki
endale varem sdlmitud lepingute ja kokkulepetega voetud kohustust.
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Toode teostamise tihtajad
Toovotja alustab ehitustoode teostamist parast hankelepingu sdlmimist.
Todiileandmise 10pptahtpdev on 30.11.2024.

Tasu

Lepingu hinnaks on edukaks tunnistatud pakkumise kogumaksumus, edaspidi toode
iildmaksumus, [Sisesta summa] ([Sisesta summa sdnadega]) eurot, millele lisandub
kdibemaks. Toode iildmaksumus sisaldab endas toovotja tasu, samuti tOGvotja ja
voimalike alltoovotjate koik kulutused projekteerimis-, ehitus- ja muude toode
teostamisel lepingu raames. T66votja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu
ka need t66d, mis ei ole riigihanke hankedokumentides kirjeldatud, kuid mis on tuginedes
heale ehitustavale ja pakkuja professionaalsusele vajalikud lepingus kirjeldatud toode
nduetekohaseks teostamiseks.

Toode iildmaksumusele voib lisanduda tellija reserv summas [Sisesta summal]
([Sisesta summa sonadega]) eurot, millele lisandub kéibemaks. Tellija eeldab, et
nimetatud reserv ei kuulu tellija poolt t66votjale tasumisele ning reservi kasutatakse
iikksnes juhul, kui ilmneb vorreldes seni tellitud toodega selliste tdiendavate toode
tellimise vajadus, mida tellija toode tellimisel ette ei ndinud. Reservi kasutamise iile
otsustab tellija toovotja ettepanekul voi iseseisvalt.

Toode iildmaksumus ei ole seatud sdltuvusse inflatsioonist voi muudest teguritest ning
seega lepingu kehtivuse tdhtaja jooksul korrigeerimisele ei kuulu.

Toovotja kohustused

Hankida kdik t60 teostamiseks vajalikud ldhteandmed, ehitusmaterjalid ja -tooted voi
korraldada nende hankimine, tagada objektil koigi vajalike ehitusseadmete ja muude
toovahendite olemasolu, samuti kooskdlastada tellijaga eelnevalt kirjalikult kdik t66
teostamisel kasutatavad materjalid ja tooted ning nende hinnad, kui need ei ole médratud
lepingus voi lepingu lisades.

Hankida koheselt koik t66 alustamiseks ja teostamiseks vajalikud kooskodlastused ja load
ning tasuda vastavad kulud.

Tootada vilja ja kooskolastada tellijaga t60 teostamise ajagraafiku hiljemalt 1 ({ihe)
kalendrinddala jooksul hankelepingu sdlmimisest.

Tagada to6votja poolt teostatava ehitustdode ja kasutatavate materjalide ning toodete
kvaliteedi vastavuse lepingule ning heale ehitustavale.

Votta tarvitusele koik abindud tellija poolt to6votjale, samuti tema alltoovotjatele
usaldatud vara sdilimise tagamiseks ja kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis toob
kaasa selle vara kaotsimineku voi kahjustamise t00votja tegevuse voi tegevusetuse tottu.
Tagada ehitustoode teostamisel vajaliku kvalifikatsiooniga t60jou kasutamise,
kindlustades todtajad vajadusel dnnetusjuhtumikindlustusega ning tellija soovil esitada
andmed t66de vahetute teostajate ja alltodvatjate kvalifikatsiooni kohta.

Jargida tellijapoolseid dokumentide muudatusi to66 teostamise kdigus.

5.7.1. Tellija poolsel dokumentide muutmisel sdlmitakse selle kohta pooltevaheline

5.8.

kirjalik kokkulepe, milles maéératletakse vdhenev voi tdiendavalt teostamisele
kuuluvate to6de maht ja hind, teostamise tdhtaeg, tasumise kord ja muud
tingimused. To6votjal on digus liletada téode tildmaksumust ning toode teostamise
tahtaegu ainult juhul, kui on kohaselt vormistatud eelpoolnimetatud kokkulepe.
Teatada tellijale kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) to6paeva jooksul
alates vastavate asjaolude ilmnemisest, to0de iildmaksumuse iiletamise,
kvaliteedinduetest vOi teostamise tdhtaegadest mittekinnipidamise vajadusest voi
muudest asjaoludest, mis takistavad t66de kohast alustamist, teostamist vdi 1dpetamist.
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Kui toovotja ei teata tellijat kohaselt nimetatud asjaoludest, puudub tal digus nduda
tellijalt iile-eelarveliste kulutuste hiivitamist voi tdhtaecgade pikendamist.
Teatada tellijale lepingu punktis 5.8. sdtestatud tdhtaja jooksul:

5.9.1. sellest, et tellija juhendite jargimine ohustab teostatavate todde vastupidavust,

kvaliteeti, tdhtaegu voi mojutab maksumust;

5.9.2. teiste tO6vOtjast mitteolenevate asjaolude olemasolust, mis ohustavad teostatavate

toode vastupidavust, kvaliteeti, tdhtacgu vo1 mojutavad maksumust;

5.9.3. igasugusest avariiohust ehitises v0i seda timbritseval maa-alal, mis on antud lepingu
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tditmise ajaks t06voOtja kasutusse.
Avarii voi avariiohu korral ehitises voi selle timbruses votta koheselt tarvitusele vajalikud
meetmed avarii viltimiseks voi selle tagajirgede likvideerimiseks. Tarvitusele voetud
abindud kooskdlastab to6votja viivitamatult kirjalikult tellijaga.
Teatada vigadest vOi ebatdpsustest lepingu punktis 1.3. loetletud dokumentatsioonis
tellijale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) té0pédeva jooksul alates lepingu
joustumisest. Vigadest vii ebatidpsustest mitteteatamise vOi mittevastava teatamise korral
puudub tdéovotjal digus nduda tellijalt hiljem lisakulutuste hiivitamist voi tdhtaegade
pikendamist voi vabandada kvaliteedinduetest mittekinnipidamist.
Dokumenteerida ehitamise kdigus tehtavad t66d (sealhulgas ehitusprojekti muudatused,
ehituspdevik, kaetud toode aktid, tookoosolekute protokollid ning muud péddevate
ametiisikute poolt ndutavad ehitamist iseloomustavad dokumendid, nagu niiteks,
teostusjoonised), fikseerides jooksvalt ehitustodde faktiline teostamine ja kulgemine.
Tagada tellijjale ja piddevatele ametiisikutele juurdepddsu echitisega ja
ehitusdokumentidega tutvumiseks.
Tagada ehitamise kéigus tootervishoiu ja todohutuse tuleohutuse ja muude kehtestatud
eeskirjade ja nouete tditmine, sealhulgas viljastada ndutavate t6dde teostamiseks
ettendhtud load ja teostada ehitustdode iile pidevat jarelevalvet.
Esitada tellijale ehitustodde teostamise ajal ja t60 iileandmisel kohaselt ehitamise
tehnilised dokumendid ja muud ehitise kohaseks kasutamiseks vajalikud dokumendid
(seal hulgas, nditeks, slisteemide ja seadmete katsetustulemused koos vajalike
protokollidega, ehitustoodete passid voi sertifikaadid, ehitusmaterjalide ja -toodete
kasutamise ja hoolduse eeskirjad jne), samuti teostada vastav véljadpe.
Tagada ehitise, samuti ehitustdode teostamisega toGvOtja valdusesse antud ehitise
asukoha maaiiksuse ning seda iimbritseva maa-ala ja teede korrashoid ja ohutus
iimbruskonnale.
Ehitustoodel tekkivate jadtmete kiitlemisel pidada kinni jddtmeseaduses sdtestatud
nouetest.
Hiivitada tdies wulatuses ehitustoode teostamisel vO1 mittevastaval teostamisel
imbritsevale keskkonnale, samuti muud tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud
kahjud.
Téita koiki asjaomaste ametkondade ja instantside ettekirjutusi vastavate kahjude
drahoidmiseks ja vastavate objektide seisukorra fikseerimiseks ehitustodde alustamisel.
Vaidluste korral méédrab kahjude tekkepohjused kdigi osapoolte poolt aktsepteeritud
sOltumatu ekspert.
Tagada t00 teostamisel tema késutada olevate materiaalsete viértuste (seadmed,
tooriistad, ehitusmaterjalid ja -tooted jms) sdilimine objektil ja transportimise kdigus ning
vajadusel need kindlustada.
Kooskdlastada eelnevalt kirjalikult tellijaga koik tooga seotud reklaamid ja pressiteated.
Kooskdlastada eelnevalt kirjalikult tellijaga kdik ehitustododega seotud alltodvotjad ja
vastutada tdies ulatuses alltoovotjate too eest.
Teha jirelevalvet alltoovotjate ja oma tdotajate poolt tehtavate todde iile enne vastavate
toode lilevaatuseks esitamist omanikujirelevalve teostajale.
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Tagada toOtajate varustatus tooks vajalike ning oOigusaktide nduetele vastavate
isikukaitsevahenditega  (t06vOtja  eraldusmérkidega  turvariided ja  muud
isikukaitsevahendid) ning tagada t66tajate tooohutus- ja tootervishoiualase juhendamine
ja véljadpe.

Saata viivitamatult, kui mitte hiljem kui kolme (3) to66pdeva jooksul tellijale e-posti teel
teade oma tootajaga toimunud to6dnnetusest ning esitada toodnnetuse kohta tdiendavat
informatsiooni tellijalt saadud teatise vormil, millel tuleb nididata jirgmised andmed:
tooOnnetuse toimumise aeg, tdotaja ametinimetus, tehtav todliik, todonnetuse raskusaste
ja lithikirjeldus.

Kooskdlastada tellijaga kdik toode teostamiseks vajalike ajutiste ehitiste piistitamiseks
vajalikud kohad, samuti materjalide ladustamise ja ehitusjddtmete kogumise kohad.
Likvideerida oma kulul peale lepingu 1dppemist todde teostamiseks vajalikud ajutised
ehitised ja abirajatised.

Taita muid temale kui ehitusettevotjale ehitusseadustiku ja muinsuskaitseseadusega
pandud kohustusi, tdites kohaselt lepingu objekti suhtes voi sellega seonduvalt tehtud
pidevate isikute ettekirjutusi ja ndudmisi olenemata sellest, kas t6ovotja on vastava
ettekirjutuse voi ndudmise adressaadiks vOi mitte.

Tagada t60 tegemisel, kaasa arvatud alltoovatjaid kasutades, olenevalt t66 iseloomust
vajaliku kvalifikatsiooniga t66jou kasutamine ja kui konkreetsete to6de tegemiseks on
oigusaktides kehtestatud nduded, mille kohaselt vastavat t66d vdivad teostada isikud,
kellel on muuhulgas majandustegevuse teade, tegevusluba voi registreering, siis tagada,
et vastavaid toid teostaksid isikud, kellel on ndutud majandustegevuse teade, tegevusluba
voOi registreering voi muu dokument, mis annab isikule diguse vastava t60 tegemiseks.
Vilismaine teenuseosutaja peab jargima temale kehtivaid ndudeid.

Toovotja digused

Korvale kalduda lédhteiilesandest méédras, mis ei muuda echitise pohimottelisi ja
funktsionaalseid lahendusi ning ei vdhenda detailide, seadmete, kogu ehitise voi selle
iiksikute osade vastupidavust ega muuda ehitus-tehnilises dokumentatsioonis fikseeritud
parameetreid (nn. mitteolulised kdrvalekaldumised), millised t66vGtja parima arusaamise
kohaselt voiksid kaasa aidata ehitise optimaalsemale valmimisele voi ehitise kvaliteedi
tagamisele.

Piistitada objektil omal kulul to6de teostamiseks vajalikke abirajatisi (soojakud, piirded
jne.) tellijaga eelnevalt kooskdlastatud asukohta.

Saada tellijalt ehitustodde teostamise eest tasu vastavalt lepingus sitestatud tingimustele
ja korrale.

Nouda tellijast soOltuvate mittedigusparaste takistuste kdorvaldamist ehitustoode
teostamisel voi korraldamisel.

Tellija kohustused

Anda toovatjale lepingu allakirjutamisel ja edaspidiselt iile dokumendid ja volitused, mis
on vajalikud t66 kohaseks teostamiseks.

Tagada, et ehitis on seisundis, mis voimaldab t66votjal alustada ehitustéode teostamist
vOi nende korraldamist lepingus sétestatud tingimustel ja korras.

Tasuda t6ovatjale too eest vastavalt lepingus sitestatud tingimustele ja korrale.

Tagada t60 iile omanikujérelevalve.

Tellija oigused

Teostada igal ajal tdiendavat kontrolli t6dde teostamise mahu ja kvaliteedi ning
dokumentatsiooni vastavuse kohta lepingus sétestatule ja kehtestatud nduetele.
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Toode vahetute teostajate ja alltodvotjate kvalifikatsioonis kahtlemise korral peatada
nende tegevus lepingu raames kuni asjaolude véljaselgitamiseni.

Nouda todvotjalt t6o teostamisel igapdevast oma to0st tekkinud jadkide koristamist ja
ehitise ja ehitusplatsi puhtust. To6votja koristamisest keeldumisel voi mittekvaliteetsel
koristamisel peatada t606d objektil kuni kord on tagatud voi kasutada tasulist
koristusteenust, noudes selleks tehtud kulutuste hiivitamist t66vatja poolt. Eeltoodud
poOhjustel tddde peatamise korral puudub t66votjal digus nduda td6 tdhtaja pikendamist
vOi todde lildmaksumuse tiletamist.

Kasutada diguskaitsevahendeid (sh. taganeda lepingust voi 6elda leping {iles), samuti
nduda lepingus sétestatud juhtudel leppetrahve, kui t66votja ei pea kinni lepingus, selle
lisades voi muudes lepingu juurde kuuluvates dokumentides sitestatud tdhtaegadest,
kvaliteedinduetest, maksumusest, samuti kui t60vdtja ei tdida voi tdidab mittevastavalt
muid endale lepinguga voetud kohustusi.

Jarelevalve ning toonoupidamised

Pooltel on Gigus kaasata jdrelevalve teostamiseks sdltumatuid oma ala spetsialiste,
solmides selleks vastavad lepingud vastavate juriidiliste voi fliiisiliste isikutega.

Poolte korraliste ndupidamiste korra lepivad pooled kokku ehitusalgusndupidamisel.
Erakorralised ndupidamised toimuvad iihe poole ndudmisel mitte hiljem kui 3 (kolme)
kalendripdeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele poolele.
Noupidamiste kéik ja sisu protokollitakse projektijuhi poolt, kui ei lepita kokku teisiti.
Noupidamiste protokollid allkirjastatakse poolte selleks volitatud esindajate poolt. Uhe
poole keeldumine protokollile alla kirjutamisest peab olema motiveeritud tema poolt
samas protokollis. Allakirjutamisest keeldumisel ja motiveeringu mitteméarkimisel, kui
teisele poolele on protokoll teistkordselt allakirjutamiseks esitatud, loetakse vastav
protokoll pooltele siduvaks, kui protokollile on tehtud vastav maérge teise poole
allakirjutamisest keeldumise kohta. Kédesolevas punktis sdtestatu laieneb kdikidele
lepingu alusel ja sellega seoses poolte vahel vormistatavatele dokumentidele, kui
konkreetsest dokumendist voi lepingust ei tulene teisiti.

Kaetud tood

Kaetud todde iilevaatamine ja vastuvotmine toimub mdlema poole volitatud esindajate
osavotul, mille kohta vormistatakse kirjalik kaetud to6de akt. Akti allkirjastavad tellija,
to0vOtja ja vastutav padev isik.

Punktis 10.1. nimetatud korrast voib korvale kalduda vaid juhul kui, vaatamata tellija
esindaja informeerimisele kaetud todde vastuvotmisest, jadb esindaja kohale tulemata.
Sellisel juhul informeerib t66votja tellija esindajat kaetud t66 asjaoludest ning
erandkorras, kui see on tingitud konkreetse t00 eripdrast, vormistab kaetud toode akti
iseseisvalt. To6votja fikseerib nimetatud asjaolu ehituspievikusse.

Konkreetsete kaetud t6dde vastuvotmise vajadusest tuleb tellija esindajat informeerida
vahemalt 2 (kaks) toOpéeva ette.

Kaetud t6dde iileandmata jétmise korral on todvatja kohustatud tellija esindaja soovi
korral omal kulul avama iileandmata kaetud t66d. T66vGtja kannab sel juhul koik kaetud
toode avamise ning puuduste ilmnemisel ka t66de parandamisega kaasnevad kulud.

To06 iileandmine ja vastuvotmine

To6 vaheetappide vastuvott tellija poolt toimub perioodi jooksul faktiliselt teostatud
toode lileandmise akti alusel, mille on allkirjastanud t66votja ja vastutav padev isik.
Tellija vaatab akti 1dbi ja tagastab toovotjale oma esindaja poolt allkirjastatult 3 (kolme)
toopdeva jooksul, vastuvotmisest keeldumise korral esitab toovotjale pohjendatud otsuse
toode vastuvotmisest keeldumise kohta.
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Too6 tlileandmiseks tellijale esitab toovotja oma esindaja ja vastutava padeva isiku poolt
allkirjastatud iileandmise-vastuvdtmise akti, mille tellija vaatab lébi ja tagastab toovotjale
oma esindaja poolt allkirjastatult 5 (viie) toopédeva jooksul, vastuvotmisest keeldumise
korral esitab to6vatjale pohjendatud otsuse t60 vastuvotmisest keeldumise kohta.
Ehitustoode juhusliku hdvimise voi kahjustumise riisiko 1aheb toovaotjalt tile tellijale t66
16plikul vastuvdtmisel tellija poolt.

Jooksev t60 vaheetappide vastuvott tellija poolt ei ole tellija poolt ehitustéode
vastuvotmise aluseks juhusliku hdvimise voi kahjustumise riisiko mottes.

Vaegtoode olemasolul kannab t66votja vaegtodde juhusliku hdvimise voi kahjustamise
riisikot kuni vaegtodde vastuvotmiseni tellija poolt.

To006 eest tasumise kord

Tellija tasub toovotjale teostatud ehitustdode eest vastavalt toode jooksvale
vastuvotmisele ning to6votja poolt esitatavate arvete alusel. Tellija maksetidhtaeg on 15
(viisteist) toopdeva alates vastava arve kéttesaamisest tellija poolt.

Toovotja esitab tellijale igakuiselt kuu viimaseks toopdevaks aktid teostatud faktiliste
toomahtude ja maksumuse kohta. Nimetatud aktide aktsepteerimine vastavalt lepingu
punktile 11.2. Tellija poolt on toovdtjale aluseks vastava arve esitamisele tellijale, mis
peab olema edastatud tellijale hiljemalt jirgmise kuu 7 (seitsmendal) kuupdeval. Juhul,
kui t60votja ei ole esitanud tdhtaegselt eeltoodud akte voi arveid, lilkkkub nende esitamise
oigus edasi jargmise kuu samasse aega.

Viimane makse, mis ei tohi olla viiksem kui 15 (viisteist) % lepingu hinnast, sooritatakse
toovotjale 3 (kolme) toopdeva jooksul peale ehitusobjektile kasutusloa/kasutusteatise
saamist/kooskolastust.

Maksed sooritatakse tellija poolt toovotja pangakontole. Toovatja esitab arve vaid
elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks
moeldud raamatupidamistarkvara voi raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub
ettevotjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja.

Garantii ja tagatised

To6votja annab tema poolt ja korraldusel teostatud ehitustéodele ja ehitisele vahemalt 24
(kahekiimne nelja) kuu pikkuse garantii. Nimetatud garantii tihtaeg algab ehitamise
10ppemise pédevast alates. Ehitamise 10ppemise pdevaks on lepingu punktis 1 nimetatud
ja kirjeldatud t60 iileandmise-vastuvotmise akti allkirjastamise kuupéev tellija poolt.
Too teostamise ja garantiiaja kestel ilmnenud voi tekkinud, t66votja poolt voi tema
korraldusel teostatud t66de lepingutingimustele mittevastavused korvaldab t66votja omal
kulul viivitamatult pdrast nende avastamist tellija poolt ja vastava teate saatmist
toovotjale. Tellija kohustub garantiito iile vaatama 3 (kolme) toopédeva jooksul.
Mittevastavuse korvaldamise tdhtaeg lepitakse poolte poolt kokku kahepoolselt
allkirjastatud garantiiaktis peale td6de mahu hindamist to6votja poolt.

Avarii vOi1 tOsise mittevastavuse korral asub toOvotja mittevastavusi kdrvaldama
viivitamatult.

Kui toovotja keeldub punktis 13.3 nimetatud aktile alla kirjutamast voi ei kdrvalda
eeltoodud mittevastavusi digeaegselt, on tellijal digus eeltoodud mittevastavused ise
korvaldada ning t66votja on kohustatud tellijale hiivitama kdik nimetatud mittevastavuste
korvaldamisega seonduvad kulud vastavalt tellija poolt esitatud arvetele. To6votja tasub
nimetatud arved 15 (viieteistkiimne) kalendripdeva jooksul.

Toovotja kohustub osalema garantiiiilevaatusel, mille toimumise aja lepivad pooled
kokku todde lileandmise-vastuvotmise akti vormistamisel.

Garantiitoode lileandmisel vormistab todvotja vastava akti, olles eelnevalt teostatud t66
iile vaadanud. Soltumata teostatud t60 iseloomust, kontrollib ja annab teostatud t6od
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tellijale iile lepingus fikseeritud t60ovotja esindaja. Tellija ei vota vastavaid téid vastu
toovotja alltoovotjalt voi todvotja esindajalt, kes ei ole lepingus fikseeritud toovotja
esindajana.

Juhul kui allto6vatja poolt teostatud todde garantiiaeg on pikem td66votja garantiiajast,
jaédb ilmnevate mittevastavuste korvaldamisel tellija ees vastutavaks toovotja.

Pdrast lepingus sdtestatud garantiiaja I0ppu on pooltel digus esitada teineteisele
pretensioone vastavate hagi aegumise tihtaecgade piires.

Poolte vastutus

Toovotja vastutab lepingu mittetditmise voi mittekohase tditmisega tellijale tekitatud
kahju eest, samuti on t60vdtja kohustatud tellijale hiivitama tellija poolt seoses t60votja
poolse lepingu rikkumisega tehtud kulutused. Tellija vastutab lepingu siiiilise rikkumise
eest ning on kohustatud t6ovatjale hiivitama lepingu siiiilise rikkumisega tekitatud kahju
ning to6vatja poolt tellija poolse lepingu siiiilise rikkumisega seoses tehtud kulutused.
Toovotjal on digus nduda tellijalt arvete mittetdhtaegse tasumise korral viivist 0,15%
tahtajaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripdeva eest (esitatud arvete alusel).
Telljjal on digus nduda todvatjalt leppetrahvi 1,5% todde tildmaksumusest iga lepingus
satestatud 10pptahtaega iiletanud kalendripdeva eest. Tellijal on digus lepingust taganeda
voi leping iiles 6elda, kui todvotja viivitab lepingu lisas toodud ajagraafiku jargsete toode
alustamisega voi valmimise ja iileandmisega 3 (kolm) nédalat.

Poolte esindajad ja kontaktandmed
Tellijat esindavad

15.1.1. Tellija esindaja, kes on volitatud lepingut tditma, muutma ja Idpetama

[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel [Sisesta number] e-
post [Sisesta e-post];

15.1.2. Tellija esindaja, kes on volitatud lepingut tditma ja juhtima ehitusprotsessi

objektil(projektijuht) [Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel
[Sisesta number] e-post [Sisesta e-post];

15.1.3. Omanikujirelevalvet teostab [Sisesta ametinimetus]

15.2.

[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel [Sisesta number] , e-post [Sisesta e-post]
Toovotjat esindavad

15.2.1. Toovotja esindaja, kes on volitatud lepingut tditma, muutma ja lO0petama

[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel [Sisesta number] e-
post [Sisesta e-post];

15.2.2. Toovatja esindaja (toode juht), kes on volitatud juhtima tdid ehitusobjektil ning

allkirjastama ehitusprotsessi operatiivseid dokumente (talle on antud oigus
allkirjastada toovotja poolt Lepingu tditmisega seotud dokumente, esindada
toovotjat ehitusobjektil toimuvatel koosolekutel, lepingu kestuse jooksul vastu
votma tellijalt projektdokumentatsiooni, samuti vastutab ta tooohutuse eest lepingu
ulatuses): [Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel
[Sisesta number] e-post [Sisesta e-post];

15.2.3. Vastutav péddev isik: [Sisesta ettevotte nimi, milles tootab pohitdokohal],

16.

16.1.

[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] tel [Sisesta number] e-
post [Sisesta e-post].

Teadete edastamine

Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel voi e-kirja teel poole lepingus mérgitud
e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima
teist poolt.
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E-kirja teel edastatud teated peetakse kittesaaduks alates teate edastamisele jargnevast
toopaevast.

Lepingust taganemise voi lepingu iilesiitlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele
poolele esitatavad noudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on
vordsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vormindue on
taidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirja teel.

Lepingu l1oppemine ja lopetamine

Leping 1opeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mdlemapoolselt tdielikult ja
nduetekohaselt tdidetud.

Tellija vaib lepingu igal ajal olenemata pohjusest etteteatamistidhtajata iiles 6elda. Sellisel
juhul on tellija kohustatud tasuma t66votjale lepingu iilesiitlemise momendiks faktiliselt
tehtud t66 eest. Lepingu iilesiitlemisel hiivitab tellija toovotjale lisaks faktiliselt tehtud
t00 eest lepingu ennetdhtaegse lilesiitlemisega tekitatud kahju, kuid mitte rohkem, kui 10
(kiimme) % lepingus ettendhtud t66votjale makstavast tasust.

Kui t606 tegemise kiigus selgub, et seda ei tehta nduetekohaselt, on tellijal digus médrata
toovotjale tdhtaeg puuduste korvaldamiseks, selle mittetditmisel aga kas lepingust
taganeda ja nduda kahjude hiivitamist, v3i teha t66 jatkamine ja puuduste korvaldamine
iilesandeks kolmandale isikule to6votja arvelt.

Juhul, kui t66vdtja ei ole tood tellijale iile andnud hiljemalt 1 (iihe) kuu méddumisel
arvates kokkulepitud t60 iileandmise tdhtajast, on tellijal Oigus ilma to6votjale
kokkulepitud tasu maksmata lepingust iihepoolselt taganeda ja nduda sisse lepinguga
ettendhtud leppetrahv ning tekitatud kahju.

Loppsatted

Koik lepingu muudatused joustuvad pdrast nende allakirjutamist mdlema poole poolt
allakirjutamise momendist voi poolte poolt kirjalikult madratud téhtajal.

Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkdige labirddkimiste
teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei onnestu lahendada poolte labirddkimistega,
lahendatakse vaidlus digusaktidega kehtestatud korras.

[Vali sobiv]

Poolte andmed ja allkirjad

Tellija Toovotja

Riigimetsa Majandamise Keskus [Sisesta juriidilise isiku vo1 FIE nimi]
Registrikood 70004459 Registrikood [Sisesta registrikood]
Mobisa/3 Sagadi kiila, Haljala vald, [Sisesta aadress]

45403 Liaédne-Viru maakond Tel [Sisesta number]

Telefon 676 7500 E-post [Sisesta e-post]

E-post rmk@rmk.ee

[Vali sobiv] [Vali sobiv]

[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]



