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Kaasrahastanud ’ Eesti
Euroopa Liit tuleviku heaks

TEHNILINE KIRJELDUS

TOO ISELOOMUSTUS JA TINGIMUSED

Too eesmdrgiks on eelduste loomine Maarjapeakse raba ja seda {imbritsevate
soometsades loodusliku veereZiimi taastumiseks.

Maarjapeakse tooobjekt asub Pdrnu maakonnas, Saarde wvallas Ilvese Kkiilas,
katastriiiksusel Surju metskond 1 (75601:005:0422);

T66 teostamise aluseks on OU Entec Eesti poolt koostatud ,,Maarjapeakse raba ja seda
timbritsevate soometsade veereziimi taastamistoode projekt II osa®.

Veereziimi taastamiseks ning mirgalale iseloomuliku taimestiku taastumise
kujunemiseks tuleb raiuda trassid ja rajatavate paisude asukohad, rajada veevoolu
takistamiseks paisud, olemasoleva truubi eemaldamine.

TOO TEHNILINE KIRJELDUS

Ettevalmistustood

Toovotjale antakse toode teostamiseks ,,Maarjapeakse raba ja seda limbritsevate

soometsade veereziimi taastamistoode projekt II osa* elektrooniliselt. Elektrooniliselt iile

antav ehitusprojekt sisaldab t6ode korraldamiseks vajalikke kaardikihte. Toovdtja peab

omama tehnilist voimekust kaardikihtidega toGtamiseks.

Toovotja peab enne toddega alustamist olema veendunud, et todobjektide piirid ja

teostatavate todde asukohad on arusaadavad. Vajadusel tuleb teostada looduses tdiendav

markeerimine. Tooaladele liikumisel tehnikaga ja toode teostamise ajal on lubatud

kasutada ainult projektis ette nidhtud liikumistrasse. Liikumistrasside muudatused

tuleb eelnevalt kooskolastada looduskaitsespetsialisti ja/voi looduskaitse toojuhiga.

Enne kraavide sulgemistéode alustamist tuleb esmalt GPS seadme voi muu elektroonilise

seadme abil tuvastada raiutavate trasside asukohad, vajadusel tulevad trassiraiete sihid ja

paisude asukohad lasta looduses vélja markida wvastaval spetsialistil. Tellitavate

markimistodde eest Tellija tdiendavat tasu ei maksa.

Seejdrel teha ligipadsudeks vajalikud trassiraied- ja raied paisude asukohtades. Paisude

asukohas tuleb raie teha vastavalt nende konstruktsioonile ja kraavisdngi laiusele.

Arvestama peab, et raie tuleb teha paisu konstruktsiooni suhtes kdikides suundades kuni

4 m varuga, et tagada masinatele suurem manddverdamise ala ulatus ja avada pind

ehitusmaterjali ammutamiseks.

Kohtades, kus pinnase kandevdime on piisav, teostatakse t66d mehhaniseeritult,

kasutades oludesse sobivat eritehnikat. Ebapiisava kandevdimega kohtades tuleb t66d

teha kasitsi. ToOvOtja peab olema valmis teostama osaliselt raie mootorsaagidega késitsi.

Ehitatavate paisude asukohas on vajalik kdndude juurimine ja sugekihi eemaldamine.

Kéandude ja puidu kasutamine paisude muldkehades ei ole lubatud. Kénde vdib paigutada

suletavatesse kraavidesse vOi paisude ehitamiseks kasutatud turba kaevandamise

aukudesse.

Trassiraied ja raied paisude asukohtades

Trassiraiete iildpohimotteid:

— Erinevalt projektis kirjeldatust on trassiraiete maksimaalne lubatud ulatus 6 m.

— Trassiraie laius peab olema minimaalne, vdimaldades siiski teostada kdik vajalikud
t00d. Trassiraie maksimaalne laius voib olla kuni 6 m moddetuna kraavi servast
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(voimalusel mitte iile 4 m). Kraavidele ligipddsemine ilma raiet tegemata oleks
eelistatuim variant. Trassidelt raiuda puid minimaalselt.

— Laiemad trassid on kavandatud juurdepédésuks pinnasega tiidetavate ja likvideeritavate
mulletega kraavidele ja seal mahukamate pinnasetdoode tegemiseks. Avatavatel 6 m
laiustel trassidel jdtta vihemalt 50 meetrise vahemaa tagant kasvama iiksikuid suuri
puid voi puude gruppe koos alustaimestikuga.

— Paisude asukohas tuleb raie teha vastavalt nende konstruktsioonile ja kraavisdngi
laiusele. Arvestama peab, et raie tuleb teha paisu konstruktsiooni suhtes koikides
suundades 4 m varuga, et tagada masinatele piisav manodverdamisala ulatus ja
chitamiseks vajaliku pinnase ammutamiseks vajalik lage ala.

— Trassidel tuleb siilitada puudegruppe ja iiksikuid puid, et katkestada tekkivat
koridoriefekti. Puudegrupid ja tiksikud puud tuleb jitta paisude vahelisele alale nii, et
oleks tagatud masinatele moddapéés. Paisude asukohta on lubatud muuta kui paisude
asukohtade nihutamisega paari meetri vorra piki kraavi telge on vdimalik sddsta
elujoulisi puid.

— Trassidelt ja paisu alustelt raiutud puit tuleb vidlja vedada kokkulepitud
vahelaoplatsidele. Vahelaoplatside asukohad lepitakse kokku enne toddega alustamist.
Ebasoodsate ilmastikuolude ilmnemisel voib tellija loobuda puitmaterjali kokku veost
vahelaoplatsidele. Kui raiutud puitmaterjali vilja ei veeta, tuleb raiutud materjal
laasida ja jirgata ning kasutada liikumistrasside tugevdamiseks. Materjali mida ei ole
vaja litkumistrasside tugevdamiseks tuleb laasida, jdrgata ja hajutada metsa alla. Metsa
alla paigutatud materjalist ei tohi tekkida hunnikuid.

Taastamisalal on kavandatud ligipadsutrasside raied, raied kraavitrassidelt ja raied

paisude asukohtades, et voimaldada ligipdés toid teostavale tehnikale ning selleks, et viia

labi paisude ehitustodd, mis on kirjeldatud projekti peatiikis.

Trassiraiete ja paisualuste raiete maht:

Tooala paisu aluste raiete maht on 1,07 ha ning raiutavate trasside kogupikkus on

5,47 km (Raiutavate trasside kogupikkus on erinev projektis kirjeldatust)

Tooalalt vahelattu ladustatava materjali maht on hinnanguliselt 300 tm.

Maksimaalne puidu kokkuveo kaugus on 1,7 km.

Raiutud materjalist toodetakse iimarpuidu ja energiapuidu sortimente. Umarpuidu

sortimendi leht edastatakse toovotjale vahetult enne toode algust.

Kraavide sulgemine ja pinnaspaisude ehitamine

Kraavide sulgemise eesmirk on objekti ala veereziimi vdimalikult loodulikuks

taastamine. Kuna kraavidesse tostetud pinnas tiheneb ja vajub, siis selleks, et vett veelgi

paremini alal hajutada, on ette ndhtud pinnaspaisude rajamine. Tddalal suletakse kraave
kokku 5399 m ulatuses (NB! Suletavate kraavide kogu pikkus erineb projektis

kirjeldatust). Suletavad kraavid on kujutatud Joonisel 1.

Suletavate kraavide korval olevad mullavallid on ette ndhtud likvideerida. Vallide pinnast

kasutada kraavide tditmiseks ja pinnaspaisude ehitamiseks. Kui kraavivall puudub voi

kraavivalli pinnasest jddb kraavisdngide tdimiseks ja/vOi paisude ehitamiseks pinnast
puudu, siis ammutatakse pinnast kraavide vaheliselt alalt, erinevatest paikadest, hajutatud
et ei tekitataks uusi voimalikke ldvivoolukanaleid.

Kéesoleva projektiga on ette ndhtud pinnaspaisude ehitamine, et takistada ja hajutada vee

litkkumist véljaspoole tdidetud kraavide voolusénge. Projektiga on ette ndhtud kokku 41

paisu ehitamine.

Pais tiiiip 1 — 41 tk paisu tiiva pikkus 5 m kummalegi poole paisu ja harja laius 2 m.

Pinnaspaisude asukohad objektil on esitatud joonisel 1.
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Truupide likvideerimine
Tooalal on ettendhtud 1 truubi likvideerimine. Truubi toru tuleb vilja kaevata ja
utiliseerida voi tdita pinnasega

TOO TEOSTAMISE TINGIMUSED

To0 teostamise tédhtaeg on 15. detsember 2024. a.
Taastamistoid on lubatud teostada perioodil 01.09 — 31.01.
Hankija voib solmida 2 (kaks) lepingut:

3.2.1. leping trassiraiete, paisude echitamise, kraavivallide likvideerimise, ajutiste

iilepddsude rajamise jm. toode teostamiseks;

3.2.2. leping puidu kokkuveoks ja ladustamiseks.
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3.4.

3.5.

3.6.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Enne toodega alustamist viib Tellija 14bi avakoosoleku ja juhendamise objektil toid
teostatavatele isikutele. T60vatja ei tohi lubada todle juhendamist mitteldbinuid isikuid.
Vahetustega to6tamisel ja todtajate lisandumisel peab t66votja tagama, et Tellija poolse
juhendamise lédbivad koik téotajad.

Too tellimuse iileandmisel antakse Toovotjale todobjekti piirid ja todde asukohad
failidena (gpx, kml. jt). T60vGtja peab ennast varustama seadmete ja tarkvaraga, milles
antud formaadis faile on vdimalik kasutada.

Toode teostaja peab Tellija ndoudmisel toid teostavale tehnikale (ekskavaatorile)
paigaldama GPS seadme ja vdimaldama Tellijja esindajal juurdepiddsu GPS seadme
jélgimise tarkvarale. Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab
voimaldama RMK-le andmete kétte saamise masinloetava liidese (API) kaudu, et jdlgida
traktorite, masinate asukohta ja liikumist reaalajas ning sditude ajalugu. Siisteem peab
suutma fikseerida ldbitud teekonda ja tooaega, koostama faili nende teekonnast ja todajast
kalendripdevapohiselt ja olema tellijale elektrooniliselt kéttesaadav.

Toid teostavale ekskavaatorile peab olema paigaldatud haarats, mis voimaldab paisude
ehitamise kdigus tiiveste ja vosa kontrollitud tostmist ning paigaldamist paisu harjale.
Haarats peab olema paigaldatud nii, et sellega tootamiseks ei ole vajalik kaevekopa
téoorganit demonteerida.

Toovotjal peab olema valmidus teostada toid selliselt, et ekskavaatori litkumisel ja toode
tegemisel paigaldatakse liikumisteele teisaldatavad plaadid vdi matid. Samuti peab
toovotjal olema valmidus amfiibekskavaatori ja/voi laiade lintidega tehnika
kasutamiseks.

Tellijal on d&igus esitada tdiendavaid ndudeid kasutatavale tehnikale (Naiteks:
ekskavaatori lintide laius vihemalt 100 cm, mitme ekskavaatori paralleelne kasutamine
samaaegselt mitmel todalal korraga vO61 muud sarnast), kui see on vajalik
keskkonnakaitselistel kaalutlustel ning t66 parima lopptulemuse saavutamiseks.

Koik vajalikud kooskdlastused transpordivahenditega tooaladele liiklemiseks ja tehnika
transportimiseks ldbi todalasi timbritsevate kinnistute mida tehnilises kirjelduses ei ole
kirjeldatud, taotleb to6votja iseseisvalt ning kannab koik sellega kaasneda voivad kulud.
Toodega ei tohi alale tekitada pinnasekahjustusi. Tekkinud roopad tuleb tasandada
esimesel voimalusel, kuid hiljemalt enne t66 iileandmist tellijale. Parast tehnikaga
litkkumist teedel tuleb vajadusel taastada rikutud teekatend. ToOvotja on kohustatud
taastama voi hiivitama t66de kdigus havinenud voi kahjustatud objektid.

Juhul kui objektil teostatud t66d erinevad kavandatud toodest, peab toOvotja parast
toodega 10petamist esitama teostusjoonise .pdf formaadis ning elektrooniliselt .gpx voi
.kml formaadis.



