
KOLMEPOOLNE KOKKULEPE NR 4-1/59-21 
 

Tartu                       10.06.2021 

 

AS Gaasivõrk, asukohaga Gaasi 5, 13816 Tallinn, äriregistri kood 12503841 (edaspidi 
omanik), keda esindab äriühingu põhikirja alusel juhatuse esimees Triinu Tamm,  

Transpordiamet, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, registrikood 70001490 (edaspidi tellija), 
mida esindab volituse alusel Transpordiameti lõuna teehoiuosakonna juhataja Janar Taal 

ja 

GRK Infra AS, asukohaga Riia tn 142, Tartu, äriregistri kood 12579850 (edaspidi töövõtja), 
keda esindab äriühingu põhikirja juhatuse liikmed Arno Elias ja Johanna Maria Korhonen, 
edaspidi eraldi nimetatud pool või koos ja ühiselt pooled,  

võttes arvesse, et  Transpordiamet on tellinud Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala 

ehitustööd, mille käigus tõstetakse ümber ja asendatakse 

samaväärsega omanikule kuuluvad B-kategooria gaasitorustikud 

ja 

võttes arvesse, et GRK Infra AS on tellija poolt valitud projekti “Tartu läänepoolse 

ümbersõidu II ehitusala ehituse põhiprojekti“ järgsete ehitustööde 

teostajaks, kes omakorda valis kooskõlastades omanikuga 

gaasitorustikude ümbertõstmiseaga seotud tööde tegemiseks ASi EG 

Ehitus (11097051) 

sõlmisid käesoleva kolmepoolse kokkuleppe (edaspidi: leping), olles kokku leppinud 
alljärgnevas: 

 

1. LEPINGU ESE 
Lepingu esemeks on AS-le Gaasivõrk kuuluva gaasitorustiku (edaspidi torustik) 
ümbertõstmine ja asendamine samaväärsega seoses ehitustöödega vastavalt 
Teedeprojekti OÜ põhiprojektile “Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehituse 
põhiprojekt“ ja OÜ Aleks-Projekt gaasitorustiku tööprojektile nr. 21G059 (edaspidi 
tööprojekt).  

2. ÜLDSÄTTED 
2.1. Käesoleva lepingu allkirjastamisega annab omanik oma nõusoleku olemasoleva 

gaasitorustiku asendamiseks samaväärsega vastavalt tööprojektile.  

2.2. Uus torustik määratletakse AS Gaasivõrk varana likvideeritava torustiku asenduseks. 

2.3. Uue torustiku tööprojekt, mis on toodud lepingu punktis 1, on tellitud töövõtja poolt. 

2.4. Torustiku asendamine toimub arvestades ehitamise ajagraafikut. Ühenduste 
teostamiseks olemasolevate gaasitorudega teavitab töövõtja omanikku kirjalikult ja 
vähemalt ühe nädala ette. 

2.5. Uue (asendatava) torustiku gaasi alla viimiseks (sisselõiked) ja olemasoleva torustiku 
gaasi alt vabastamiseks (läbilõiked) peab eelnevalt olema omanikule üle antud uue 
gaasitorustiku ettenähtud mahus ehitusdokumentatsioon ja omaniku poolt allkirjastatud 
lõppülevaatuse akt ning torustiku üleandmist AS-le Gaasivõrk tõendav üleandmise-
vastuvõtmise akt. 
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2.6. Vana likvideeritav ja gaasi alt vabastatud torustik jäetakse töövõtjale ning utiliseeritakse 
tema poolt vastavalt kehtivale korrale. 
 

 

3. OSAPOOLTE KOHUSTUSED 

3.1. Töövõtja kohustub: 
3.1.1. ehitama torustiku uude asukohta vastavalt tööprojektile, väljastatud tehnilistele 

tingimustele, lepingu lisas 1 toodud nõudmistele ja kehtivatele normidele ja kandma kõik 
sellega seotud kulud;  

3.1.2. utiliseerima likvideeritud vana torustiku tööprojektiga ette nähtud mahus;  

3.1.3. tagama ehitustööde teostamisel ning korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu 
kasutamise kooskõlastatult omanikuga; 

3.1.4. tellima kirjalikult omaniku poolt osutatava omanikujärelevalve (pädeva isiku) vähemalt 
kolm tööpäeva enne ehitustööde alustamisest. Töövõtjale ei kaasne kulusid seoses 
omaniku poolt osutatava omanikujärelevalve (pädeva isiku) teenusega; 

3.1.5. esitama torustiku täitedokumentatsiooni (materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, 
katsetuste protokollid, fotod, teostusjoonised digitaalsel kujul) koos 
projektdokumentatsiooni originaaleksemplariga vastuvõtmiseks omanikujärelevalve 
tegijatele ja asjast huvitatud ametkondadele; 

3.1.6. andma torustiku ehitustöödele garantii, mis algab kohe peale kõigi lepinguga ettenähtud 
ja seotud tööde vastuvõtmist omaniku ja tellija poolt ning kestab vastavalt riigihankes 
esitatud tingimustele. 
 

3.2. Tellija: 
3.2.1. enne torustiku ehitustööde üleandmist omanikule korraldama torustiku omamiseks AS-i 

Gaasivõrk kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise. 

3.2.2. korraldama töövõtja õigeaegselt finantseerimist kokkulepitud mahus ja korras. 
 

3.3. Omanik kohustub: 
3.3.1. teostama omanikujärelevalvet (pädeva isiku toimingud) torustiku ehitamisel;  

3.3.2. võtma torustiku vastu, kui on täidetud lepingu p 3.1.1 – p 3.1.6. 
 

4. OSAPOOLTE ÕIGUSED  
 

4.1    Töövõtjal on õigus: 

4.1.1.saada tellija ehitustööde teostamise eest tasu vastavalt töövõtja ja tellija vahel    sõlmitud 
töövõtulepingus sätestatud tingimustele ja korrale; 

4.1.2. kasutada ehitustööde teostamiseks alltöövõtjaid kooskõlastatult omanikuga.  

 

4.2    Tellijal on õigus: 

4.2.1. saada igal ajal töövõtjalt ja omanikult teavet torustiku ehitustööde kohta; 

4.2.2. korraldada ehitusjärelevalvet ehitusseadustikust tulenevalt. 
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4.3    Omanikul on õigus: 

4.3.1. teostada kui pädeval isikul jooksvat kontrolli torustiku ehitustööde käigu ja kvaliteedi, 
samuti kasutatavate materjalide, konstruktsioonide ja seadmete kvaliteedi üle ning 
puuduste avastamisel teha töövõtjale ettekirjutusi ehitustööde kvaliteedi ja tehniliste 
tingimuste osas;  

4.3.2. teavitada tellijat gaasitorustiku ehitamisel puuduste avastamisest kirjalikult hiljemalt 48 h 
jooksul. 

 

5. LEPINGU KEHTIVUS JA TÄHTAJAD 
  

5.1. Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise momendist kõigi lepingu poolte poolt ja 
kehtib kuni torustiku garantiiperioodi lõpuni. 

 

6. KOHALDATAV ÕIGUS JA TÕLGENDAMINE 

6.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel ning lepingu tõlgendamisel ja sellest tulenevate vaidluste 
lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja teisi õigusakte. 

6.2. Lepingu ja tema lisade vastuolu korral kehtivad lepingu lisade sätted, kui lepingus ja selle 
lisades ei ole sõnaselgelt ette nähtud teisiti. 

 

7. LEPINGU MUUDATUSED  

7.1. Lepingu tingimusi võib muuta ainult poolte kirjalike kokkulepetega, mis kuuluvad 
lahutamatute osadena lepingu juurde ja mida ei käsitleta väljaspool lepingu konteksti. 
Muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist poolte poolt määratud tähtajal. 

7.2. Lepingu muudatust sooviv pool esitab sellekohase kirjaliku ettepaneku teistele pooltele. 
Teised pooled on kohustatud vastama lepingu muutmise ettepanekule 20 päeva jooksul 
ettepaneku saamisest. 

7.3. Pooltel on õigus nõuda lepingu muutmist kohtus, kui selline lepingu muutmine tuleneb 
Eesti seadustest või teistest õigusaktidest või faktiliste asjaolude olulisest muutumisest.  
 

8. LEPINGU LÕPPEMINE JA KEHTIMAJÄÄVAD SÄTTED  

8.1. Pooled võivad vastastikkusel kokkuleppel lepingu igal ajal lõpetada. 

8.2. Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel, kaasa arvatud lepingu kehtetuse korral, 
kohaldatakse teatud lepingu sätteid, mis oma olemusest tulenevalt sätestavad poolte 
õigused ja kohustused pärast lepingu lõppemist, ka pärast lepingu lõpetamist. See 
puudutab eriti sätteid, mis määravad kindlaks pooltevaheliste vaidluste lahendamise 
korra, lepingus sätestatud tasude maksmise kohustuse ja nende arvutamise ning 
maksmise korra, lepingu tõlgendamise viisi, konfidentsiaalsuse ning poolte vastutuse. 

8.3  Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad osapoolte kohustused on täielikult ja 
nõuetekohaselt täidetud. 

 

9. MUUD TINGIMUSED 
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9.1. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui 
lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimiste teel, võib Pool 
pöörduda selliste vaidluste lahendamiseks Tartu Maakohtusse. 

9.2. Pooled kinnitavad, et ükski Lepingu tingimus ei kahjusta neid ebamõistlikult ja poolte 
õigused ning kohustused on nende hinnangul tasakaalus. Poolte esindajad kinnitavad, 
et nad on kõik Lepingu sätted läbi lugenud ja neist aru saanud. 

9.3. Leping allkirjastatakse digitaalselt. 

 

10. POOLTE KONTAKTISIKUD 

10.1. Omaniku kontaktisik: Andrus Mulla, regiooni juht, tel +372 513 3418, e-post: 
andrus.mulla@gaas.ee  

10.2. Omaniku kontaktisik servituudilepingute sõlmimise küsimustes: Anneli Piilsalu, tel. +372 
508 7525, e-post: anneli.piilsalu@gaas.ee   

10.3. Omaniku poolt omanikujärelevalvet teostav isik (pädev isik): Raivo Viiar, tel. +372 506 
0812, e-post: raivo.viiar@gaas.ee  

10.4. Tellija kontaktisik: Siim Remmelgas, tel +372 508 25 85 

10.5. Töövõtja objekti kontaktisik: Ergo Paas, tel. +3725081485, e-post: ergo.paas@grk.ee 

 

11. LEPINGU LISAD 

11.1. Lisa 1 Tehnilised nõudmised maagaasitorustiku ehitamiseks (asendamiseks). 

 
12. OSAPOOLTE ALLKIRJAD 

 
 
Tellija: 
 
[ettevõte] 
 

 
 
Omanik:   
 
[ettevõte]                    

 
 
Töövõtja: 
 
[ettevõte] 
 

/allkirjastatud digitaalselt/              
 
 Janar Taal 

/allkirjastatud digitaalselt/              
 
Triinu Tamm 

/allkirjastatud digitaalselt/              
 
Arno Elias ja Johanna Maria 
Korhonen 

Lõuna teehoiuosakonna  
juhataja 
 

Juhatuse esimees Juhatuse liikmed 
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Lisa 1 kolmepoolsele kokkuleppele  

 

Tehnilised nõudmised maagaasi jaotustorustiku ehitamiseks (asendamiseks) vastavalt 
projektile nr.  
 

1. Nõudmised gaasitorustiku ehitajale (Ehitaja) 
 
1.1. Ehitaja on maksevõimeline, tema äritegevus ei ole peatatud, tema suhtes ei ole algatatud 

likvideerimis-, pankroti- ega saneerimismenetlust. Ehitaja esitab selle kohta kinnituse. 

1.2. Ehitaja on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude tasumisel tähtaegselt. 
Kui Ehitajal on eelmise kalendriaasta (2020) ja/või jooksva kalendriaasta (2021) jooksul 
olnud eelnimetatud maksud tähtaegselt tasumata või need on ajatatud, tuleb selle kohta 
esitada andmed: tähtaegselt tasumata maksu suurus ja hilinetud päevade arv ning/või 
ajatatud maksuvõla suurus ja tasumise ajakava. Kui tähtaegselt tasumata/ajatatud 
võlgnevused puuduvad, siis esitada kinnitus selle kohta. 

1.3. Ehitaja ja tema alltöövõtja töötajate keskmine töötasu ei tohi olla väiksem kui 70 protsenti 
keskmisest töötasust rajatiste valdkonnas (EMTAKi kood 42). Selle kinnituseks esitab 
Ehitaja enda ja taotluses nimetatud alltöövõtja kohta Maksu- ja Tolliameti koostatud 
keskmise töötasu tõendi ehitusettevõtetele. Maksu- ja Tolliameti tõendivõrdlusperiood 
peab olema kuus kalendrikuud, mille viimaseks kuuks on Hanke algamise kalendrikuust 
üle-eelmine kalendrikuu. 

1.4. Ehitaja peab olema registreeritud äriregistris ja omama kõiki Hanke objektide 
teostamiseks nõutavaid tegevuslube ja registreeringuid, mh peab Ehitaja olema 
registreeritud majandustegevuse registris tegevusalal „gaasitööd“ ja „gaasipaigaldise 
ehitamine“.  

1.5. Ehitajal peab olema vähemalt üks töölepingu alusel täistööajaga töötav gaasitöid juhtiva 
isiku pädevusega spetsialist, kellel on vähemalt viieaastane töökogemus gaasiehituse 
valdkonnas ja kes on osalenud vähemalt kolme Hanke objektiga sarnase töö juhtimises 
projektijuhina. Ehitaja esitab vastutava(te) spetsialisti(de) pädevust tõendavate 
tunnistuste koopiad ning kinnituse spetsialisti töökogemuse kohta, esitades selles 
nimekirja Hanke objektiga sarnastest töödest, mille juhtimises on antud spetsialist 
osalenud projektijuhina.  

1.6. Ehitajal peab olema vähemalt kaks töölepingu alusel täistööajaga töötavat keevitajat, 
kellel on kehtivad standardi EVS-EN ISO 9606-1:2017 kohased tunnistused, mis 
näitavad, et keevitajad on atesteeritud kasutatavale WPS`ile. Ehitaja esitab keevitajate 
atesteerimist tõendavate kehtivate tunnistuste koopiad.  

1.7. Ehitajal peab olema vähemalt üks töölepingu alusel täistööajaga töötav spetsialist, kellel 
on nõutav väljaõpe gaasitorustiku isolatsioonitööde teostamiseks Hanke objektidega 
sarnastel rajatistel. Ehitaja esitab väljaõpet kinnitavate tunnistus(t)e koopia(d).  

1.8. Punktides 1.6 ja 1.7 nimetatud töötajatel peab olema nõutav väljaõpe tuletööde 
teostamiseks Hanke objektidega sarnastel rajatistel. Ehitaja esitab väljaõpet kinnitavate 
tunnistus(t)e koopia(d).  

1.9. Ehitaja, või tema poolt kaasatav alltöövõtja, peab olema registreeritud 
majandustegevuse registris tegevusalal „ehitamine“ koos järgmise täpse liigitusega: tee 
ning tegevusalal „liikluskorralduse projekti tegemine“. Kui Ehitajal endal vastav 
registreering puudub, esitab ta sobivate alltöövõtjate nimekirja.  

1.10. Ehitaja peab aastatel 2019-2020 olema teostanud A-, B- ja C-või D-kategooria 
gaasivõrgu ehitus- ja rekonstrueerimistöid vähemalt 5 erineval objektil, 
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kogumaksumusega vähemalt 0,8 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Ehitaja esitab 
nimetatud aastate majandusaasta aruanded ning ehitus- ja rekonstrueerimistööde 
loetelu koos andmetega maksumuse, teostamise aja, koha ja tellija kohta, kinnitades, et 
tööd teostati korrektselt ja hea ehitustava kohaselt.  

1.11. Ehitaja juhtimissüsteem vastab järgmistele standarditele ja tal on olemas kehtivad 
sertifikaadid: 
 kvaliteedijuhtimissüsteemi standard ISO9001 
 keskkonnajuhtimissüsteemi standard ISO14001 
 töötervishoiu ja tööohutussüsteemi standard OHSAS18001 või ISO45001 

1.12. Ehitaja peab olema sõlminud Tööde toimumise ajal kehtiva tegevuse 
vastutuskindlustuse lepingu, mis hüvitab Tööde käigus põhjustatud kahju, 
hüvitislimiidiga kuni 200 000 eurot kahjujuhtumi kohta minimaalse omavastutusmääraga 
2 500 eurot ning vastavalt AS-i Gaasivõrk (edaspidi GV) esindaja nõudmisele esitama 
sellekohase tõendusmaterjali. 

1.13. Tööde summaarse maksumusega üle 20 000 euro (ilma km) teostamisel peab Ehitaja 
sõlmima ja esitama GV esindajale enne GV poolse tellimuse esitamist    ehituse 
koguriskikindlustuse (CAR) poliisi ehitusobjekti varakahjude korvamiseks  minimaalse 
hüvituspiiriga, mis on võrdne teostatava objekti maksumusega. Spetsiifiliste riskidega 
Tööde korral on GV-l õigus Ehitajalt nõuda ka suurema  hüvitislimiidiga kindlustuslepingu 
sõlmimist ja GV-le esitamist. 

1.14. AS EG Ehitus, äriregistri kood 11097051, AS Scanweld, äriregistri kood 10393880  ja 
OÜ Megido, äriregistri kood 11016317  on GV poolt läbiviidud hankemenetluse käigus 
kvalifitseerunud ehitusettevõtjad, millest tulenevalt ei ole nimetatud ettevõtete puhul vaja 
kontrollida ega tõendada punktidele 1.1-1.11 vastavust. 
 

2. GV nõuded gaasitorustiku ehitamisele 
 

2.1. Gaasitorustiku ehitamine peab toimuma lähtudes ehitustöövõtulepingust, tööprojektist, 
kehtivatest normidest ning järgides ehitusseadustiku nõudeid. 

2.2. Gaasitorustiku ehitamisel on lubatud kasutada ainult kvaliteetseid ja GV poolt 
aktsepteeritud materjale. Materjalide sertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid esitab 
gaasitorustiku ehitaja tööde omanikujärelevaatust teostavale töötajale (pädeva isikule) 
enne ehitustööde alustamist. 

2.3. Terasest gaasitorustiku ehitamisel lähtutakse Eesti Standardist EVS-EN 12732:2012, 
EVS_EN 12007-1:2012, EVS-EN 12007-3:2015 ja asjakohastest Eesti Gaasiliidu 
juhenditest. 

2.4. Polüetüleenist gaasitorustiku ehitamisel lähtutakse Eesti standardist EVS-EN 
12007- 2:2012, GV ettevõttestandardist GV-TS 1:2021 ja asjakohastest Eesti Gaasiliidu 
juhenditest. Kinnisel meetodil torustiku ehitamisel esitab Ehitaja tööde teostamise 
tehnoloogia kirjelduse. 

2.5. Materjalide valikul, tööde teostamisel, dokumenteerimisel jm. töödega seonduvates 
tegevustes järgib Ehitaja GV-s kehtivaid tehnilisi spetsifikatsioone. GV väljastab need 
Ehitaja esimesel nõudmisel. Ettevõtte tehniliste spetsifikatsioonidega tutvumata 
jätmisest tulenevat riski kannab Ehitaja. 

2.6. Ehitaja peab lubama omaniku järelevalvel (pädeva isikule) teostada kõiki vajalikke 
järelevaatusega seotud toiminguid ja teha kandeid ehituspäevikus. Ühenduste 
teostamiseks olemasolevate gaasitorudega teatada GV-le kirjalikult vähemalt kaks 
nädalat ette kavandatavast katkestusest.  
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3. Nõuded teostusdokumentatsioonile 

3.1. Teostusdokumentatsiooni koosseisu kuuluvad vastavalt Ehitusseadustiku § 15 lg 3 järgi 
järgmised dokumendid ja peavad säilima ühes digitaalses kaustas: 

3.1.1. Teostusjoonised; 
3.1.2. ehituspäevik; 
3.1.3. kaetud tööde akt; 
3.1.4. töökoosolekute protokollid; 
3.1.5. muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- 

ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid, akrediteeritud 
asutuse kasutuseelne auditi protokoll, üleandmise vastuvõtmise akt. 

3.2. Üldnõuded teostusjoonisele 
3.6.1. Teostusjoonis peab vastama valmis ehitatud gaasitorustikule. 
3.6.2. Teostusjoonis koosneb järgmistest joonistest: 

3.6.2.1. asendiplaan (x-y tasandil); 
3.6.2.2. pikiprofiil. 

3.6.3. Joonised koostatakse koos vajalike mõõtude ja spetsifikatsioonidega, milles 
esitatakse kokkuvõte torustiku pikkuse kohta. 

3.6.4. Spetsifikatsioonid asuvad üldjuhul joonisega samal lehel selgelt eristuva tabelina. Kui 
suuremahuliste projektide korral ei ole see tehniliselt võimalik, siis vormistatakse 
spetsifikatsioonid eraldi lehtedel, mis moodustab koos joonistega ühtse terviku. 

3.6.5. Torustik joonestatakse pideva värvilise joonega, mis on selgelt eristatav mõõt- ja 
abijoontest. 

3.6.6. Joonisele kantakse mõõtkava, kasutatud joonte ja tähiste selgitused. 
 
3.3. Nõuded asendiplaanile (x-y tasandil) 

3.7.1. Asendiplaan joonestatakse kehtivale geodeetilisele alusplaanile, võttes aluseks 
torustiku paiknemise geodeetiline mõõdistus. 

3.7.2. Mõõdistuspunktide x-y koordinaadid esitatakse tabeli kujul L-EST97 süsteemis. 
3.7.3. Asendiplaanil peavad olema märgitud katastriüksuse andmed, mida torustik läbib, ja 

liitumispunkt, kui see on määratud. 
3.7.4. Asendiplaanile peavad olema kantud torustiku kaitsevööndis olevad või kaitsevööndit 

läbivad teised tehnovõrgud. 
3.7.5. Torustikule paigaldatud liitmikud, seadmed ja muud torustiku osad eristatakse 

joonisel äratuntavalt, nummerdatakse ning nende tehnilised põhiandmed kantakse nii 
asendiplaanile kui spetsifikatsioonile. 

3.7.6. Keevisliited kantakse keevisliidete skeemile, mis esitatakse digitaalsel asendiplaanil 
eraldi kihina või esitatakse eraldi joonisena (seotult spetsifikatsiooniga). Keevisliidete 
skeemil peab olema näidatud, millised keevisliited on läbivalgustatud. Keevisliidetel 
kasutatud isoleerkatte andmed kantakse keevisliidete skeemile eraldi märkusena.  

 
3.4. Nõuded pikiprofiilile 

3.8.1 Pikiprofiili joonestamisel võetakse aluseks kehtiv geodeetiline mõõdistus ja 
geodeetilisel alusplaanil olev informatsioon. 

3.8.2 Pikiprofiili kõrgused peavad olema EH2000 süsteemis. 
3.8.3 Pikiprofiilile peavad olema kantud torustiku kaitsevööndit läbivad teised tehnovõrgud, 

mõõdetult gaasitoru suhtes. 
3.8.4 Torustikule paigaldatud liitmikud, seadmed ja muud  torustiku osad eristatakse 

joonisel äratuntavalt, nummerdatakse ning nende tehnilised põhiandmed kantakse nii 
pikiprofiilile kui spetsifikatsiooni. 


