TEHNILINE KIRJELDUS
Hange: ,, Meremoisa telkimisala parkla ja teede projekteerimine ja ehitamine “
Viitenumber: 296044

TOODE ISELOOMUSTUS JA TINGIMUSED

Kéesolev hange on koostatud eesmirgiga tellida ehitusprojekt ja ehitustodd, mis kisitleks
Meremdisa kiila, Ladne-Harju vald, Harju maakond paikneva Méannimée ithendustee (2951860)
ja Meremodisa rannatee (2951830) rekonstrueerimist ning Puhkeala tee-parkla rajamist.

Toode teostamine peab olema vastavuses Ehitusseadustikuga. Ehitustéid tuleb teostada
lahtudes Tee ehitamise kvaliteedinduetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 miérus nr
101). Toode vastuvotmisel lahtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttodde vastuvottu
eeskirjast.

Objektiga on vdimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Romet Riiman tel: 526 1698, e-post:
romet.riiman@rmk.ee. Objektiga tutvumisel kohapeal ei voeta vastu riigihanget puudutavaid
kiisimusi ega anta vastuseid. Tekkinud kiisimused tuleb esitada riigihangete registri kaudu ja
neile vastatakse riigihangete registri kaudu (https://riigihanked.riik.ee ).

Toovotja annab Tellijale valmis To6 Ioplikult iile hiljemalt 1.10.2025.a. Ehitusobjekti
dokumentide tileandmiseks ja vastuvotmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevotu dokumentide
vormistamiseks on aega kuni 1.11.2025.

Toodele on ndutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevotu akti
allkirjastamisest tellija poolt. Todde teostamise ajaks on ndutav pangagarantii 10 %
hankelepingu sdlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest voi sama summa
deponeerimine tellija pangakontole.

HANKE TEHNILINE KIRJELDUS

Hange on koostatud eesmérgiga tellida ehitusprojekt ja ehitustodd, mis kisitleks Meremdisa
kiila, Lddne-Harju vald, Harju maakond paikneva Ménnimie {ihendustee (2951860) ja
Meremdisa rannatee (2951830) rekonstrueerimist ning Puhkeala tee-parkla rajamist.
Ehitusprojekt ja ehitustodd tuleb teostada vastavalt kehtivatele normidele ja standarditele,
arvestades kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu eesmirke ning liiklusohutuse pohimdtteid.

Kéesoleva hanke mahus on allolevad t66d:

1. Geodeetilise alusplaani koostamine t66 koostamiseks vajalikus mahus.

2. Vajalike geotehniliste uvuringute teostamine. Ehitusuuringute vajaduse médrab
projekteerija.
Projekti esialgse lahenduse koostamine ja tutvustamine Tellijale.
Ehitusprojekti koostamine ja kooskdlastamine ametkondadega ja trasside valdajatega.
Ehitusloa taotlemine (riigildivu tasub tellija).
Ehitust6od

SNk w

Projekti koostamine.
1. Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mdistlikud lahendused.
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2. Mododistusala ulatus ja uuringute tdpne maht médrata TOoovotjal arvestades ToO
eesmarki. Mdddistusala peab olema tee ehitusprojekti koostamiseks ja olemasoleva
situatsiooniga kokku viimiseks vajalikus mahus.

3. Toode raames uuringute tulemusena sisse viidavaid toomahtude tipsustusi ei loeta
tdiendavaks tooks ja taoliste muudatustega kaasnevad riskid on To6votja riskid.

4. Enne toodega alustamist tuleb taotleda koik voimalikud tehnilised tingimused, load,
litsentsid ja kooskdlastused, mis on vajalikud to6de teostamiseks.

5. Lahenduse kooskodlastamiseks ja selgitamiseks vajalikud vaheetapid tdpsustatakse
lepingu sdlmimise jargselt.

6. Projekt peab olema kooskdlas vastavate riiklike ja kohalike oigus- ja
normatiivdokumentidega.

7. Digitaalsel vormistamisel kasutada jargmisi failiformaate:

7.1. Joonised peavad olema esitatud originaalformaadis (tuleb esitada .dwg) ning .pdf
kujul;
7.2. Tabelite failid vormistada .xlsx ning .pdf kujul;
7.3. Tekstifailid vormistada .docx ning .pdf kujul;
Miinnimie iihendustee rekonstrueerimine. Rekonstrueeritava tee osa pikkus ca 0,03 km, alates
riigitee mustkattega mahasoidust kuni Meremdisa rannateeni, olemasolevas laiuses.
Teekatend rajatakse jargmise konstruktsiooniga (iilevalt alla):
¢ Pinnatud kruuskate (eelpuistega kahekordne pindamine (2xE); fraktsioneeritud killustik,
fr. 8/16 mm ja 4/8 mm), h=2 cm;
¢ Olemasolev tasandatav ja profileeritav teekeha.
Ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmérgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos
eelteavitusmirgiga 221+811 ja liiklusméirk nr 644 "Tee nimetus" (2tk). Avalikult teelt
rekonstrueeritavale teele liikkumisel paigaldatakse tee algusese liitklusméark nr 341
"Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Vilja arvatud RMK loal".
Meremdisa rannatee rekonstrueerimine. Rekonstrueeritava osa pikkus ca 0,4 km - tee
rekonstrueerimine alates Ménniméde {iihendusteest kuni Puhkeala teeni. Teekate
rekonstrueeritakse olemasolevas laiuses koos méddasdidutaskute rajamisega olemasolevatesse
kohtadesse.
Teekatend rajatakse jargmise konstruktsiooniga (iilevalt alla):
¢ Pinnatud kruuskate (eelpuistega kahekordne pindamine (2xE); fraktsioneeritud killustik,
fr. 8/16 mm ja 4/8 mm), h=2 cm;
o Killustikalus kiilumismeetodil (fr 32/63 mm), h = 10 cm;
e Olemasolev tasandatav ja profileeritav teekeha.
Tee 10ppu paigaldatakse edasisditu keelav ldbisdidu keelumirk.
Puhkeala tee ja parkla rajamine. Meremdisa rannateelt kuni Puhkeala parkla teeni
rekonstrueeritakse olemasolev tee (0,06 km) katte laiusega 4,5 m sama konstruktsiooniga mis
Puhkeala tee parkla laiendus.
Puhkeala tee 4idrde olemasolevale maakaabli trassile rajatakse autode parkimisala
mahutavusega vihemalt 60 sdiduautole (modtmed ca 12x570m) - pikkus ca 0,63 km tédpsemad
moddud selgitatakse kohapeal projekteerimise kdigus.
Tee- ja parklakatend rajatakse jirgmise konstruktsiooniga (iilevalt alla):

e Pinnatud kruuskate (eelpuistega kahekordne pindamine (2xE); fraktsioneeritud
killustik, fr. 8/16 mm ja 4/8 mm), h =2 cm;

o Killustikalus kiilumismeetodil (fr 32/63 mm), h =20 cm;

e Geotekstiil (Deklareeritud tdombetugevus MD/CMD >20 kN/m, 6,0 m lai, mittekootud);
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e Olemasolev tasandatav ja profileeritav teekeha.
Parkimisala piiratakse Immutatud puitpiire 200x200mm, postide vahekaugus 2,5 m immutatud
puitpiirde postid 150x150mm (koos SBS kattega), posti pikkus 1,3m, kokku rajatava piirde
pikkus 1160m.
Puhkeala tee parkla laiendusele paigaldada parkimist korraldavad liiklusmargid ja téhistada teel
parkimiskohad.
Puhkeala tee parklast puhkealale rajada kuus hakkpuiduga kaetud 1,5m laiust jalgrada.

Tee ehitamine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja
hooldamise  juhendile (Versioon 2.1) Transpordiameti ,Pindamisjuhis 2023
(https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#katend).

Muud nduded:

1. Pakkumuses tuleb arvestada koikide to0de teostamisega, mis on vajalikud
hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmérgi tditmiseks kuni ehitusobjekti
ja hankedokumentides kavandatud todde tdieliku valmimiseni ja iileandmiseni Tellijale.

2. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende t60de teostamisega, mis ei ole
hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt
ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on objekti
olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kdikide vajalike
toodega, tuginedes toode vajaduse ja hinna médramisel oma professionaalsusele ja
sarnaste toode kogemusele. Pakkumuses tuleb arvestada nende t66de teostamisega, mis
ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest digusaktidest,
tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nduetest. Pakkuja peab
arvestama, et eelnimetatud ametkonnad voivad todde kdigus voi tddde vastuvotmisel
esitada tdiendavaid noudeid.

3. Toovotja peab tagama, et ta on tdielikult informeeritud ehitusobjekti asukohast,
juurdepididsust ja seisukorrast, tehes ise vajalikud uuringuid, mitte piirdudes ainult
projektjoonistel ndidatud infoga;

4. Toovotja peab ise korraldama vajalike vahendite ja paigaldiste olemasolu, mis on
vajalikud t60 teostamiseks;

5. Toode teostamise perioodil peab Toovotja hooldama koiki objekti piires olevaid ning
toodega seotud teid, erateid, todobjekti, varustust, objektiga vahetult kiilgnevat ala ning
viltima ehitusprahi kandumisel viljapoole ehitusobjekti piire;

6. Toovotja peab enne objektil toddega alustamist fikseerima objektile juurdepéddsuteede
ja ehitustranspordi liiklemise koridoride seisukorra, kiilgnevate alade heakorra.

7. Toovotja peab tagama, et tema liiklusvahendid jargivad viljaspool kindlaksmédratud
toomaad koiki eeskirju ja koormuspiiranguid. ToovOtja peab iga pdev puhastama
viéljaspool todpiirkonda jadvatelt aladelt kdik maha pudenenud materjalid. Tagada tuleb
materjalikoormate katmine transpordi ajaks ning kastide tihedus;

8. Toovotja peab leidma vajalikud ladustusplatsid ehituseks vajalike materjalide
hoidmiseks, ning katma kdik sellega kaasnevad kulud;

9. Pérast toode lopetamist, kuid enne iileandmis-vastuvotmisakti koostamist tuleb kogu
objekt ja koik Toovotja toddega seotud alad puhastada ja tasandada vastavalt Tellija
ndudmistele. Kdik ajutised paigaldised ning materjalide iilejdégid tuleb korvaldada ning
ehitusobjekt puhastada ja korrastada;
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26.

Taaskasutatava materjali teisaldamine ja ladustamine lepitakse Tellijaga kokku
ehitustoode kiigus;

Toomaa hooldamise ja haldamisega seotud kulud kogu ehitusperioodi jooksul katab
Toovotja.;

Enne kaevetoode alustamist peab Toovotja taotlema kaevetodde load. Koikide
kaevetoode kdigus ldohutavate kommunikatsioonide ja muude rajatiste taastamise
kohustus lasub Toovotjal. Tellija ei vota enne objekti vastu kui koik 16hutud
kommunikatsioonid, maetud kaevud ja kaped jne on korrastatud ja tehnovorgu
valdajatelt saadud sellekohane kirjalik tdend;

Toovotja kannab tiielikku vastutust kehtivate liiklus- ja tooohutuseeskirjade tditmise
eest ehitusobjektil;

Toovotja peab vormistama koigi kaetud todde kohta aktid, mis esitatakse
allakirjutamiseks OJV-le. Jargnevat t66d ei tohi alustada enne akti allakirjutamist OJV-
e poolt, v.a juhul, kui OJV pdhjendamatult (rohkem kui 3 to0pédeva arvates akti saamise
paevast) akti allakirjutamisega viivitab;

Tellijal voi OJV-1 on digus nduda tdiendava kontrolli ldbiviimiseks laboratoorsete
katsetuste tegemist, milliste eest tasub TOovotja juhul, kui katsetulemus ei vasta
nouetele;

Kontrollproovid killustik- ja liivalusest tuleb Toovotjal votta objektil paigaldatud
materjalist.

Olemasolev haljastus- To6vatjal tuleb tagada ehitusaegne puutiivede kaitsmine kdikidel
ehitusalasse jddvatel puudel;

Materjalide tarne- Koikide tooks vajalike materjalide tarnimine ja ohutu ladustamine on
Toovotja kohustus. Koiki materjale tuleb ladustada hoolikalt toestatult vastavalt
materjali tootjapoolsetele juhistele. Materjalid peavad kuni paigaldamise hetkeni olema
kaitstud korrosiooni ja juhuslike vigastuste eest. Kdik paigaldatavad materjalid tuleb
enne tarnimist kooskdlastada OJV-e ja Tellijaga.

Projektis ndidatud tehnosiisteemide {imbertdstmine on T66votja kohustus;

Ehituse tehnilise dokumentatsiooni pidamine;

Ehitusplatsi vastuvotmise akti koostamine ja ehitamise alustamise teatise esitamine;
Nouded tiditedokumentatsioonile on kirjeldatud Majandus- ja 14. veebruari 2020 méérus
nr 3 ,,Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide séilitamisele ja {ileandmisele
esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja lileandmisele esitatavad
nouded*;

Teostusmoddistused tuleb esitada Tellijale;

Téitedokumentatsioon peab sisaldama vidhemalt: teostusjooniseid, ehitustodde
paevikuid, kaetud toode akte, tookoosolekute protokolle, katsetuste akte, kasutatud
materjalide vastavussertifikaate, hooldusjuhendeid, ehituse 10pliku vastuvotu akti.
Ehitusaegsete teabe(info)tahvlite paigaldamine (2tk). Teabetahvlid peavad olema
paigaldatud vihemalt 7 pdeva enne ehitustoode algust; teabetahvli kujundus ja asukoht
peab olema Tellijaga kooskolastatud. Teabetahvel peab paiknema hésti ndhtavas kohas,
peab olema pidevalt ndhtav ja omama kogu ehitust6o viltel korrektse vdljandgemise.
Kodigi peamiste protsessis osalejate (Tellija, Toovotja, OJV) kohta peab olema
personaalne info (nimi, amet, telefon), et tagada maksimaalne avatus. Teabetahvel peab
sisaldama infot rakendamisaja kohta;

Toovotjal tuleb tagada ehitusobjekti ajutised teed ja piirded;



TEHNILINE KIRJELDUS
Hange: ,, Meremoisa telkimisala parkla ja teede projekteerimine ja ehitamine “
Viitenumber: 296044

27.

28.
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Lisad:

Lisa 1-
Lisa 2-

Toovotjal tuleb tagada tdomaa hooldamise ja haldamisega seotud kulud nagu prahi
koristus, priigivedu, kdimlate tiihjendamine jms;

Enne ehitustdode lileandmist Tellijale vaadatakse kdik teostatud ehitust6dd iile koos,
koostatakse iilevaatusest(-test) vastav tabel kus mérgitakse puudused ja kdrvaldamise
tahtajad. Parast koikide puuduste korvaldamist Toovotja poolt, tehakse Tellijale
ettepanek ehitustoode vastuvotmiseks.

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus
vastavalt teostatavatele toodele tuleb paigaldada teedele ajutised litklusmérgid nr 158
,»leetood™, nr 331 ,,Sissesdidu keeld”, nr 552 ,,Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel
toode tegemiseks noutavad litklusskeemi kohased maérgid ning lisaks koik muud
juhtumi pohised vajalikud ajutised liiklusmérgid.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse kdigus tagama ehituses kasutatavate juurdepaisu teede
nduetekohase sdidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutdrjet ning
ehituse 10ppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) vdivad
parineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. TOGvOtja peab esitama
hankijale pérast toode valmimist ja enne objekti iileandmist koos ehitusobjekti
dokumentatsiooniga elektrooniliselt toddeldaval vormil aruande, milles niitab dra,
millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses.
Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil
kohapeal t60de teostamise kidigus kaevetoode tulemusel saadavat looduslikku
ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.

Metsaparandusobjekti ehitusprojekti lahteiilesanne. Objekt: ,,Merimdisa teed*
Asendiplaan

Lisa 3- Keskkonnaameti 15.04.2025 infopdringu vastus Laulasmaa maastikukaitsealal
Meremdisa telkimisala ldhtetlilesandele

Lisa 4-

Keskkonnamdju analiiiis



