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SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Käesolev projekt on koostatud OÜ Valga Puu tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks võetud 

Transpordiameti poolt väljastatud projekteerimistingimused, võrguvaldajate tehnilised tingimused 

ning projekteerimise koosolekutel vastu võetud otsused. 

 

Projekti eesmärk on ristumiskoha ehitamine riigiteelt nr 11230 Harju-Risti – Riguldi – Võntküla 

Ranna (katastritunnus 52001:003:0076) ja Mereääre (katastritunnusega 52001:003:0070) 

kinnistutele. 

 

Projekteerimisel on arvestatud: 

 Eestis kehtivaid seadusi ja normdokumente, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi 

Teataja kataloogist – www.riigiteataja.ee 

 Standardeid, mis on kätte saadavad Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse veebilehelt 

www.evs.ee/et/ 

 Transpordiameti juhendeid, mis on kättesaadavad veebilehe tee-ehituse rubriigist 

„Juhendid“ transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid  

 

2. Olemasolev olukord 

2.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Objekt asub Riguldi / Rickuli külas Lääne-Nigula vallas Lääne maakonnas kõrvalmaantee nr 11230 

Harju-Risti – Riguldi – Võntküla lõigul km 47,74- 47,84.  

 

Teelõik asub asulavälisel alal ning on 1+1 ristlõikega, lubatud sõidukiirus on 90km/h. 

Projekteeritava ristumiskoha asukohas on teeregistri andmetel riigitee nr 11230 katte ja sõidutee 

laius 5,8 m. Riigitee nr 11230 on mustsegu (MSE) kattega.  

 

Maantee kummaski servas on madalad ja nõuetele mitte vastava pikikaldega maanteekraavid. 

Mahasõidu rajamiskohas on märgala.  

 

Liiklussagedus oli projekteeritaval lõigul alljärgnev: 

2024 aastal: lõigus km 43,833-51,539 AKÖL 387 a/ööp, millest 92% SAPA, 7% VAAB, 1% AR  

  

http://www.riigiteataja.ee/
http://www.evs.ee/et/
https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid
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2.2 Kitsendused 

Projekteeritud ehitustööde alal paiknevad järgnevad kitsendused: 
  Ranna või kalda ehituskeeluvöönd 

  Eesti Lairiba Sihtasutuse (ELA SA) sidekaabel. 

  

2.3 Kultuurimälestised 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

 

2.4 Keskkonnakaitselised objektid 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää keskkonnakaitseliste objektide kaitsevööndisse. 

 

2.5 Liiklusõnnetuste statistika 

Teeregistri ega Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel projektiala lähipiirkonnas registreeritud 

liiklusõnnetusi toimunud ei ole. 

 

2.6 Olemasolevad bussipeatused 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

3. Seotud planeeringud 

3.1 Planeeringud 

3.1.1 Lääne-Nigula valla üldplaneering (kehtestatud) 

Üldplaneeringu eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla territooriumi ruumilise arengu 

põhisuundade ja tingimuste määramine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja 

juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste 

seadmine. 

 

Üldplaneering kehtestati Lääne-Nigula Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 1-3/22-36. 

 

Käesoleva projekti koostamisel on arvestatud Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga. 
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4. Projektlahendus 

4.1 Üldandmed 

Projekteeritava ristumiskoha tehnilised andmed: 

 Ristumiskoha katte laius    5,5 m 

 Tugipeenra laius     1,0 m 

 

Mahasõidu „Tüüp I“ vastavalt Transpordiameti mahasõitude tüüpjoonisele. 

 

Käesoleva projektiga lahendatava ristumiskoha ristlõike parameetreid on võrreldes Transpordiameti 

tüüpjoonisega muudetud. Kuna Mereääre ja Ranna kinnistutele plaanitakse tulevikus rajada mitmeid 

elamuid, siis Transpordiameti tüüpjoonises kirjeldatud ristlõige ei ole võimeline teenindama 

mahasõidu perspektiivset liikluskoosseisu. 

 

4.2 Plaanilahendus 

Projektiga lahendatav ligipääs Ranna ja Mereääre kinnistutele (katastritunnused 52001:003:0076 

ja 52001:003:0070) on projekteeritud kõrvalmaantee 11230 Harju-Risti – Riguldi – Võntküla km 

47,78. 

 

Ristumiskoha projekteerimisel on aluseks võetud Transpordiameti mahasõitude tüüpjoonise tüüp 

I, mida on tellija soove arvesse võttes muudetud. Ristumiskoha kattega osa laius on 5,5 m, 

tugipeenrad on laiusega 1,0 m ning pöörderaadiused on 10,0 m. Pinnatud siirdekatendiga osa 

pikkus on 10,0 m, millele järgneb 5,0 m pikkune killustikkattega tasapinnaline ala. 

 

Ristumiskoha ristlõike parameetrite valikul on arvestatud, et ristlõikesse võivad üheaegselt sattuda 

sõidu- ning prügiauto. 

 

4.2.1 Tööd, mida tehakse ohutuse parandamiseks 

 Liitumisnähtavuse tagamiseks on ette nähtud tee kõrval täiendav metsa ja võsa raadamine.  

 

4.2.2 Bussipeatused 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 
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4.3 Vertikaalplaneering 

Ristumiskoha põikkalle järgib riigitee 11230 pikikallet. 

Ristumiskohale on projekteeritud pikikalle 1,9%. 

Tugipeenardele on projekteeritud põikkalle 4,0%. 

 

Vertikaalplaneeringu koostamisel on jälgitud, et ristumiskoha kattelt ei juhitaks sademevett 

riigiteele. 

 

4.4 Muldkeha 

4.4.1 Mulded ja nõlvad 

Projekteeritud mulded ja kraavide nõlvad ehitada nõlvusega 1:3. Projekteeritud kraavide 

kokkuviimistel olemasolevate kraavidega lähtuda olemasolevatest nõlvustest. 

 

4.5 Katend 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele“. 

 

Projekteeritavaks katendikonstruktsiooniks on valitud „TÜÜP VII – Kruusateed“. 

 

Vastavalt määrusele „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ on kruusatee ülakihi kihipaksust 

suurendatud paksuseni 12 cm. 

 

Katendi rajamise käigus eemaldada konstruktsiooni alt kõik orgaaniline materjal. Väljakaeve 

teostada vähemalt 1,5 m sügavuselt ning tagasitäide teostada kasutades jämedat kerget saviliiva 

(või parem materjal). 

 

4.5.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 

 

Konstruktsioon 1. Mahasõidu pinnatud katend 

 2x pindamine         

 Killustik (või kruussegu) fr 0/31,5 (segu nr 6)     h = 12 cm 

 Looduslik kruus Tm_150       h = 18 cm 

 Täitepinnas 

 Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud) 
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Konstruktsioon 2. Mahasõidu kokkuviimine 

 Killustik (või kruussegu) fr 0/31,5 (segu nr 6)     h = 12 cm 

 Looduslik kruus Tm_150       h = 18 cm 

 Täitepinnas 

 Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud) 

 

Konstruktsioon 3. Tugipeenra kate 

 Killustik (või kruussegu) fr 0/31,5 (segu nr 6)     h = 12 cm 

 Projekteeritud katendikonstruktsioon 

 

Konstruktsioon 4. Haljasalade ja nõlvade murukate 

 Murukülv (klass III) 

 Kasvualus         h = 5-7 cm 

 Täide kohalikust pinnasest (vajadusel) 

 

 

4.5.2 Äärekivid 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4.5.3 Sillutiskivid ja -plaadid 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4.6.  Tee-ehitusmaterjalid 

4.6.1 Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE 

NÕUDED: 
Materjal 

Kihi 

paksus, 

[cm] 

Konstruktsiooni 

nr 

Materjali minimaalsed 

nõuded 

Pindamine 2x R1 (PJ)  1 R1 (PJ) 

Kruussegu ja 

tugipeenrad 

Sidumata segu 

fr 0/31,5 (segu 

nr 6) (TEKN) 

12 1, 2, 3 

Purunemiskindlus ≤LA35; 

külmakindlus F4; 

4 mm teri >30%; 

peenosiste sisaldus 8-15%. 

(TEKN) 

Kruusalus Tm_150 18 1, 2 Vastavalt Lisa nr 1-le. 

Juurdeveetavad liiv-

pinnased 
Tm_65 muutuv 1, 2 Vastavalt Lisa nr 1-le.  
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Märkused: 

 TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 

 PJ – pindamisjuhis 

 Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

 Pindamistööd teostada lähtuvalt juhisest „Pindamisjuhis“. 

 Muldkeha (täitepinnas) ehitada vastavalt juhisele „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, 

ehitamise ja remondi juhis“.  

 

4.6.2 Freespuru bilanss 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4.7 Veeviimarid 

4.7.1 Sademevee ärajuhtimine ja kraavid 

Sademeveed on juhitud sõidutee kõrval asuvatesse kraavidesse. Osaliselt on vajalik puhastada 

olemasolevad kraavid ning rajada uued kraavid. 

 

Projekteeritud kraavide mulde poolne nõlvus on 1:3 ja välisnõlva nõlvus on 1:3. Projekteeritud 

kraavi põhja laius on 0,4m. 

 

Olemasolevatel maanteekraavidel on sügavust ja pikikallet minimaalselt, mistõttu ei ole võimalik 

projekteeritava ristumiskoha alla olemasolevate maanteekraavide ühendamiseks truupi rajada (ei 

ole võimalik tagada minimaalset kõrgusgabariiti katte pealispinna ja truubitoru vahel ning 

truubitoru lõikub tugipeenarde pealispinnaga). Kuna projekteeritav ristumiskoht asub soisel alal, 

siis on pinnase kuivendamise eesmärgil ristumiskoha kraave ning killustikkattega ala 

projekteeritud pikemalt. 

 

Projekti järgmistes etappides saab jätkata praeguses projektis lahendatavate 

sademeveekraavidega. Praeguse projektlahendusega rajatakse kraavid nii, et hiljem rajatava 

sõidutee ja sademeveekraavide pikendamisega sõidutee sademeveed olemasolevatesse 

maanteekraavidesse ei jõua (vt alljärgnevat pilti; punased nooled tähistavad vee voolamist kraavi 

põhjas). 
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4.7.2 Truubid 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4.8 Konstruktsioonid 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4.9 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

4.9.1 Liiklusmärgid 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi 0. Liiklusmärkide alused 

sõiduteel valmistada alumiiniumlehest alusel. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada 

II-klassi valgustpeegeldavat kilet.  
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Liiklusmärkide materjalinõuded: 

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-

1:2007 kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nõuded on toodud Riigiteede 

liikluskorralduse juhendi tabelis II-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 

206:2014+A2:2021 nõuetele vastavat betooni. Betooni keskkonnaklassid valida vastavalt 

Riigiteede liikluskorralduse juhendi punktile 1.5.5. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada 

vastavussertifikaadid. 

 

Liiklusmärkide postid ja tarvikud: 

Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899-1:2007 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud 

ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 

sissepääsu posti.  

 

Liiklusmärkide paigaldamine: 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2023 „Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”.  

 

Lisaks on arvestatud ka määruse „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded 

fooridele“ 05.08.2019 jõustunud redaktsiooni. 

 

Vundament peab vastu võtma EN 12899-1:2007 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi 

konstruktsiooni võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % 

tugevusest. 

 

4.9.2 Teekattemärgistus 

Käsimärgistusena teekattele kantavad teekattemärgistus teostada termo valuplastikuga (TVP). 

 

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised ja 

nende kasutamine”. 

 

4.9.3 Piirded 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4.9.4 Tähispostid 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 



  

Koostaja: 

Kuupäev: 

Versioon: 

Roadplan OÜ 

26.09.2025 

v01 

12/21 

    

 

     

Töö number ja osa: 25040 / Teedeehituslik osa Staadium: Põhiprojekt  

Töö nimi: Riguldi külas Ranna ja Mereääre kinnistute ristumiskoht Vastutav isik: Margus Mikson 

Ehitise aadress(id): Riigitee 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee, km 47,78 

 

4.9.5 Elastsed püsttähised/piirded 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4.10 Tehnovõrgud 

Mahasõidu rajamisega on ette nähtud kaitsta Eesti Lairiba Arenduse SA-le kuuluv valguskaabel. 

Kaabel tuleb kaitsta poolitatava kaablikaitsetoruga Ø160mm 1250N. Kaitsetoru asukoht ja pikkus 

on näidatud plaanijoonistel. Enne ehitustööde algust täpsustada kaevesügavused ning teostada 

kaabli sügavuse kontrollimine looduses. 

 

4.11 Keskkonnakaitse 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.  

 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja)vette. Kütused ja õlid 

peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei 

tohi toimuda veekogule lähemal kui 50 meetrit. Masinate ja seadmete tankimis- ja 

ladustamisplatsid ei tohiks võimalusel paikneda majapidamiste lähedal. Töövõtja peab olema 

valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab teavitama Tellijat, 

Päästeametit ja Keskkonnaametit õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.  

 

Ehitustegevuse ajal peab ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuma selleks ette 

nähtud kõvakattega pindadel. Ehitustegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud 

saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised 

kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee- 

ehitusmasinate parkimiskohad on soovitatav rajada kraavidest ning kaevudest kaugemale kui 50 

m. Juhul kui eelmainitud alade ja objektide paiknemine kraavide või puurkaevude lähedal on 

vältimatu, tuleb tööde teostajal olla tähelepanelik ja kavandada töökorraldus selliselt, et oleks 

välistatud reostuse sattumine pinnasesse ja vette. Töökorras mitteolevaid reostusohtlikke 

masinaid ei ole lubatud kasutada. 

 

Ehitusaegse õhusaaste (tolm, heitgaasid, sh lõhn) liigset mõju ümbritsevatele aladele tuleb vältida 

õigete töömeetodite ja töö aja valikuga. Vältida tuleb ehitusaegse tolmu levikut majapidamisteni, 

vajadusel tuleb tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide lahuseid). 

 

Ehitusaegset valgusreostuse mõju tuleb vältida sobivate töömeetodite valikuga, pimedal ajal 

piirkonda mitte üle valgustada, eriti eluhoonete läheduses. 

 

Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail 

aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  
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tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda vastavale ettevõttele, kellel on olemas 

jäätmeluba ohtlike jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.  

 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. Arvestada tuleb jäätmeseaduses 

ja kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjades olevate nõuetega.  

 

Tööde piirkonnas peavad olema piisavalt suured prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb 

ladustada sinna. Jäätmed tuleb koguda kokku liigiti.  Jäätmete ladustamine väljaspool selleks 

ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu 

lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

 

Tehnovõrgud (elektrikaablid, torustikud jms), mis on kasutusest maas, eemaldada võimalikult 

suures ulatuses, saadud materjalid suunata taaskasutusse. Korralikud seadmed ja detailid (nt 

valgustid, äärekivid jms) suunata võimalusel korduskasutusse. Lammutusjäätmete (nt betooni) 

taaskasutamine kohapeal või väljaspool ehitusplatsi täitematerjalina kooskõlastada eelnevalt 

Keskkonnaametiga (www.keskkonnaamet.ee). Välistada tuleb kasvupinnase reostamine ja 

ülemäärane tihendamine. 

 

Kasutusloa taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad ehitamisel tekkinud jäätmete 

nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. 

 

Kui ehitustööde alas on varasemalt teada võimalik pinnasereostuse oht, tuleb pinnasetööde 

teostamisel jälgida pinnase omadusi. Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele 

iseloomulikku lõhna või näha pinnasekihtides selgesti eristuvat reostust, teavitada sellest koheselt 

kohalikku omavalitsust. Reostuskolde likvideerimiseni tuleb muu reostuse levikut soodustav 

tegevus peatada. 

 

4.12 Maastikukujundustööd 

4.12.1 Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

Tee maa-ala tuleb puhastada metsast, võsast, põõsastest, prügist jne. Langetada tuleb 

asendiplaanil näidatud mets, võsa ja põõsad. Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ning 

utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus on Töövõtjal. 

 

Raietööde ulatus on toodud asendiplaanil. Erakinnistutel tuleb enne kõikide tööde algust Töövõtjal 

kinnistu omanikuga täiendavalt kokku leppida tööde teostamise aeg ning täpsustada tööde ulatus. 

Erakinnistul asuv puidumaterjal kuulub vastava kinnistu omanikule. Erakinnistult likvideeritava 

puidumaterjali ladustamise koht kooskõlastada Töövõtjal kinnistu omanikuga.  

 

Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. Puude kaitse 

ja hooldustööde teostamisel ehitusalal tuleb juhinduda standarditest EVS 939-2:2020 ja EVS 939-

4:2020.  
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4.12.2 Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, 

autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et 

ehitustööde käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab 

säilima antud puule iseloomulik võra kuju.  

 

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad 

kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks 

ehitusmaterjale sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra 

välisjooneni.  

 

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm 

paksuse liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid 

ehitusmaterjalide ladustamiseks.  

 

Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

 

4.12.3 Projekteeritud haljastus 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised haljasalad ning mulde ja kraavide nõlvad 

murukülviga (klass III). Lubatud on mulde ja kraavide nõlvade haljastamine hüdrokülviga.  

 

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 5-7cm.  

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab 

kasvualusele esitatud nõuetele.  

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. 

Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla 

liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda 

veidi aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel 

savimaadel võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks 

istutusauku, kuid kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  

 

 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada 

kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 



  

Koostaja: 

Kuupäev: 

Versioon: 

Roadplan OÜ 

26.09.2025 

v01 

15/21 

    

 

     

Töö number ja osa: 25040 / Teedeehituslik osa Staadium: Põhiprojekt  

Töö nimi: Riguldi külas Ranna ja Mereääre kinnistute ristumiskoht Vastutav isik: Margus Mikson 

Ehitise aadress(id): Riigitee 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee, km 47,78 

 

4.12.4 Projekteeritud kõrghaljastus 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4.12.5 Istutustööd 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4.12.6 Rajamisaegne hooldus 

Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Rajatavat haljastust 

kasta korrapäraselt. Vajadusel teostada umbrohutõrjet. Muru ja istutuste esmased hooldustööd 

teha parima praktika kohaselt. 

 

4.12.7 Hilisem hooldus 

Peale valmimist teostada hooldust korrapäraselt, piirkonnale sobival hooldustasemel ja parimat 

haljastuse hoolduse praktikat järgides. Kuival ajal kasta puid ja muru. Puude toestust kontrollida 

pidevalt.  Hukkunud puud asendada istutamiseks sobival aastaajal. Puudele teha hoolduslõikust. 

 

4.12.8 Piirdeaiad 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

 

4.12.9 Väikevormid 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 
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5. Tööde teostamine 

5.1 Ettevalmistustööd 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Ehitustööde peatöövõtja (edaspidi nimetatud kui Töövõtja) peab projektile ehitustööde 

hinnapakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi aparaatide, materjali, tööjõu, transpordi 

paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud tööde 

tegemiseks, sh tööd, mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad 

Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt.  

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 

ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö Tellijaga. 

 

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel, kooskõlastuste koondtabelis ja/või 

ehitusloal märgitud kolmandate osapoolte võimalike täiendavate tingimustega. Töövõtja peab 

arvestama neist kooskõlastustest ja täiendavatest tingimustest tulenevate kuludega. Tööde 

alustamisel tuleb informeerida seotud osapooli, sh tehnovõrkude valdajaid ja piirnevaid 

maaomanikke mõistliku aja jooksul enne ehitustööde alustamist. 

 

Ehitusloa ja/või ehitusteatise olemasolu ei anna õigust maaüksuse või ehitise omaniku loata 

ehitada. 

 

Kõik ehitustööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele määrustele, nõuetele ja 

normatiividele ning järgides Tellija volitatud esindaja nõudeid. Töövõtja peab ehitus- ja 

paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku 

ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises 

lepingus. Kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab 

Töövõtja omal kulul. 

 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud projektlahenduse 

elemendid. Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka 

taastada või uuesti välja märkida.  

 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde 

algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb 

ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või 

omavalitsusega enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle 

omanikule, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 
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Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega 

määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Tehtavatest kontrollidest tuleb 

Tellijat teavitada vähemalt 1 tööpäev enne kontrolli toimumist, et Tellija esindaja saaks võimaluse 

korral ülevaatustest osa võtta. 

 

Täpsustada ja tähistada tehnovõrkude täpne asukoht, vajadusel surfimise teel. Tööde teostamisel 

tehnovõrkude kaitsevööndites tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest ja 

võrguvaldajate poolt seatud piirangutest. Töövõtjal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt 

esitatavaid nõudeid (nt toestamine) töötamisel rajatiste vahetus läheduses.  

 

Kaevetööd tehnovõrkude kaitsevööndites tuleb teostada käsitsi, kui ei ole võrguvaldajaga kokku 

lepitud teisiti. Ehitustööde ajal võtta Töövõtjal kasutusele kõik kaitsemeetmed vältimaks 

olemasolevate tehnovõrkude vigastamist. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet 

omavat personali. Elektritööde teostamisel ja dokumenteerimisel tuleb lähtuda Elektrilevi OÜ 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduuridest. 

 

Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. Ehitustööde teostamine peab olema 

kooskõlastatud tööde Tellijaga ning maaüksuse või ehitise omanikuga. Ehitustöid ei tohi ilma 

maaüksuse või ehitise omaniku loata teostada. Töövõtja peab kõikide seotud maaüksuste või 

ehitiste omanikega kokku leppima ehitustööde teostamise korra ja täpse ajakava.  

 

Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirete teostamisel lähtuda kehtivast määrusest "Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele” ning riigiteedel juhendist “Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend 

liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“. 

 

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne ehitustööde 

algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja 

juuresolekul. Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima 

ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või 

hävinevad, peab need Töövõtja oma kuludega taastama. 

 

Töövõtja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel 

kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ning vältima ehitusprahi, pinnase, 

tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb vajadusel rajada 

ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning 

korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb 

kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. 

 

Ehitus- või puurimistööde ajal tuleb vältida liigse müra ja vibratsiooni tekitamist. Potentsiaalselt 

müra- ja vibratsioonirikkad tööd tuleb planeerida päevasele ajale. Ajavahemikule 21.00-07.00 on 

Keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja 

mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud ehitusmüra piirväärtuseks 

45dB. Kui vältimatuid mürarikkaid töid tuleb ette tihemini kui kahel päeval nädalas, tuleb selliste 

tööde kestusest teavitada kõiki lähedal asuvaid elanikke ja õppeasutusi. 
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5.1.1 Teetööde lühikirjeldus 

 Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 

 Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 

 Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud kooskõlastuste 

tingimustest. 

 Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 

 Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud. 

 Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv 

pinnas. Katendikonstruktsiooni ulatuses teostada väljakaeve ja pinnase asendamine 

vähemalt 1,5 m sügavusel. Tagasitäide teostada kasutades jämedat kerget saviliiva (või 

parem materjal). Projektis on arvestatud 0,3 m paksuse kasvupinnase kihiga. Profileerida ja 

tihendada olemasolev aluspinnas. 

 Kaevata kraavid, puhastada kraavid. 

 Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 

 Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 

 Rajada kruusalused. 

 Paigaldada kruuskate. 

 Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida nõlvad, külvata muru. 

 Teostada pindamine. 

 Teostada haljastus ja heakorrastus. 

 Teostada kattemärgistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. 

 Puhastada teemaa-ala. 

 Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 

 

5.1.2 Nõuded mulde ja aluse tihedustegurile ning kandevõimele 

Kandevõime: 

 Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

täitepinnasekihi peal peab olema ≥ 65 MPa. 

 Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

kruusaluse peal peab olema ≥ 120 MPa. 

 

Tihendustegur:  

 Tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98 (vastavalt TEKN lisa 6) 

 Tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96 (vastavalt TEKN lisa 6) 
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5.2 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt 

nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu 

tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine 

ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu, tervist ega vara.  

Töövõtja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nt olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peab vastama kehtivale korrale. Töövõtja peab arvestama kõigi 

projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. Töövõtja 

vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud 

kahjude hüvitamise eest.  

Enne ehitustööde alustamist kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorraldusskeemi ja 

kooskõlastama selle kohaliku omavalitsuse või Transpordiameti liikluskorralduse spetsialistiga. 

Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud skeemile.  

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tööd teostada liiklust sulgemata. Kui Töövõtjal on vaja projekti 

koosseisu kuuluvaid töid teostada suletud liiklusega, peab ehitusaegne liikluskorraldus nägema 

ette skeemi võimalikuks ümbersõiduks (sh ühistransport, jalakäijad ja teised kergliiklejad). 

Samuti tuleb sel juhul Töövõtjal hinnata ümbersõiduteede kandevõimet ja seisukorda. Olemasolev 

olukord tuleb Töövõtjal fikseerida ja uute defektide ilmnemisel oma kuludega ümbersõidutee 

pärast ajutise ümbersõidu lõpetamist remontida. 

Lubatud on lühiajalised sulgemised vastavalt kooskõlastatud ehitusaegsele 

liikluskorraldusskeemile. Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma 

maaüksustele, mis piirnevad ehitusobjektiga. 

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste 

isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 

ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja.  
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6. Hooldusjuhend 

Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri määrusega „Tee 

seisundinõuded“. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik 

või teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nõuetele vastavas 

seisukorras. Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu juhitud projekti peamistele eripäradele, muus 

osas kehtivad üldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest 

hoolduslepingust. 

 

Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmärgid, 

tähispostid, piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada 

Tellijale. Toodete hooldamisel lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 

 

6.1 Suvihoole 

 Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb 

eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 

 Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, 

pindamise vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  

 Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde 

pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on näha uhtumise märke, 

tuleb need koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (täita peenra 

materjaliga ning tihendada). 

 Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad.  

 Teostada süstemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused 

likvideerida. 

 

6.2 Talihoole 

 Sulaperioodil ei tohi lund lükata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee 

äravoolu sõiduteelt ning nõrgestab tugipeenra kandevõimet. 

 Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 

liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt asendada. 

 

6.3 Liikluskorraldusvahendite hoole 

 Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast peab 

olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb märgid korrastada 

või välja vahetada. 

 Kattemärgistus tuleb uuendada, kui selle peegeldusvõime langeb alla lubatud normi. 
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6.4 Haljastuse hoole 

 Muru tuleb regulaarselt niita. Niitmiskõrgus valida vastavalt muru klassile juhendist 

„Riigiteede haljastustööde juhis“. 

 Tee peenardel paikneva murukamara kõrgus ei tohi takistada vee äravoolu tee pinnalt. 

Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee äravool. 

 Kraavides tuleb teostada niitmist sagedusega, mis takistab kraavide kinni kasvamise. 

 Teedelt ei tohi lükata soolatud lund teeäärsetele puudele ja põõsastele. 

 

 

 

Vastutav isik:   Margus Mikson 

(Allkirjastatud digitaalselt) 

Seletuskirja koostaja: Mart Kundla 

(Allkirjastatud digitaalselt)  

 


