OMANIKUJARELEVALVE KASUNDUSLEPING nr [Sisesta number]

(hiliseima digitaalallkirja kuupéev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi kisundiandja, keda esindab juhatuse 26.08.2019
otsuse nr 1-32/37 alusel RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann, iihelt poolt,

ja [Sisesta juriidilise isiku nimi], edaspidi kdsundisaaja, keda esindab [Vali sobiv] alusel
[Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi] , teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi pool voi tihiselt pooled,

so0lmisid kéesoleva lepingu, edaspidi leping, [Vali sobiv] 1-47/3093 , Juurdepddsutee silla
ehitamise ja Keskluha tee rekonstrueerimise toédele omanikujdrelevalve teenuse tellimine
(viitenumber 279522) tulemusena kooskdlas vdoladigusseadusega, Maaeluministri 20.
detsembri 2018. a midruses nr 79 ,,Maaparandussiisteemi ehitamise iile omanikujérelevalve
tegemise nouded” ja/vdoi Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015 maédrusest nr 80
»Omanikujdrelevalve  tegemise  kord“ ja  omanikujdrelevalve  késunduslepingu
{ildtingimustega, edaspidi OKU, alljirgnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Kédsundisaaja kohustub vastavalt lepingu dokumentidele osutama késundiandjale
omanikujdrelevalve teenust RMK Juurdepéddsutee silla echitamis- ja Keskluha tee
rekonstrueerimistoddel.

1.2. Omanikujirelevalve tegemisel on aluseks:

1.2.1. kidsundiandja ja ehitustodvotja(te) vahel sdlmitud lepingud;

1.2.2. pohiprojekt E.T.SILD Tulundusiihistu poolt koostatud ,Juurdepdisutee silla
rekonstrueerimise pdhiprojekt ja Laanekraav OU poolt koostatud ,,Rulli Mets Moldre Mets-
2 ja Moldre Mets-3 maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja teedevorgu rekonstrueerimise ja
ehitamise projekt™;

1.2.3. késundiandja poolt tasuta kidsundisaajale kasutada antud tema valduses olevad
dokumendid, mis puudutavad t6id lepingu objektil;

1.2.4. késundisaaja erialase tegevuse vastutuskindlustuse poliis.

1.3. Kui vastuolud ilmnevad vordse prioriteediga dokumentide vahel, voetakse aluseks
kronoloogiliselt viimasena koostatud dokument. Lepingu pool, kes mirkab dokumentides
sisulisi vastuolusid, on kohustatud sellest viivitamatult informeerima teist poolt.

2. Kisundisaaja kohustused

2.1. Tiita kohustusi, mis omanikujirelevalve tegijale on pandud digusaktidega, OKU-ga ja
Hea Ehitustavaga.

2.2. Juhtida korralisi ehitusndupidamisi, mis toimuvad mitte sagedamini kui iiks kord nédalas.
2.3. Osaleda erakorralistel ehitusndupidamistel, millest on kdsundiandja vihemalt 3 (kolm)
pieva ette teatanud. Uhekordsest viljakutsest teavitab kisundiandja kisundisaajat ette
vihemalt 24 tundi. Kédsundisaaja on samas valmis tegema koik selleks, et lahendada
probleemid operatiivselt

2.4. Kontrollida ehitusobjektil dokumenteerimise nduetest kinnipidamisest.



2.5. Esitada kédsundiandjale kirjalikult oma tdhelepanekud ehitustoode kdigus avastatud
projektivigadest ja teha ettepanekud nende parandamiseks projekteerija poolt.

2.6. Esitada ehitustoovotjale ja kdsundiandjale loendi konstruktsioonidest, sdlmedest ja
toodest, mille kohta ehitustodvotja on kohustatud koostama kaetud t6ode aktid.

2.7. Teostada ehitusplatsil omanikujarelevalvet sellise sagedusega, mis tagab:

2.7.1. vajalikud kooskdlastused ehitustoovotjaga;

2.7.2. kindlustunde, et echitustoovotja sooritab igat jérgnevat tddetappi projekti ning
oigusaktide nduete kohaselt;

2.7.3. kindlustunde, et kdik kaetavad t66d on iile vaadatud ning positiivse tulemuse korral on
kirjalikult vormistatud kaetud t66de akt ning antud luba jargnevate to6de teostamiseks;

2.7.4. ehitustoovotja poolt kdsundiandjale iileantavad t66d on iile vaadatud ja kdsundisaaja
poolt on kdsundiandjale antud teave iileantavate todde kohasuse kohta.

2.8. Fikseerida tulemused ehitustodvotja poolt tdidetavasse paevikusse.

2.9. Kooskolastada ehitustoode tileandmise-vastuvotmise aktid.

3. Kisundiandja kohustused

3.1. Anda késundisaajale iile ehitustoovotjaga solmitud t6Gvotulepingu dokumendid ja
ehitusprojekti dokumendid. Késundiandja vastutab nende dokumentide digsuse eest.

3.2. Anda kidsundisaajale iile ehitusprojekti dokumentide muudatused samaaegselt nende
tilendamisega ehitustoovotjale, sh ehitustodvotjaga kokkulepitud ajagraafiku ning ndudma
ehitustoovotjalt ehitustodde dokumenteerimist.

3.3. Vastutada ehitusplatsi, seal toimuva ehitustdo ja sellega kaasneda voivate korvalmdjude
eest iimbritsevale keskkonnale, vilja arvatud osas, mis on lepinguga iile antud projekteerijale,
ehitustoovotjale ja kdsundisaajale.

3.4. Esitada kolmandale osapoolele, s.h ehitustodvotjale ja projekteerijale kdsundisaaja
andmed ja kohustuste loetelu. Vastuolude puhul kdsundisaajaga sdlmitud lepingu tingimuste
ja ehitustodde toovotulepingu ning projekteerimislepingu tingimuste vahel vastutab
tagajargede eest kdsundiandja.

3.5. Hiivitada késundisaajale kulud, mida viimane on kandnud voi kannab seoses nimetatud
toodega, juhul, kui mingil pohjusel peatatakse kokkulepitud to6de teostamine.

4. Tasu

4.1. Kdsundisaajale makstava tasu suuruseks on [Sisesta summa] ([Sisesta summa sdnadega])
eurot, millele lisandub kaibemaks.

4.2. Késundiandja tasub to0 eest alljargnevalt:

4.2.1. omanikujirelevalve ehitustoddel 40% lepingu punktis 4.1 nimetatud tasust ehk
[Sisesta summa] ([Sisesta summa sdnadega]) eurot vordsete igakuiste osamaksetena;

4.2.2. kasutuselevotu loa saamise jirel PGllumajandus- ja Toiduametist 60% lepingu punktis
4.1 nimetatud tasust ehk [Sisesta summa] ([Sisesta summa sonadega]) eurot.

4.3. Késundiandja tasub kdsundisaajale vastavalt kdsundisaaja poolt esitatud osutatud teenuse
aktile. Késundisaaja esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada
elektrooniliste arvete esitamiseks moeldud raamatupidamistarkvara vOi
raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevOtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-
arveldaja.

4.4. Késundisaajalt arve saamisel kdsundiandja poolt allakirjutatud osutatud teenuse aktiga
fikseeritud summas kohustub kdsundiandja selle tasuma 5 (viie) toopaeva jooksul arvates arve
saamisele jargnevast pdevast.

4.5. Lepingu ennetdhtaegsel iilesiitlemisel késundiandja poolt tasutakse kéasundisaajale
osutatud teenuse akti alusel vastavalt osutatud teenuse mahule selles osas, millele
kdsundiandjal ei ole pretensioone.



4.6. Osutatud teenus voetakse vastu ja 1opparveldus tehakse pérast ehitustoode 10ppiilevaatuse
akti ja ehitise kasutusloa vormistamist, millele on allakirjutanud kidsundiandja ja ehitustoovotja
esindajad.

5. Poolte vastutus

5.1. Kédsundisaaja arve tasumisega viivitamisel maksab kdsundiandja viivist 0,15% iga
kalendripdeva kohta tasumata summast, kuid mitte rohkem kui 10% lepingu punktis 4.1
nimetatud tasust.

5.2. Kui késundisaaja siiiil esinevad ehitustodvotja poolt teostatavates ehitustoodes
mittevastavused, hiivitab kdsundisaaja kdsundiandjale tekitatud kahju.

5.3. Késundiandjale tekitatud kahju kuulub hiivitamisele tdestatud ulatuses, kuid mitte
suuremana, kui lepingu punktis 4.1 nimetatud tasu. See piirang ei kehti, kui kahju on
pohjustanud kdsundisaaja tahtlik tegevus.

5.4. Viivise tasumine voi tekitatud kahju hiivitamine ei vabasta lepingupooli kohustuste
tditmisest.

6. Lepingu kehtivus

6.1. Ehitusplatsil alustatakse omanikujirelevalvet ehitustoode alustamisega. Teenuse
osutamise algusest teatab kdsundiandja kdsundisaajale tdiendavalt, kuid mitte hiljem, kui 3
(kolm) pédeva enne ehitustoode algust.

6.2. Kdsundisaaja teenuse ldpetamise aeg on 30 (kolmkiimmend) pdeva pirast ehitustodde
vastuvotmise akti allakirjutamise kuupéeva.

6.3. Lepingu alusel osutatud teenuse garantii kehtib ehitustoode garantiiperioodi 16puni.

7. Poolte esindajad ja kontaktandmed

7.1. Kédsundiandja esindaja on RMK metsaparandaja Meris Siista, tel: 5064594, e-mail:
meris.susta@rmk.ee.

7.2. Kédsundisaaja esindaja on [Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi], tel
[Sisesta number], e-post [Sisesta e-post].

8. Teadete edastamine

8.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel voi e-kirjaga poole lepingus margitud e-
posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist
poolt.

8.2. E-kirjaga edastatud teated peetakse kattesaaduks alates teate edastamisele jdrgnevast
toopéevast.

8.3. Lepingust taganemise voi lepingu tilesiitlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele
poolele esitatavad noudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on
vordsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vormindue on
tédidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirjaga.

9. Lepingu iilesiitlemine

9.1. Késundisaajal on digus leping ennetidhtaegselt iiles delda, kui:

9.1.1. késundiandja rikub lepinguga voetud kohustusi;

9.1.2. késundiandja Idpetab oma tegevuse voi osutub maksujouetuks;

9.1.3. késundiandja ei tdida kirjalikust meeldetuletusest hoolimata lepinguga sétestatud
maksekohustusi;

9.1.4. ilmnevad asjaolud, millede mojul omanikujérelevalveteenuse tegemisel ei saavutata
lepingus ettendhtud tulemust.

9.2. Késundiandjal on digus leping ennetéhtaegselt iiles delda, kui:

9.2.1. ilmnevad asjaolud, mis muudavad ehitusto6 jitkamise voimatuks;



9.2.2. késundiandja lopetab oma tegevuse;

9.2.3. kéasundisaaja 1opetab oma tegevuse, kuulutatakse pankrotis olevaks voi on toestatud, et
ta ei tegutse lepingu tditmisel sdltumatult ja erapooletult kdsundiandja huve ja eesmérke
esindades;

9.2.4. vaatamata kdsundiandja kirjalikule meeldetuletusele ei suuda kisundisaaja tiita temale
lepinguga pandud kohustusi.

10. Loppsatted

10.1. Kbdik lepingu muudatused joustuvad pirast nende allakirjutamist mdlema poole poolt
allakirjutamise momendist voi poolte poolt kirjalikult médératud téhtajal.

10.2. Pooled kohustuvad lepingu kehtivuse ajal hoidma konfidentsiaalsena kdik seoses
lepingu tditmisega teatavaks saanud andmed ja isikuandmed.

10.3. Lepingu tingimusi vdib muuta voi tdiendada poolte kirjalikul kokkuleppel, vélja
arvatud juhtudel, kui lepingu muutmise vajadus tuleneb digusaktide muutumisest. Juhul, kui
lepingu muutmise vajadus tuleneb Oigusaktide muutumisest, teatab rendileandja sellest
rentnikule kirjalikult 1 (iiks) kuu ette.

10.4. Lepingu voi juba joustunud lepingu lisade muutmine ja tdiendamine vormistatakse
lepingu lisana.

10.5. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkdige
labirddkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid wvaidlusi ei Onnestu lahendada poolte
labirddkimistega, lahendatakse digusaktidega sdtestatud korras.

10.6. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

Poolte andmed ja allkirjad

Tellija Toovotja

Riigimetsa Majandamise Keskus [Sisesta juriidilise isiku vdi FIE nimi]
Registrikood 70004459 Registrikood [Sisesta registrikood]
Mbisa/3, Sagadi kiila, Haljala vald, [Sisesta aadress]

Laéne-Viru maakond Tel [Sisesta number]

Tel 676 7500 E-post [Sisesta e-post]

E-post rmk@rmk.ee

RMK metsaparandustalitus
Metsa 2, Kose kiila., Johvi vald,
41545 Ida-Viru maakond
Telefon 502 1510

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]



