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TÖÖVÕTULEPING  nr 3-6.11/2020/16 

 

 

 

                    /hiliseima digitaalallkirja kuupäev/  

            

Riigimetsa Majandamise Keskus, keda esindab juhatuse esimehe 22. mai 2018. a käskkirjaga  

nr 1-5/48 antud volituse alusel looduskaitseosakonna looduskaitsetööde juht Kristo Kokk, 

edaspidi nimetatud Tellija, ühelt poolt ja 

Tekamer OÜ, keda põhikirja alusel esindab Margus Tuulmees, edaspidi nimetatud Töövõtja, 

teiselt poolt, keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Poolteks, sõlmisid 

avatud hankemenetlusega riigihanke „Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2017-2021“ 

(viitenumber 187999, DHS number 1-47.1294) tulemusel sõlmitud raamlepingu nr  3-

2.5.1/18011736  alusel käesoleva Lepingu /edaspidi nimetatud Leping/ alljärgnevas:  

1. Lepingu dokumendid 

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu sõlmimisel olemasolevatest 

Lepingu Lisadest ja pärast Lepingu sõlmimist Poolte poolt alla kirjutatud Lepingu dokumentide 

muudatustest, täiendustest ja lisadest. 

1.2. Lepingu sõlmimisel on Lepingul järgmised Lisad (edaspidi Lisa või koos Lisad): 

Lisa 1 - RMK  keskkonnanõuded metsatöödel; 

Lisa 2 - Tekamer OÜ poolt esitatud hinnapakkumus. 

1.3. Leping koos Lisadega, mis on Lepingu lahutamatud osad, moodustavad ühtse ja tervikliku 

Lepingu, mis asendab kõiki samade Poolte vahel varem sama Lepinguobjekti suhtes sõlmitud 

mistahes suulisi või kirjalikke kokkuleppeid.  

 

2. Lepinguobjekt 

2.1. Lepinguobjektiks on Pooltevahelised suhted, mis tekivad Tellija poolt tellitud  tööde tegemisel 

Töövõtja poolt, Töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega. 

2.2. Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama Laoküla, Tahula ja Kasti lahe 

poollooduslike koosluste taastamise (viitenumber 216309) tööd objektil 2 – Tahula-Reo 3 

poolloodusliku koosluse taastamise ja objektil 3 – Kasti lahe poolloodusliku koosluse taastamise  

/edaspidi nimetatud Töö/ Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras. 

2.3. Töö peab vastama hankedokumentides esitatud nõuetele.  

2.4. Tellija määrab oma esindaja juhendama Tööde teostamist, Töövõtjale vajaliku informatsiooni 

andmiseks ning Tööde kvaliteedi kontrollimiseks. 

Tellija esindajaks on RMK looduskaitseosakonna looduskaitse tööjuht Timo Asuja;  

telefon 511 3360; e-post timo.asuja@rmk.ee  

2.5. Töövõtja esindaja tööde läbiviimisel on:  

Margus Tuulmees; telefon 5668 8764; e-post tekamer@gmail.com 

 

3. Tellija õigused ja kohustused 

3.1. Tellija ja Töövõtja ühine kohustus: 

3.1.1. Tellija ja Töövõtja on kohustatud kahe nädala jooksul pärast Lepingu allkirjastamist 

ühiselt täpsustama Tööde alustamise tähtaja. 

 

mailto:timo.asuja@rmk.ee
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3.2. Tellijal on õigus: 

3.2.1. kontrollida Töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda korraldusi esinevate rik-

kumiste kõrvaldamiseks; 

3.2.2. peatada Tööd tööobjektil kui Töövõtja ei pea kinni õigusaktidest ning Tellija poolt 

kehtestatud keskkonna- ja ohutusnõuetest, kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 

3.2.3. peatada Tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (suur tuleoht, liigniiskus, teede 

lagunemine jms.) ei võimalda Tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab 

Tellija Töövõtjale teate e-posti teel, kusjuures teade loetakse kättesaaduks 1 (ühe) kalendripäeva 

möödumisel saatmisest; 

3.2.4. tellida kokkuleppel Töövõtjaga hankeobjektiga sarnaseid lisatöid kuni 50 % ulatuses algsest 

hinnangulisest töömahust algse hankeobjektiga vahetult külgneval või muul viisil seotud alal, 

samal kinnistul või katastriüksusel vms; 

3.2.5. esitada täiendavaid nõudeid kasutatavale tehnikale kui see on vajalik  keskkonnakaitselistel 

kaalutlustel ning töö parima lõpptulemuse saavutamiseks.   

3.2.6. mõõta teostatud Tööde mahtusid üle Töövõtja juuresolekul.    

 

3.3. Tellijal on kohustus: 

3.3.1. märgistada nähtavalt tööobjekti piirid, kui need ei ole arusaadavate looduslike piiridega 

määratavad; 

3.3.2. veenduda, et Töövõtja leiab tööobjekti; 

3.3.3. vajadusel esitada Töövõtjale enne tööde alustamist tööde üleandmise akt; 

3.3.4. tutvustada Töövõtjale RMK keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid ja ohutusnõudeid ning 

kontrollida töö käigus regulaarselt keskkonna- ja ohutusnõuetest kinnipidamist;  

3.3.5. anda Töövõtjale vajalikku informatsiooni ning vajadusel juhendada Töövõtjat Tööde käigus; 

3.3.6. võtta teostatud Tööd aktiga vastu Töövõtja esindaja juuresolekul. Tellijal on õigus Tööd 

aktiga vastu võtta Töövõtja esindaja juuresolekuta, kui Töövõtjaga on Tööde vastuvõtmise aeg ja 

koht kokku lepitud, kuid Töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale; 

3.3.7. tasuda Töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud Tööde eest. 

 

4. Töövõtja õigused ja kohustused 

4.1. Töövõtjal on õigus: 

4.1.1. saada Tellijalt tähtaegselt ja nõuetekohaselt tehtud töö eest kokkulepitud tasu; 

4.1.2. teha Tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks. 

 

4.2. Töövõtjal on kohustus: 

4.2.1. töötada tähtaegselt ja kvaliteetselt; 

4.2.2. töötada vastavalt käesoleva Lepinguga kokkulepitud tingimustele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele ja informatsioonile; 

4.2.3. mitte üle anda käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule 

(alltöövõtjale) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta;  

4.2.4. kooskõlastada tegevused ja liikumised Töö objektidel vastavalt hankedokumentides toodud 

nõuetele;  

4.2.5. tagada, et metsas raiet tegeval isikul oleks raiekohas kaasas isikut tõendav dokument ning 

vajadusel esitada see raiumise seaduslikkust kontrollivale volitatud ametiisikule tema nõudmisel; 

4.2.6. tutvustada oma töötajatele ja kinni pidada RMK keskkonnanõuetest, ohutusnõuetest, 

töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidest  ning objekti omapära arvestavatest nõuetest;  
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4.2.7. alustada töödega soodsate ilmastikuolude esinemisel esimesel võimalusel kuid mitte hiljem 

kui 5 (viis) päeva pärast Tellija poolt edastatud sellekohast teadet. Soodsate ilmastikuolude all 

peetakse silmas tingimusi, mis võimaldavad töid teostada eelkõige minimaalse 

pinnasekahjustusega.  

4.2.8. tagada kõigi oma töötajate varustatus tööks vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega 

(turvavarustus ja isikukaitsevahendid) ning tagada töötajate instrueerimine töökaitsevahendite ja 

ohutute töövõtete kasutamise osas; 

4.2.9. saata kolme kalendripäeva jooksul Tellijale e-posti teel teade oma töötajaga toimunud 

tööõnnetusest ning esitada tööõnnetuse kohta täiendavat informatsiooni Tellijalt saadud teatise 

vormil, millel tuleb näidata järgmised andmed: tööõnnetuse toimumise aeg, töötaja ametinimetus, 

tehtav tööliik, tööõnnetuse raskusaste ja lühikirjeldus; 

4.2.10. järgida õigusakte ja teha kõik endast olenev, et vältida metsa tervisliku seisundi ja 

ümbritseva keskkonna seisundi halvenemist, samuti rakendada tehnoloogiaid, tehnilisi vahendeid 

ja töövõtteid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ning ümbritsevat keskkonda; 

4.2.11. kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis tõi kaasa kasvava metsa või pinnase 

kahjustamise; 

4.2.12. taastada või hüvitada tööde käigus hävinenud või kahjustatud objektid; 

4.2.13. täita tuleohutuse nõudeid ning tulekahju puhkemisel või lõhkelaengu leidmisel 

informeerida koheselt Päästeameti häirekeskust (tel. 112) ja Tellijat. 

4.2.14. informeerida Lepingu täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel koheselt Tellija esindajat. 

 

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine  

5.1.  Töö üleandmise aluseks on hankedokumendid ja käesolev Leping. Vajadusel annab Tellija 

Töö Töövõtjale üle tööde üleandmise aktiga, millega määratakse täiendavad tingimused Töö 

teostamiseks.   

5.2. Töövõtja annab Tellijale lõplikult valmis Töö üle hiljemalt 14. aprill 2021.a. 

5.3. Pooled võivad kokku leppida tehtud Tööde etapiviisilise vastuvõtmises. Sellisel juhul peavad 

kõik Tööd vastuvõetaval alal olema täies mahus lõpetatud. 

5.4. Tellija on kohustatud hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul peale Töö 

lõpetamise teate saamist tööobjekti üle vaatama. 

5.5. Tellija koostab tööde vastuvõtmise akti peale tööobjekti ülevaatamist ning töö kvaliteedi 

hindamist hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.   

5.6. Tööde vastuvõtmise aktile kirjutavad alla Poolte esindajad.  

5.7. Pärast Töö vastuvõtmist Tellija poolt on Töövõtjal õigus Lepinguga kokkulepitud tasule.  

5.8. Tellija esitab Töövõtjale oma pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule 10 

(kümne) tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest Tellija poolt.  

5.9. Töövõtja on kohustatud reageerima Tellija pretensioonile Töö puuduste kohta 3 (kolme) 

tööpäeva jooksul arvates Tellija vastava pretensiooni saamisest.  

 

6. Töövõtjale makstav tasu 

6.1. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu alljärgnevalt: 

6.1.1. Tahula-Reo 3 poolloodusliku koosluse taastamise eest 26,70 €/tm (kakskümmend kuus  

eurot ja 70 senti tihumeetri kohta), kokku 2000 tm eest 53 400.- € (viiskümmend kolm tuhat 

nelisada eurot).  

 6.1.2. Kasti lahe poolloodusliku koosluse taastamise eest 26,10 €/tm (kakskümmend kuus eurot 

ja 10 senti tihumeetri kohta), kokku 150 tm eest 3915.- € (kolm tuhat üheksasada viisteist eurot).  

6.1.3. Hindadele lisandub käibemaks 20 %.  
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6.2. Töövõtjale makstav tasu võib suureneda tingituna objekti töömahu suurenemisest või 

tingituna Tellija poolt tellitavate lisatööde tegemisest. Töövõtjale makstav tasu võib väheneda 

tingituna töömahtude vähendamisest Tellija poolt või tegelikult teostatud ja aktiga vastuvõetud 

Tööde mahtude vähenemisest võrreldes algselt ettenähtud mahtudega. 

6.3. Tellija tasub tehtud tööde eest Töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel. 

6.4. Arve esitamise aluseks on Poolte poolt allkirjastatud tööde vastuvõtmise akt. 

6.5. Tellija tasub Töövõtjale 10 (kümne) kalendripäeva jooksul peale Töövõtja poolt arve 

väljastamise kuupäevast.  

6.6. Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral on Tellijal õigus alandada tööde 

eest tasumisele kuuluvat tasu (ebakvaliteetne töö, pinnase lõhkumine jne). Tasu alandamine 

toimub Võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras. 

 

7. Poolte vastutus 

7.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 

põhjustatud süüliselt. 

7.2. Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö 

lõpliku üleandmisega üle Lepingu ja/või Graafikuga kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus 

nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast 

tasust Graafikus ettenähtud Töö teostamisele asumisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega 

viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % Töövõtjale 

makstavast tasust. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada 

Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra. 

7.3. Tellija peab esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) 

kuu jooksul arvates päevast, mil Tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus. 

7.4. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on 

Töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,15 % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega 

viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega 

viivitatud summast. 

7.5. Tellija on kohustatud Töövõtjale hüvitama kahjud ja kulud, mis tekkisid ebapiisavast 

tööobjekti märgistamisest, Tellija poolsest ebatäpsest dokumentide vormistamisest või 

vormistamata jätmisest. 

7.6. Juhul, kui Tellijal on pretensioone tööde suhtes, mis on tekkinud Töövõtja süül, määrab Tellija 

Töövõtjale  tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud tähtajaks 

või puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda hinna alandamist tehtud kahju 

ulatuses või vähendada Lepingu mahtu ning samuti õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist muul 

moel või Leping ennetähtaegselt üles öelda.  

7.7. Juhul, kui Tellijal tekib pretensioone Töövõtja keskkonnaalase käitumise osas, akteerib ta 

selle mittevastavusena ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks 

peatatakse. Korduvate mittevastavuste ilmnemisel on Tellijal õigus Töövõtjaga sõlmitud Leping 

üles öelda. 

7.8. Juhul, kui Töövõtja on oma õigusi ja kohustusi üle andnud kolmandatele isikutele 

(alltöövõtjatele) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta on Tellijal õigus Töövõtjaga sõlmitud Leping 

ennetähtaegselt üles öelda. 

7.9. Juhul, kui Töövõtja ei nõustu Tellija pretensioonidega, võib ta nõuda ekspertiisi määramist. 

Ekspertiisi kulud kannab Töövõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab Tellija pretensioonide alusetust, 

on Töövõtjal õigus ekspertiisi kulud Tellijalt sisse nõuda.  
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7.10. Juhul kui Tellija on esitanud leppetrahvi või kahju hüvitamise nõude Töövõtjale, ei ole 

kohustatud Tellija tasuma ühegi töö eest enne, kui Töövõtja on tasunud leppetrahvi või hüvitanud 

kahju. Töövõtjal puudub õigus samaaegselt Tellija suhtes rakendada sanktsioone sellel ajal 

tasumata summade osas.  

 

8. Lepingu rikkumise vabandatavus 

8.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei võinud 

ega pidanud ette nägema ega ära hoidma (Vääramatu jõud, VÕS § 103). Nimetatud asjaolud 

peavad olema tõendatavad ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on Pooled 

kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on 

ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 

täitmist. Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna Riigikogu või valitsuse õigusakti,  ülestõusu, 

üldstreiki, massilisi rahutusi, sõda, loodusõnnetust, tormikahjustust, metsatulekahju, metsade 

sulgemist tuleohu tõttu, teede (sh metsateede) kasutamise piiramist või keelamist Poolte asukoha 

haldusüksuses ja muid asjaolusid, mis  

oluliselt ja vääramatult takistavad Lepingu täitmist ning muid Lepingus loetlemata asjaolusid, 

mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna.  

8.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude 

tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, mis tagavad teate 

kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.  

 

9. Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine  

9.1. Leping jõustub selle allkirjastamise kuupäevast mõlema Poolte poolt ning kehtib kuni kõikide 

lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.  

9.2. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja on 

muutunud maksejõuetuks või tema suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus. 

9.3. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Tellija on 

Töövõtja suhtes korduvalt rakendanud Lepingus sätestatud sanktsioone.  

9.4. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja 

tegevuse või tegevusetuse tõttu ei ole suudetud kooskõlastada Tööde alguse kuupäeva või kui 

Töödega ei ole alustatud enam kui 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul pärast Lepingu punktis 

4.2.7. toodud teate edastamist. 

9.5. Tellijal on õigus Leping üles öelda, kui Töövõtja ei täida Lepinguga endale võetud kohustusi. 

9.6. Tellijal on õigus Leping peatada kui Töövõtja ei täida tööohutusenõudeid ja RMK 

keskkonnanõudeid. Korduvatel eiramistel on Tellijal õigus Leping ilma etteteatamisajata 

ennetähtaegselt üles öelda.  

9.7. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda tekitatud 

kahju hüvitamist, kui Töövõtja või Töövõtja töötaja omastab või teeb katse ebaseaduslikult 

omastada puitu. 

 

10. Teadete edastamine 

10.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirja teel Poole Lepingus märgitud  

e-posti aadressile. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt. 

10.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 

tööpäevast. 
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10.3. Lepingust taganemise avaldused ning Lepingu rikkumisel teisele Poolele esitatavad 

nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt 

allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul kui teade 

edastatakse e-kirja teel. 

 

11. Lõppsätted 

11.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepingu täitmisega teatavaks 

saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.  

11.2. Kõik Lepingu lisad või muudatused on kehtivad juhul, kui need on vormistatud kirjalikult. 

Need peavad sisaldama selgesõnalist viidet Lepingule ja olema mõlema Poole volitatud esindaja 

poolt alla kirjutatud. Muudatused ja täiendused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema Poole 

poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  

11.3. Lepingu täitmisel tekkivad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste 

käigus kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused kostja asukohajärgses kohtus.  

11.4. Tööde teostamist rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.  

 
 
 
Poolte andmed ja allkirjad: 
 

Tellija                Töövõtja 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus    Tekamer OÜ  
Sagadi Haljala vald                          Raba tn 1 e Tõstamaa alevik Pärnu  88101 

Lääne-Viru maakond 45403      

Registrikood 70004459             Registrikood 11294387 

         

RMK looduskaitseosakond 

Tel.      503 6887  Tel. 5668 8764  

e-post: kristo.kokk@rmk.ee    e-post tekamer@gmail.com  
 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kristo Kokk      Margus Tuulmees 

mailto:kristo.kokk@rmk.ee
mailto:tekamer@gmail.com
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        Lisa 1 

                                                                                    2020.a.  sõlmitud                                 

                                                                                    töövõtulepingu nr. 3-6.11/2020/16    

        juurde 

 

 

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL 

 

Keskkonnanõuete koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC 

metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise 

standardi nõuetest.  

 

1 Kütused ja tankimine 

1.1 Kett- ja võsasae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- 

ja möödavalamist. 

1.2 Metsamasina tankimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud kütusepumpa.  

1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks. 

1.4 Kütusemahutid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 

1.5 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning 

kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.  

 

2 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 

2.1 Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist 

ära viia. 

2.2 Metsatöödel tekkivateks ohtlikeks jäätmeteks loetakse: kütuse ja määrdeainete taara, 

markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent ja 

absorbeerivad matid, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

2.3 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi.  

2.4 Igal tööobjektil peab olema koht tavajäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott). 

2.5 Igal tööobjektil peab olema koht ohtlike jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb hoida 

ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 

2.6 Tööobjektil, kus töötavad metsamasinad, peavad tööobjektil olema esmased 

keskkonnareostuse tõrjevahendid: labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või 

saepuru ja kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks.  

 

3 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid 

3.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, 

arhitektuuriajaloolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide 

kahjustamist ning risustamist raidmetega. 

 

4 Metsamasinate ja töövahendite seisund ning komplekteeritus 

4.1 Metsamasinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid. 

4.2 Juhul, kui metsamasinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisatada. 

4.3 Liikluses kasutatavad metsamasinad peavad lisaks tehnohooldusele läbima õigusaktides 

ettenähtud tehnilise ülevaatusi. 

4.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega metsamasina kasutamine on keelatud.  

4.5 Kõikidel kasutatavatel metsamasinatel peab olema sidesüsteem, esmaabikomplekt ja 

vähemalt üks absorbentmatt. 
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4.6 Metsamasinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega 

ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.  

4.7 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine 

temperatuur on üle +5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid 

peavad olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP®ga. 

4.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) peavad olema komplektsed ning vastama 

tootja nõuetele. 

 

5 Ohutusnõuded 
5.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust: 

5.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,  

5.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,  

5.1.3 turvapükse ja –saapaid.  

5.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon. 

5.3 Metsamasinaoperaator peab tööobjektil masinast väljudes kandma helkurvesti ja kiivrit. 

5.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast 

eemale. 

5.5 Juhul, kui ohtu võib sattuda töötamisel tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tööd 

koheselt peatatakse. 

5.6 Kõik tööobjektil töötamisel ajal töökohustusi täitvad isikud peavad kandma kiivrit ja 

helkurvesti. 

5.7 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“. 

5.8 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal on 

keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud 

kohas. 

 

6 Hädaolukorrad 
6.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb sellest teatada telefonile 112 ja 

RMK tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, 

samas kindlustades enese ohutuse.  

6.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne 

asukoht ja mis põleb. 

6.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb 

teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile.  

6.4 Lõhkematerjali leidmisel tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile ning peatada 

töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK tööjuhi 

korraldusi. Leiukoht tuleb võimalusel piirata ja tähistada, leitud lõhkematerjali ei tohi 

puudutada.  

6.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada  leiust RMK 

tööjuhti ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. 

 

 

 


