
KOKKULEPE  nr 3.2-1/22/2169-1 

Omanikujärelevalve teenus Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitustöödele 

 

 

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, registrikood 10544758, asukohaga Gonsiori 2, Tallinn 

10143, keda seaduse ja põhikirja alusel esindab juhatuse liige Peeter Kütt (edaspidi TKMKV) 

ja 

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab 

volituse alusel Transpordiameti Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna Lõuna üksuse juhataja 

Janar Taal (edaspidi TRAM);  

TKMKV ja TRAM edaspidi koos nimetatud Pooled, eraldi Pool. 

Võttes arvesse, et: 

- Transpordiamet on tellinud projekti „Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala“ (edaspidi 

Ringtee projekt), millega hõlmatud töömaa  ulatub osaliselt TKMKV kaasomandis 

olevale Metsmaasika tn T1, Tartu asuvale kinnistule (edaspidi Riia-Metsmaasika 

ristmik).  

- Eelnimetatud kinnistu osas kehtib Tartu Linnavalitsuse 08.03.2010 korraldusega nr 311 

Riia 175a krundi ja lähiala detailplaneering (edaspidi Detailplaneering) ning Riia-

Metsmaasika ristmiku lahendus Ringtee projektis erineb Detailplaneeringuga ette nähtust; 

- Infragate Eesti AS on koostanud TKMKV tellimusel projekti „METSMAASIKA 

LINNATÄNAVA PROJEKT. Tartumaa, Tartu linn, Metsmaasika tänav T1, TÖÖ NR. 

TK6/314-21“ (edaspidi Metsmaasika linnatänava projekt), milles on muuhulgas 

lahendatud Riia-Metsmaasika ristmik Detailplaneeringule vastavalt koos võrkudega ja 

millele on väljastatud ehitusload; 

- Majanduslikult ega keskkonnahoiult pole otstarbekas Ringtee projektiga ette nähtud Riia- 

Metsmaasika  ristmiku ümberehitus Detailplaneeringule vastavaks pärast Ringtee projekti 

valmimist; 

- TKMKV tellib Detailplaneeringule vastavad Riia-Mestmaasika ristmiku täiendavad 

ehitustööd Ringtee projekti ehitajalt (GRK Infra AS) (edaspidi GRK), 

- Riigihanke tulemusel on Ringtee projekti omanikujärelevalve teostaja BRP Insererid OÜ; 

 

on kokku leppinud alljärgnevas: 

 

1. Pooled lepivad kokku, et TRAM tellib GRK-lt Riia-Metsmaasika ristmiku väljaehitamise 

tööd võttes aluseks Metsmaasika linnatänava projekti ristmikule kohalduvas ulatuses. 

Vastava projekti kasutamisel tekkivad täiendavate ehitustööde kulud kannab TKMKV võttes 

aluseks TKMKV ja GRK vahel eraldi sõlmitava töövõtulepingu.  

2. Pooled lepivad kokku, et TKMKV tellib Riia-Metsmaasika ristmiku täiendavad ehitustööd 

GRK’lt ning TKMKV rahastab Riia-Metsmaasika ristmiku täiendavaid ehitustöid 

 

3. TRAM rahastab Riia-Metsmaasika ristmiku ehitamist Ringtee projekti ehituslepingus olevas 

mahus.  
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4. TKMKV vastutab Metsmaasika linnatänava projekt õigsuse eest. TRAM tagab Riia-

Metsmaasika ristmiku väljaehitamisel omalt poolt omanikujärelevalve teenuse.  

5. Pooled lepivad kokku, et TKMKV-le ei teki Riia-Metsmaasika ristmiku väljaehitamisel 

omanikujärelevalve teenuse kasutamisel mingeid lisakulusid ja TKMKV ei pea TRAM-ile 

omanikujärelevalve teenusega seoses mingeid kulutusi hüvitama, kuna sisuliselt on tegemist 

Ringtee projekti korrigeerimisega Detailplaneeringule vastavaks.  

6. Käesoleva kokkuleppe sõlmimisega annab TRAM TKMKV-le õiguse saada GRK-lt või 

omanikujärelevalve teenuse pakkujalt nende poolt koostatud või allkirjastatud mistahes 

dokumente, mis on seotud Riia-Metsmaasika ristmiku väljaehitamisega ja tööde 

teostamisega. 

7. Pooled kohustuvad teise Poole nõusolekuta mitte avaldama kolmandatele isikutele 

käesoleva Lepingu tingimusi ning Lepingu alusel teiselt Poolelt saadud informatsiooni, s.h 

kogu sellist informatsiooni, mis Poolele ei oleks teatavaks saanud ilma Lepingu sõlmimiseta, 

välja arvatud kui see informatsioon on juba avalik või informatsiooni avaldamist nõutakse 

seaduse alusel või kui tegemist on informatsiooni avaldamisega pankadele ning 

professionaalsetele konsultantidele, kelle suhtes kehtib vaikimiskohustus. Pooltel on õigus 

avaldada käesolevast kokkuleppest tulenevat informatsiooni GRK-le ja omanikujärelevalve 

teostajale, s.h õigus esitada vajadusel neile käesoleva kokkuleppe koopia.  

8. Kokkulepe Poolte vahel jõustus 22.06.2022. 

 

 

Lisa 1 – asukoha joonis 

Lisa 2 -  Memo koostöö kokku leppimise kohta 

 

 

TKMKV:      TRAM: 

 

/ allkirjastatud digitaalselt /    / allkirjastatud digitaalselt / 

Peeter Kütt      Janar Taal 

Juhatuse liige      Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna  

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS   lõuna üksuse juhataja 

       Transpordiamet 
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