Lisa 2
Tehniline Kirjeldus

Ahtama joe kudealade parandamise projekteerimine

Kéesoleva hanke mahus tuleb koostada Ahtama joele (VEE1111500) kudealade parandamise
ja joesdngi mitmekesistamise ehitusprojekt tooprojekti mahus. Objekt asub Rapla maakonnas
ja holmab kolme joe 16iku:

1) Loik 1 kattub iihe katastriliksusega: Marjamaa vald, Moisamaa kiila Reose katastriiiksus
50403:001:1010;

2) Loik 2 Kkattub kahe Kkatastriiiksusega: Rapla vald, Nommkiila Kérdimetsa
65402:003:0552 ja Lokata 65401:004:0230 katastritiksused.

3) Loik 3 kattub koikide katastriiiksustega eclneva kahe 16igu vahel.

1. TOODE EESMARK

Ahtama joe kudealade parandamise ja joesdangi mitmekesistamise eesmérk on joe fiiiisilise
kvaliteedi tdstmine selleks, et parandada siirdekalade sigimis- ja kasvualasid. Selleks on
ihtiioloogid teinud ettepaneku parandada joe elupaigalist kvaliteeti suuremate Kivide ning
kudesubstraadi lisamisega joesdngi kahes joeldigus:

1) Loik 1: alamjooksul pollutruubist allavoolu;
2) Laik 2: klibune ritraalne 16ik Lipa-Moisamaa tee Ahtama sillast allavoolu.

Kolmanda jdeldigu kohta tellitakse toOprojekt koos eeluuringutega ilma olemasolevate
kooskolastusteta. Tellija kogub kolmanda 16igu alale seotud osapoolte seisukohad 2025. aasta
| kvartalis ning edastab need projekteerijale. Eeluuringute ja valitoode 1oppedes ja pérast 1T
tookoosolekut kooskodlastab projekteerija  projektlahenduse seotud ametkondade ja
maaomanikega. Vajadusel korraldatakse maaomanike vdi kogukondadega avalikustamise
koosolek. Kooskolastusetapi 10pus selgub, millistele aladele on vajalik taotleda tegevuslubasid
ning millised alad jadvad loplikult t63sse.

3) Loik 3: kahe eclmise 16igu vahele jaav joeldik.

Projekteerimistodde eesmirk on projekteerida kudepadjandite asukohad ja joesdngi
mitmekesistamine suuremate kividega selliselt, et séiliks maaparandussiisteemide toimimine.
Vaimalike tegevustena ndhakse antud 16igul ette sobivates asukohtades kuni 20 kudepadjandi
taastamine, maakivide lisamine varjepaikadeks kaladele ja joesédngi mitmekesistamiseks — Kuni
10 asukohta ning loogete taastamine voi varjepaikade loomine puitkonstruktsioonide/palkide
paigutamisega jokke - kuni 20 asukohta. Nimetatud meetmed valitakse vilja koostoos
hiidroinseneriga vilitdddel ning mahud sdltuvad sobivatest hildromorfoloogilistest tingimustest
ning limiteerivate faktorite esinemisest (drenaaziotsad, maakasutus jne).



2. NOUDED EHITUSPROJEKTI EELUURINGUTELE

Toovotja arvestab enne projekteerimisega alustamist ametkondade esitatud
seisukohtadega. Koik ametkondade esitatud seisukohad on esitatud kéesoleva tehnilise
kirjelduse lisades.

Toovotja teostab enne projekteerimisega alustamist objektil paikvaatlused ja teeb ettepanekud
veesisesteks  to0deks  vajaminevateks ligipddsuteedeks ning vajadusel materjali
ladustamisplatsideks méaérates nende voimalikud asukohad.

Uurimisala ulatus ja objekti asendiplaan on kirjeldatud lisas 2-1.

Toovotja selgitab vilja lisas 2-1 margitud aladel tehtavate taastamistegevuste mojuala ja viib
mdjuala ulatuses ldbi taastamistoode elluviimiseks ning projekteerimistodde aluseks vajalikud
mdddistused. Enne projekteerimisega alustamist kohustub t66votja:

- teostama wvajalikud hiidroloogilised uuringud, mis hdlmavad hiidroloogilisi
koondandmeid, hiidrograafe, minimaalseid ja maksimaalseid vooluhulki ja
tdendosuskdveraid;

- teostama vajalikud geoloogilised uuringud;

- teostama vajalikud topo-geodeetilised uuringud;

- koostama joe pikiprofiili asendiplaani ja mooddistama selleks ristprofiili iga 100 meetri
tagant, holmates ka kaldaid. Kaldaid tuleb mdddistada selliselt, et oleks vdimalik
tuvastada kalda ndlva kalle ja kuju. Projekteerija hindab objektist 1dhtuvalt, mis ulatuses
tuleb mooddistusi jatkata véljaspool lisas 2-1 esitatud asendiplaanil mérgitud
uuringualasid 1dhtudes tegevuse vdimalikust mdjualast ning maakasutuse tiiiibist;

- mddrama drenaazisuudmete tidpsed asukohad, hindama nende seisukorda ning
kirjeldama need seletuskirjas ja joe pikiprofiili asendiplaanil.

To66votja hindab projekteerimise kéigus:

- joesdngi  mitmekesistamise  eesmidrgil jokke paigutatud maakivide voi
puitkonstruktsioonide/palkide ja kudesubstraadi paisutuse moju iilesvoolu timbritsevate
maaparandussiisteemide toimimisele;

- kudepadjandite ja maakivide paisutuse mdju pinnasele mdjuala piires;

- puitkonstruktsioonide/palkide lisamisel nii paisutuse moju ulatust voi piisava
maaparandusliku dravoolu jatkumist erinevate veetasemete ja vooluhulkadega;

- kudepadjandite, maakivide ja puitkonstruktsioonide/palkide paisutuse moju
timbritsevatele kinnistutele, s.h. arvestades erinevaid veetasemeid ja vooluhulkasid.

3. PROJEKTEERIMISTOODE TEOSTAMINE
Projekteerida Ahtama joe sdangi mitmekesistamine maakivide ja kudepadjanditega.
To6votja peab projekteerimisel arvestama alljargnevaga:

e Joeldikudes 1 ja 2 parandatakse kudepadjandite seisukorda kudesubstraadi lisamisega
ning paigutatakse joesédngi maakive vastavalt tabelile 1.

e Joeldigu 3 kohta viib toovotja 1dbi joesdngi hiidromorfoloogia parandamise toode
projekteerimiseks vajalikud uuringud ja mdodistused. Projekteerimise etapis
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médratakse mitmekesistamise, kudepadjandite ja puitkonstruktsioonide/palkide
asukohad koostoos Tellija ja hiidroinseneriga toimuvatel valitoodel. Tabelis 1 on
loetletud 3. joeldiguga kattuvad katastritiksused.

Tabel 1. Parandatavad Ahtama joeloigud, loikudele rajatavate kudepadjandite asukohad ja materjali hulk.

Ahtama  Katastriiiksus Koordinaadid  Koordinaadid  Koordinaadid Loigu  Kude- Veerise hulk Kivid
joe 16ik (algus) (16pp) (kudepadjand) pikkus padjand = (m3tk) d=30-
(m) (tk) 50 cm
Loik 1 50403:001:1010  X=6527242 X=6527244 X=6527243 15 1 20 45
Y=533278 Y=533293 Y=533286
Léik2  65402:003:0552; X=6526407 X=6526409 X=6526406 60 1 40 100
65401:004:0230  Y=538141 Y=538197 Y=538174
Loik 3 65401:003:0350  X=6527244 X=6526407 - 5200 - - -

65401:003:0019 Y=533293 Y=538141
65401:003:0166
65401:003:0124
65401:003:0360
65401:001:0289
65401:003:0020
65401:003:0037
65401:003:0098
65401:003:0590
65401:003:0610
65401:004:0019
65401:003:0064
65401:003:0133
65401:003:0123
65401:003:0171
65401:003:0200
65401:003:0169
65401:003:0008
65401:003:0105
65401:003:0240
65401:003:0520
65401:003:0107
65402:003:0542
65402:003:0124
65401:004:0020
65402:003:0125
65402:003:0344
65402:003:0099
65402:003:0345
65402:003:0552
65401:004:0230
65402:003:0123
65401:004:0500
65401:001:0352
65401:001:0181
65401:004:0033
66801:001:1202
65401:004:0029
65401:004:0028
65401:004:0009
65401:004:0022
65401:004:0312
65401:004:0380
65401:004:0132
65401:004:0036



Maakivide jokke paigutamisel tuleb lahtuda pohimdttest, et joe lildilme sdiliks parast
toode labiviimist voimalikult looduslikuna. Maakive kudepadjandile ei paigutata, kiill
aga voOib paigutada neid kudepadjandi ette takistamaks veerise dravoolu. Kivide
paigutamine objektil toimub koosto6s RMK veedkoloogiga.

Kudepadjandi parandamisel tuleb arvestada vdhemalt 20 cm paksuse veerise kihi
lisamisega joesidngi. Kudepadjand ei pea tingimata ulatuma joe lihest servast teise.
Projekti asendiplaanile tuleb kanda olemasolevad maaparandussiisteemid ja -andmed
ning drenaazisiisteemid.

Planeeritud tegevuste maaparandussiisteemidega ristumisel tuleb projektplaanile voi
tehnilisele to6joonisele kanda koik toodega seotud maaparandusrajatised.

Projekti seletuskirjas ja joonistel tuleb kirjeldada kdik ristumised maaparandussiisteemi
elementidega. Kui planeeritud to6dega voivad saada kahjustatud maaparandussiisteemi
elemendid (drenaazikaevud, drenaazisuudmed, dreenid, kraavid, truubid), tuleb ndha
ette nende taastamine voi timberehitamine. Seletuskirjas peab kajastuma ndue, et koik
drenaazi taastamise t60d tuleb kanda toode akti, teha fotod ning esitada need
Pollumajandus- ja Toiduametile (raplamp@pta.agri.ee).

Maaparandussiisteemi maa-alal voi eesvoolul voi eesvoolu kaitsevoondis, kus tehakse
kaeve- ja echitustoid vdi muul moel eeldatavasti rikutakse maaparandussiisteemi
toimimisvdimet, tuleb ehitusprojekti staadiumis leida lahendused
maaparandussiisteemide toimimise tagamiseks.

Projektlahend peab tagama naaberkinnisasjadel paiknevate maaparandussiisteemide
toimimise tulenevalt maaparandusseaduse § 47.

Projektlahendus peab kirjeldama ehitustehnika voimalikud ligipdédsu asukohad.
Projektlahendus peab arvestama materjali ajutiste ladustamiskohtadega ja hiljem
koikide alade korrastamisega.

Projektlahendus peab hindama vajadust puittaimestiku eemaldamiseks, et tagada
ligipads joe kaldale ja hindama ka raiutava puittaimestiku kogust tthumeetrites.

4. NOUDED EHITUSPROJEKTILE

Ehitusprojekt peab vastama Ehitusseadustikule ja ehitusprojekti tingimustele vastavalt
majandus- ja taristuministri madrusele nr 97 ,Nouded -ehitusprojektile ja muudele
ehitusalastele standarditele.

Toovotja peab hindama todde otsest moju infrastruktuurile ja 1dhedal asuvatele kinnistutele.

Muude voimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu
ning nende ldheduses asuvate objektide, rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused, selgitab
vélja projekteerija.

Projektikausta koosseis:

Uurimistodde kaust peab sisaldama seletuskirja (mddtmistulemused, hiidroloogilised
arvutused, ehitustehnilised eeluuringud) (.doc ja .pdf formaadis) ja mdotmistulemusi,
arvutusi (.xlsx ja .pdf formaadis).


mailto:raplamp@pta.agri.ee

Ehitusprojekt koostatakse to0projekti mahus ja peab sisaldama seletuskirja, mis

kirjeldab to6de eesmérkide saavutamiseks vajalikke t6id, toode 1dbiviimise tehnoloogiat

ja toode ajalist jérjestust.

e Ehitusprojekt peab sisaldama tabeleid t66de mahtude, t66de maksumuste ja
kasutatavate materjalide kohta.

e Projekti lisade kaust peab sisaldama projekti koiki kooskdlastusi, sh maaomaniku
tapsustatud kontaktandmed, tingimusi ja koosolekute protokolle.

e Jooniste kaust peab sisaldama koiki projekti jooniseid (formaadis: .pdf, .pdf-kihiline

(projektplaan, asendiplaan), projekteeritud to6de kihid DWG/DGN ja SHP failid.

5. MUUD NOUDED

Toovotja on kohustatud korraldama RMK-ga minimaalselt neli koosolekut ja arvestama
nendega seotud kuludega (sh avalikustamine). RMK vdib kohtumistele kaasata seotud osapooli,
maaomanikke ja ametkondade esindajaid.

I koosolek: Enne uurimistodde ja projekteerimisega alustamist selgitab RMK t66de olemust,
eesmérki ning objektiga seotud asjaolusid, sh maaomanike tingimusi, millega t66votja peab
projekteerimisel arvestama.

Il koosolek: Toovotja esitab RMK-le uurimistodode tulemused ning oma ettepanekud ja
mirkused, mille pdhjal lepitakse kokku pdhimdtteline projektlahendus, mis on aluseks projekti
koostamisele ja vdimaluse korral projektiga seotud osapooltega kooskdlastustoimingutega
alustamisele. Projekteerija koostab koosoleku protokolli.

11 koosolek: RMK-le esitatakse ja tutvustatakse pdhimottelise projektlahenduse pohjal
koostatud esialgset chitusprojekti koos eeldatavate toomahtudega, materjalide ja toode
kogustega ja maksumustega. Mérkuste puudumisel voi puuduste korvaldamisel T66votja poolt
alustab T66votja olemasoleva ehitusprojekti pohjal kooskdlastuste kiisimist projektiga seotud
osapooltelt ja ametkondadelt. Projekteerija koostab koosoleku protokolli.

IV koosolek: RMK-le antakse iilevaade kooskolastustoimingute, samuti seonduvate
haldustoimingute (nt projekteerimistingimuste taotlemine jm) tulemustest, takistustest jms.
Kooskdlastuste olemasolul alustab Projekteerija ehitusloa ja teiste vajalike lubade taotlemist
voi loakohustuse puudumisel asjakohaste teatiste jms ettevalmistamist ja esitamist.
Kooskdlastuste puudumisel, samuti sisuliste markuste ja ettepanekute esitamise korral jatkab
projekteerija projekti koostamist ja kooskdlastustoiminguid vOimalusel olemasoleva
pohimdttelise projektlahenduse raamides, aga vajadusel seda Tellija ndusolekul korrigeerides.
Projekteerija koostab koosoleku protokolli.

Avalikustamiskoosolekud (vajadusel): RMK poolt eelnevalt kooskolastatud ehitusprojekt
(koos kooskdlastustega) ning keskkonnamdju eelhinnang avalikustatakse projekteerija
osalusel. Vajadusel kaasatakse seotud ametkonnad ning korraldatakse mitu kohtumist.

Projekteerimist ei loeta enne vastu voetuks, kui Tellijale esitatakse kdikide ametkondade ja
seotud osapoolte (k.a eraomanik voi vajadusel naaberkinnistute omanikud) kooskdlastatud
tooprojekt. Kui kodigi osapooltega 16plikke kooskdlastusi ei saavutata, otsustab Tellija, milliste
kooskolastuste alusel ja mis mahus to6dega edasi liigutakse. To6vOtja peab ametkondade ja
seotud osapoolte esitatud projekteerimistingimused ja muudatused todprojekti sisse viima, kui
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see on Tellija poolt aktsepteeritud ja muudatused pdhjendatud. Viimasel kooskdlastusringil
esitatud pdhjendatud ja Tellija poolt aktsepteeritud muudatusi ja nende sisse viimist tooprojekti
ei kasitleta Tellija poolt lisatoona. Lisatdo alla kvalifitseeruvad muudatused, mis toovad kaasa
tooprojekti lahendusvariandi olulised ehituslikud muudatused.

6. PROJEKTI KOOSKOLASTAMINE

Projektdokumentatsioon peab olema koostatud ja vormistatud vastavalt ehitusseadustikule ja
selle rakendusaktide nduetele. ToOvotja peab digitaalsel kujul projektdokumentatsiooni
kooskolastama esimesena RMK-ga ja alles seejdrel esitama kooskdolastamiseks ja lubade
kiisimiseks jargmistele projektiga seotud osapooltele ja ametkondadele:

e Kohalik omavalitsus (Mirjamaa vald, Rapla vald);

o Keskkonnaamet;

e Pollumajandus- ja Toiduamet;

e Rail Baltic Estonia OU;

e Projektiga seotud maaomanikud voi projekti toddest mojutatud kinnistute omanikud;
e Vajadusel muude taristute ja/voi infrastruktuuri omanikud.

7. PROJEKTI ULEANDMINE

Valminud ehitusprojekt tooprojekti staadiumis antakse iile RMK looduskaitseosakonnale
kolmes eksemplaris paberkandjal, lisaks andmekandjal (uurimist6od, ehitusprojekt, lisad ja
KMH eelhinnang, joonised, asendiplaanid; té6mahtude, materjalide kogused ja maksumuste
tabelid; projekteeritud toode kihid — Mapinfo ja ESRI) vastavalt to6votulepingus sdlmitud
tihtajale.

Lahteiilesande koostas: RMK looduskaitseosakonna veedkoloog Tuuli Teppo.

TEHNILISE KIRJELDUSE LISAD

LISA 2-1 Asendiplaan

LISA 2-2 Ahtama joe kudealade parandamise todde kavatsus

LISA 2-3 Keskkonnaameti seisukoht Ahtama joe kudealade parandamise kavatsusele

LISA 2-4 Pdllumajandus- ja Toiduameti tehnilised tingimused Ahtama joe kudealade
parandamise kavatsusele



